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	GMINA BARANÓW

ul. Rynek 14, 24-105 Baranów

tel. (81) 883-40-27; fax (81) 883-40-41

www.gminabaranow.pl   
email: gmina@gminabaranow.pl
	


PROJEKT – ZAŁĄCZNIK Nr 6 do SIWZ

UMOWA NA ROBOTY BUDOWLANE NR ……….
zawarta w dniu …………… 2016 r. w Baranowie pomiędzy Gminą Baranów, 24-105 Baranów ul. Rynek 14, REGON 431019891, NIP 716-27-26-989, zwanym  dalej Zamawiającym, reprezentowanym przez:

Wójta gminy  – inż. Roberta Gagosia,

przy kontrasygnacie Skarbnika Gminy – mgr Joanny Kukier

a ……………………………………………………. z siedzibą ……………………………,  NIP ……………………, REGON ………………………,
zwanym w dalszej części umowy "Wykonawcą" reprezentowanym przez upoważniona/e do

zaciągania zobowiązań osobe/y:

…………………………………………………….
Umowa niniejsza została zawarta po przeprowadzeniu postępowania o zamówienie publiczne w trybie przetargu nieograniczonego, zgodnie z ustawą Prawo zamówień publicznych
z dnia 29 stycznia 2004 r. (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164)
w wyniku którego oferta Wykonawcy została wybrana jako najkorzystniejsza

Oferta Wykonawcy stanowi załącznik Nr 1 do umowy.

§ 1

1.Zamawiający zleca a Wykonawca zobowiązuje się do kompleksowego wykonania zamówienia publicznego na zadanie pn:  „PRZEBUDOWA DRÓG GMINNYCH NR 112815L I 107424L W MSC. ŚNIADÓWKA”   
2. Zakres przedmiotu umowy obejmuje zadanie  polegające na wykonaniu następujących robót:
DROGA NR 112815L
REMONT PRZEPUSTÓW:

- Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 6 cm mechanicznie wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 5km;

- Rozebranie nawierzchni z tłucznia gr. 20 cm mechanicznie wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 5km;

- Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą;

- Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm) gr. 15  cm;

- Rozebranie przepustów z rur żelbetowych fi 60cm pod droga wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 5km;

- Rozbiórka ścianek czołowych żelbetowych przepustów dla fi 60 wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 5km;

- Wykopy oraz przekopy o głeb. do 3.0 m wyk. na odkład koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 - 0.60 m3 w gr. kat. I-II;

- Zasypanie wykopów obiektowych spycharkami z zageszcz. mechanicznym zagęszczarkami (gr. warstwy w stanie luźnym 40 cm) - kat.gr. I-II;

- Studnie rewizyjne z kręgów żelbetowych o śr. 1200 mm wykonywane metodą studniarska w gruncie kat. I-II - głębokość 3 m wraz z pokrywą i włazem żeliwnym oraz wykonaniem otworów na rury fi 600;

- Przepusty rurowe - ławy fundamentowe z kruszywa łamanego (0-31,5mm) gr. 20cm;

- Przepusty rurowe - rury PEHD o średnicy 60 cm;

- Przepusty rurowe - typowe ścianki czołowe żelbetowe dla rur o średnicy 60 cm;

- Przepusty rurowe - rury PEHD o średnicy 50 cm;

- Umocnienie skarp i dna rowów płytami betonowymi ażurowymi 40x60x10cm cm na podsypce cementowo-piaskowej;

ZATOKI AUTOBUSOWE I PERONY:

- Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości peronów z kostki brukowej;

- Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.40 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 5 km;

- Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm;

- Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą;

- Podbudowy z chudego betonu gr.20 cm pielęgnowane piaskiem i wodą;

- Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie z chudego betonu z oporem;

- Perony z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem;

- Zatoka autobusowa z kostki brukowej betonowej szarej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem;

- Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat. I-II;

- Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej;

- Dostawa i montaż wiat przystankowych;

JEZDNIA:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;

- Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 5 km;

- Warstwa dolna podbudowy z kruszyw łamanych (0-31mm) gr. 20cm;

- Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm) gr. 8 cm;

- Oczyszczenie mechaniczne istniejącej nawierzchni asfaltowej i w-wy wyrównawczo-wiążącej;

- Skropienie istn. nawierzchni asfaltowej i w-wy wyrównawczej emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2;

- Wyrównanie istniejącej nawierzchni mieszanka minerano-asfaltowa mechaniczne (w-wa wyrównawczo-wiążąca AC16W KR1/2) o średniej gr. 4cm wraz z transportem;

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR1/2) wraz z transportem;

ROBOTY WYKONCZENIOWE - POBOCZA ,ROWY, ZJAZDY

- Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. do 10 cm wraz z wywozem nadmiaru ziemi;

- Profilowanie i zagęszczanie podło
a wykonywane mechanicznie przed wykonaniem utwardzonego pobocza i zjazdów z kruszywa łamanego;

- Pobocza utwardzone z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 12 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem;

- Oczyszczenie rowów z namułu o grub. 10 cm z wyprofilowaniem skarp i dna rowu oraz wywiezieniem nadmiaru ziemi;

- Nawierzchnia zjazdów z kruszyw łamanych (0-31,5mm) gr. 12cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem;

- Ręczne rozebranie nawierzchni zjazdów z kostki brukowej betonowej na podsypce cementowo-piaskowej;

- Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem ( 80% KOSTKI Z ODZYSKU, 20% NOWEJ )

- Regulacja wysokościowa istniejących krawężników betonowych ograniczających zjazdy;

OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE:

- Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych;

- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2;

- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2;

- Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa - linie przystanków autobusowych i na przejściach dla pieszych malowane ręcznie;

- Ustawienie barier energochłonnych typu H1W5 ( ilość odcinków- 1, poziom powstrzymywania: H1 zgodnie z EN 1317, szerokość pracująca W=1,6[m](W5), rozstaw słupków: 2m, maksymalne odkształcenie dynamiczne: 1,3[m])

DROGA NR 107424L
PERONY AUTOBUSOWE:

- Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. I-II na całej szerokości peronów z kostki brukowej;

- Warstwy odsączające z piasku zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm;

- Podbudowy z piasku stabilizowanego cementem o Rm=2,5MPa gr.15 cm pielęgnowane piaskiem i wodą;

- Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie z chudego betonu z oporem;

- Perony z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości 6 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem;

- Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wym. 30x40 cm w gruncie kat. I-II;

- Krawężniki betonowe o wymiarach 20x30 cm z wykonaniem ław betonowych z oporem z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej;

- Dostawa i montaż wiat przystankowych;

JEZDNIA

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;

- Roboty ziemne wykon. koparkami podsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gr. kat. I-II z transp. urobku samochod. samowyładowczymi na odległość do 5 km;

- Warstwy odsączające zagęszczane mechanicznie o gr.10 cm;

- Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych (0-31mm) gr. 15cm na poszerzeniach jezdni

- Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm) gr. 10 cm;

- Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm) gr. 15 cm;

- Oczyszczenie mechaniczne w-wy wyrównawczo-wiążącej;

- Skropienie podbudowy z kruszywa i w-wy wyrównawczej emulsja asfaltowa w ilości 0,5 kg/m2;

- Wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego mieszanką mineralno-asfaltową mechaniczne (w-wa wyrównawczo-wiążąca AC16W KR1/2) o średniej gr. 4cm wraz z transportem;

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR1/2) wraz z transportem;

ROBOTY WYKONCZENIOWE - POBOCZA ,ROWY, ZJAZDY:

- Ręczne formowanie nasypów z ziemi z wykopów leżącej na odkładzie z przemieszczeniem spycharkami lub zgarniarkami (kat. gr. I-II);

- Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie przed wykonaniem utwardzonego pobocza i zjazdów z kruszywa łamanego;

- Pobocza utwardzone z kruszywa łamanego 0-31,5mm gr. 12 cm wraz z profilowaniem i zagęszczeniem;

OZNAKOWANIE POZIOME I PIONOWE:

- Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych;

- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2;

- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. do 0.3 m2;

- Oznakowanie poziome jezdni farba chlorokauczukowa - linie przystanków autobusowych i na przejściach dla pieszych malowane ręcznie;

DROGA NR 107423L

JEZDNIA ASFALTOWA:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;

- Koryta wykonywane mechanicznie gł. 20 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni;

- Warstwa podbudowy z kruszyw łamanych (0-31,5mm) gr. 20 cm;

- Oczyszczenie mechaniczne w-wy wyrównawczo-wiążącej;

- Skropienie podbudowy z kruszywa i w-wy wyrównawczej emulsja asfaltowa w ilości 0,5 kg/m2;

- Wyrównanie podbudowy z kruszywa łamanego mieszanka mineralno-asfaltowa mechaniczne (w-wa wyrównawczo-wiążąca AC16W KR1/2) o średniej gr. 4cm wraz z transportem;

- Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR1/2) wraz z transportem;

JEZDNIA Z KRUSZYWA ŁAMANEGO:

- Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej;

- Koryta wykonywane mechanicznie gł. 10 cm w gruncie kat. II-VI na całej szerokości jezdni;

- Nawierzchnia jezdni z kruszyw łamanych (0-31,5mm) gr. 15 cm;

POBOCZA ZIEMNE:

- Wykonanie poboczy ziemnych wraz z ich profilowaniem i zagęszczeniem z ziemi pozyskanej z wykonanego koryta;

OZNAKOWANIE PIONOWE:

- Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych;

- Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i informacyjne o pow. ponad 0.3 m2
3. Szczegółowy zakres robót określa dokumentacja projektowa oraz  przedmiar robót - (zał. Nr 2 do niniejszej umowy).
4. Przedmiot umowy należy wykonać zgodnie z:

a)
dokumentacją projektową, informacją dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia, szczegółowymi specyfikacjami technicznymi wykonania i odbioru robót;

b)
z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, zaleceniami inwestora oraz na warunkach określonych umową.
5. Wykonawca ponosi wszelkie koszty robót przygotowawczych – zabezpieczenie placu robót, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniem; ponadto wykonawca we własnym zakresie (w porozumieniu z zamawiającym) zapewni dostawę energii elektrycznej oraz innych mediów niezbędnych do właściwej realizacji zamówienia. 

6. Wykonawca winien podjąć niezbędne środki, aby wszelkie roboty z jakimi będzie miał do czynienia nie powodowały zakłóceń w funkcjonowaniu istniejących obiektów w tym sąsiadujących z placem robót. 

7. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego wszelkich urządzeń oraz terenów objętych pracami w ramach realizowanego zamówienia. 

8. Zakres prac obejmuje również wszelkie inne prace, które są niezbędne do prawidłowego wykonania zamówienia ze względu na sztukę budowlaną, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa.
9. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności w celu terminowego i prawidłowego zakończenia zadania inwestycyjnego wraz z niezbędnymi dokumentami, odbiorami i próbami wymaganymi przez polskie Prawo Budowlane.

10. Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje wszelkie inne prace, które są niezbędne do prawidłowego, zgodnego z przepisami wykonania przedmiotu zamówienia. 

§ 2

1. Zamawiający przekaże Wykonawcy teren budowy niezwłocznie po podpisaniu umowy.

2. Termin wykonania przedmiotu umowy: do dnia 30 czerwca 2016 r. 

3. Za termin wykonania zamówienia przyjmuje się datę podpisania protokołu odbioru końcowego wraz z przekazaniem pełnej dokumentacji odbiorowej.

§ 3

1. Materiały, narzędzia i urządzenia (wyroby) potrzebne do wykonania przedmiotu umowy zapewnia Wykonawca.

2. Wyroby dostarczone przez Wykonawcę powinny odpowiadać wymogom dla wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie zgodnie z art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (tekst jednolity Dz. U. z 2013 r. poz. 1409, ze zm.).
§ 4

1. Za wykonanie przedmiotu umowy strony ustalają na podstawie oferty Wykonawcy na kwotę brutto w wysokości …………….. zł. (słownie: ………………. brutto). 
2. Powyższe wynagrodzenie jest wynagrodzeniem ryczałtowym i zawiera wszystkie koszty związane z wykonaniem przedmiotu umowy. Wykonawca nie może żądać podwyższenia wynagrodzenia, chociażby w czasie zawarcia umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac, z zastrzeżeniem ust. 3 i 4.
3. Strony zastrzegają sobie możliwość zmiany sposoby wykonania robót w stosunku do ustaleń dokumentacji projektowej i przedmiaru robót, po zaakceptowaniu tzw. kosztorysu różnicowego sporządzonego przez Wykonawcę, odejmując z wartości przedmiaru roboty, które nie zostały wykonane, a dodając roboty wykonane zamiennie, w tym w innej technologii. Zmiana o której mowa w niniejszym ustępie następuje wyłącznie na podstawie podpisanego przez strony umowy protokołu konieczności.

4. Strony zastrzegają sobie możliwość zlecenia robót dodatkowych, których nie można było przewidzieć na etapie zawierania umowy. Ustęp 3 stosuje się odpowiednio.

5. Wykonawca zobowiązuje się wykonać najpóźniej na dzień odbioru końcowego robót kosztorys powykonawczy, będący dokumentem o znaczeniu wyłącznie charakter pomocniczy i który nie stanowi podstawy do żądania podwyższenia wynagrodzenia, o którym mowa w ust. 1. Zamawiający może wstrzymać czynności odbioru końcowego do czasu przedłożenia kosztorysu powykonawczego. 

6. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w terminie 30 dni od dnia wykonania robót budowlanych na podstawie protokołu odbioru końcowego podpisanego bez wad i usterek oraz faktury VAT, jak i przedstawieniu dokumentów potwierdzających dokonanie zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przelewem na rachunek bankowy wskazany przez Wykonawcę.

7. W razie opóźnienia w zapłacie wynagrodzenia Zamawiający zapłaci Wykonawcy ustawowe odsetki za każdy dzień zwłoki.

8. Za dzień zapłaty wynagrodzenia uznaje się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

9. Skutki ewentualnego wzrostu ustawowej stawki podatku VAT obciążają wyłącznie Wykonawcę. 

10. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącania kar umownych z wynagrodzenia Wykonawcy. 

11. Wykonawcy nie wolno dokonać przelewu wierzytelności z tytułu wykonywania robót budowlanych na podmioty trzecie, bez uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego.

§ 5

1. Zamawiający do wykonania warunków umowy zapewni nadzór inwestorski, który pełnić będzie ………………………..
2. Przedstawicielem Wykonawcy na budowie jest ……………………………. pełniący równocześnie  funkcję kierownika budowy, nr uprawnień …………………….

§ 6

Do obowiązków Wykonawcy należy:

1. Kompleksowe wykonanie zamówienia publicznego zgodnie z wymogami sztuki budowlanej i odpowiednimi przepisami prawa.

2. Przejęcie od zamawiającego i odpowiednie zabezpieczenie terenu budowy oraz jego prawidłowe oznakowanie wraz ze znajdującymi się na nim obiektami, urządzeniami, itp.

3. Zabezpieczenie terenu robót przed dostępem osób niepowołanych.

4. Zabezpieczenie znajdujących się na terenie budowy wyrobów przez kradzieżą, uszkodzeniem i zniszczeniem.

5. Stała współpraca z Zamawiającym, Inspektorem Nadzoru.

6. Prowadzenie dokumentacji budowy.

7. Zawiadomienie Zamawiającego o fakcie wykonania robót zanikających lub ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym sprawdzenie ich przez Inspektora Nadzoru. 
8. Przestrzeganie przepisów BHP i p.poż.

9. Zabezpieczenie dla pracowników lub innych osób przy pomocy, których Wykonawca będzie realizował przedmiot umowy odpowiednich warunków bhp, higieniczno-sanitarnych. 

10. Zabezpieczenie kompletu materiałów do wykonania przedmiotu zamówienia.

11. Pełnienie obowiązków gospodarza terenu budowy od daty jego przejęcia do czasu odbioru końcowego robót budowlanych wynikających z przedmiotu zamówienia.

12. Usuwanie wad stwierdzonych w okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady.

13. Przygotowanie dokumentacji powykonawczej.

14. Dopełnienie obowiązków związanych z odbiorem końcowym kompleksowo wykonanych robót budowlanych, których zakres określony został w § 1.

15. Wykonawca ponosi wszelkie koszty robót przygotowawczych  zabezpieczenie placu robót, ustawienie obiektów i urządzeń niezbędnych do realizacji przedmiotu zamówienia, zabezpieczenie istniejących obiektów przed uszkodzeniem; 
16. Wykonawca winien podjąć niezbędne środki, aby wszelkie roboty z jakimi będzie miał do czynienia nie powodowały zakłóceń w funkcjonowaniu istniejących obiektów lub sąsiadujących z placem robót. 
17. Wykonawca zobowiązany jest do naprawienia i doprowadzenia do stanu pierwotnego wszelkich urządzeń oraz terenów objętych w ramach realizowanego zamówienia. 

18. Wszelkie roboty winny być prowadzone zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa.

19. Ponadto Wykonawca jest zobowiązany do podjęcia wszelkich czynności w celu terminowego i prawidłowego zakończenia zadania inwestycyjnego wraz z niezbędnymi dokumentami, odbiorami i próbami wymaganymi przez polskie Prawo Budowlane.

20. Wykonawca ponosi również odpowiedzialność za:

a) Uszkodzenie i zniszczenie instalacji naniesionych na planie uzbrojenia terenu oraz tych instalacji, których istnienie można było przewidzieć w trakcie realizacji robót;

b) Uszkodzenia i zniszczenia spowodowane przez Wykonawcę na terenie sąsiadującym
z przekazanym Wykonawcy;

c) Szkody osób trzecich powstałe w wyniku wykonywania prac niezgodnie
z obowiązującymi przepisami lub dokumentacją.

d) Wszelkie szkody wyrządzone przez siebie, lub osoby wykonujące w jego imieniu prace objęte niniejsza umową, Zamawiającemu lub osobom trzecim.

21. Szkody i zniszczenia spowodowane w wykonywanych robotach budowlanych na skutek zdarzeń losowych i innych, powstałe przed odbiorem końcowym Wykonawca naprawia na własny koszt.
§ 7

1. Do obowiązków Zamawiającego należy:

a) Przekazanie Wykonawcy wszelkiej niezbędnej dokumentacji będącej w posiadaniu Zamawiającego niezbędnej do wykonania zamówienia. 

b) Niezwłoczne przekazanie Wykonawcy terenu budowy/budynku po podpisaniu umowy.

c) Odebranie robót budowlanych zanikających i ulegających zakryciu w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia.

d) Zapłata za zrealizowany zakres prac wg warunków niniejszej umowy.

2. Wykonawca zobowiązany jest do:

a) ubezpieczenia budowy od wszelkich szkód, które mogą zaistnieć w związku z określonymi zdarzeniami losowymi oraz od odpowiedzialności cywilnej dotyczącej ludzi, robót, urządzeń i sprzętu budowy oraz wszelkiego mienia ruchomego związanego bezpośrednio z wykonywaniem robót od kradzieży, ognia i innych zdarzeń losowych,
a także od odpowiedzialności cywilnej za szkody i od następstw nieszczęśliwych wypadków dotyczących pracowników i osób trzecich, a powstałych w związku z prowadzonymi robotami budowlanymi, w tym ruchem pojazdów mechanicznych – przed wprowadzeniem na teren budowy;

b) realizacji przedmiotu niniejszej umowy zgodnie z dokumentacją projektową, specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, zasadami współczesnej wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, obowiązującymi przepisami, normami, warunkami technicznymi i zaleceniami Zamawiającego, dla których w dokumentacji projektowej wprost pozostawia się wybór inwestorowi,

c) prowadzenia wszystkich rodzajów robót przez osoby uprawnione, zgodnie ze sztuką budowlaną, wiedzą techniczną oraz obowiązującymi przepisami prawa,

d) wyznaczenie na kierownika budowy osoby posiadającej odpowiednie uprawnienia,

e) zapewnienie realizacji umowy przez osoby posiadające uprawnienia wymagane przepisami prawa,

f) prowadzenie dziennika budowy zgodnie z obowiązującymi w tej materii przepisami prawa.
2. Wykonawca ma obowiązek informować Zamawiającego o wszelkich zmianach statusu

a) prawnego i formy prowadzonej działalności gospodarczej oraz swoich danych tj. o:

b) zmianie siedziby lub nazwy firmy Wykonawcy,

c) zmianie osób reprezentujących firmę Wykonawcy,

d) ogłoszeniu upadłości firmy Wykonawcy,

e) wszczęciu postępowania układowego, w którym uczestniczy Wykonawca,

f) ogłoszeniu likwidacji firmy Wykonawcy,

g) zawieszeniu działalności firmy Wykonawcy. 
§ 8

Kontrola postępu i jakości robot:

1. Inspektor Nadzoru kontroluje przebieg realizacji robót budowlanych. W razie stwierdzenia realizacji przedmiotu umowy w sposób wadliwy lub sprzeczny z umową lub zasadami wiedzy technicznej mają obowiązek powiadomić Zamawiającego i prawo złożenia wniosku o odstąpienie od umowy z winy Wykonawcy ze skutkami przewidzianymi z tego tytułu.

2. Wykonawca zobowiązany jest do wpisania do dziennika budowy wykonanie robót zanikających lub robót ulegających zakryciu z wyprzedzeniem umożliwiającym ich sprawdzenie przez Inspektora Nadzoru. 
3. O wykrytych wadach w robotach budowlanych i innych pracach związanych z przedmiotem zamówienia Inspektor Nadzoru zawiadomi niezwłocznie Wykonawcę. Fakt ten nie ma wpływu na odpowiedzialność Wykonawcy z tytułu wad ujawnionych  w późniejszym terminie.

4. Wykryte wady winny być usunięte przez Wykonawcę w terminie uzgodnionym z Inspektorem Nadzoru / co potwierdzone winno być na piśmie/, nie dłuższym niż 6 dni roboczych od dnia powiadomienia Wykonawcy. Wady wykryte we własnym zakresie przez Wykonawcę powinny być usunięte przed upływem terminu usunięcia wad. 

5. Usunięcie wad potwierdza Inspektor Nadzoru.

6. Jeżeli Wykonawca nie usunie wykrytych wad w terminie uzgodnionym w pkt. 4, wówczas Zamawiający może zlecić ich usunięcie osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. Zamawiający zawiadomi Wykonawcę o zleceniu 7 dni przed jego dokonaniem.

§ 9

Ustala się naliczanie następujących kar umownych dla Wykonawcy w przypadku nie wykonania lub nienależytego wykonania umowy:

1. Za przekroczenie terminu wykonania zamówienia, o którym mowa w § 2 Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia określonego w § 4 ust.1 umowy.

2. Za opóźnienie w usunięciu wad, o których mowa w § 8 Wykonawca zapłaci karę umowną w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust.1 umowy za każdy dzień opóźnienia licząc od dnia wyznaczonego na usunięcie usterek.

3. Za nie rozpoczęcie prac  w terminie 4 dni od dnia przekazania przez Zamawiającego terenu budowy/ budynku Wykonawca zapłaci karę umowną za każdy dzień opóźnienia w wysokości 0,5% wynagrodzenia Wykonawcy, określonego w § 4 ust.1 umowy

4. Odstąpienie od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego oraz odstąpienie od umowy przez Zamawiającego z przyczyn zależnych od Wykonawcy stanowi podstawę dla Zamawiającego do naliczenia kary umownej w wysokości 10% wynagrodzenia Wykonawcy określonego w  § 4 ust.1 umowy.

§ 10
Jeżeli kara umowna nie pokryje poniesionej szkody, Strony umowy mogą dochodzić odszkodowania uzupełniającego.
§ 11
1. Wykonawca gwarantuje wykonanie robót jakościowo dobrze, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i sztuką budowlana, bez wad, które pomniejszą wartość robót lub uczynią przedmiot zamówienia nieprzydatnym do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem.

2. Wykonawca udziela gwarancji jakości na roboty objęte niniejszym zamówieniem na okres 5 lat od dnia podpisania protokołu końcowego.

3. Okres rękojmi biegnie równolegle z okresem udzielonej gwarancji.

4. W okresie gwarancji jakości i rękojmi za wady przeglądy gwarancyjne będą się odbywały            w następujących terminach:
a) Na każde żądanie Zamawiającego w przypadkach stwierdzenia wad i usterek;

b) Na jeden miesiąc przed zakończeniem okresu udzielonej gwarancji jakości. W każdym przypadku koszty przygotowania i organizacji przeglądów ponosi Wykonawca.

5. Wykonawca jest odpowiedzialny względem Zamawiającego, jeżeli przedmiot zamówienia posiada wady powstałe z przyczyn tkwiących w nieprawidłowym wykonaniu przedmiotu zamówienia.

6. W przypadku otrzymania wadliwie wykonanego przedmiotu zamówienia, Zamawiający może odstąpić od umowy, jeżeli zgłoszone wady nie zostaną usunięte.
7. Przed upływem okresu rękojmi i gwarancji Zamawiający oraz Wykonawca dokonają przeglądu gwarancyjnego. Przegląd ten zostanie potwierdzony protokolarnie i będzie miał na celu stwierdzenie wywiązania się Wykonawcy z zobowiązań wynikających z rękojmi za wady fizyczne i udzielonej przez niego gwarancji w zakresie dotychczas zgłoszonych wad oraz stwierdzenie i zgłoszenie ujawnienia się ewentualnych nowych wad, które Wykonawca zobowiązany będzie usunąć na własny koszt.

8. Wykonawca odpowiada za wady w wykonaniu przedmiotu zamówienia również po okresie rękojmi i gwarancji, jeżeli Zamawiający zawiadomił Wykonawcę o ujawnionej wadzie przed upływem terminu ich obowiązywania.

9. Okres gwarancji na zakres, który podlegał naprawie, zostanie przedłużony o czas w ciągu którego Zamawiający nie mógł korzystać z naprawianej rzeczy.

§ 12
1. Do zawarcia przez wykonawcę umowy o roboty budowlane z podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego. Jeżeli Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych od przedstawienia mu przez wykonawcę umowy z podwykonawcą lub jej projektu, wraz z częścią dokumentacji dotyczącą wykonania robót określonych w umowie lub projekcie, nie zgłosi na piśmie sprzeciwu lub zastrzeżeń, uważa się, że wyraził zgodę na zawarcie umowy. Do zawarcia przez podwykonawcę umowy z dalszym podwykonawcą jest wymagana zgoda Zamawiającego i Wykonawcy, z tym że w takim przypadku przepis ust. 1 zdanie drugie stosuje się odpowiednio. Umowy, o których mowa w ust. 1, powinny być dokonane w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 

2. Termin zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy przewidziany w umowie o podwykonawstwo nie może być dłuższy niż 21 dni.

3. Zamawiający, w terminie 7 dni roboczych zgłasza pisemne zastrzeżenia do projektu umowy o podwykonawstwo lub zmiany tego projektu po jego akceptacji, której przedmiotem są roboty budowlane, niespełniające wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia lub gdy projekt ten przewiduje termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 21 dni.

4. Niezgłoszenie pisemnych zastrzeżeń do przedłożonego projektu umowy o podwykonawstwo, w terminie 7 dni roboczych uważa się za akceptację projektu umowy przez zamawiającego. 

5. Wykonawca zamówienia na roboty budowlane przedkłada zamawiającemu poświadczoną za zgodność z oryginałem kopię zawartej umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

6. Zamawiający dokonuje bezpośredniej zapłaty wymagalnego wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, który zawarł zaakceptowaną przez zamawiającego umowę o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, w przypadku uchylenia się od obowiązku zapłaty odpowiednio przez wykonawcę, podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę zamówienia na roboty budowlane.

7. Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 6, dotyczy wyłącznie należności powstałych po zaakceptowaniu przez zamawiającego umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub po przedłożeniu zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są dostawy lub usługi. Bezpośrednia zapłata obejmuje wyłącznie należne wynagrodzenie, bez odsetek, należnych podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

8. Przed dokonaniem bezpośredniej zapłaty zamawiający jest obowiązany umożliwić wykonawcy zgłoszenie pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, o których mowa w ust. 8. Zamawiający informuje o terminie zgłaszania uwag, nie krótszym niż 7 dni od dnia doręczenia tej informacji.

9. W przypadku zgłoszenia uwag, o których mowa w ust. 8, w terminie 7 dni roboczych, zamawiający może:

a) nie dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli wykonawca wykaże niezasadność takiej zapłaty albo

b) złożyć do depozytu sądowego kwotę potrzebną na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej wątpliwości zamawiającego co do wysokości należnej zapłaty lub podmiotu, któremu płatność się należy, albo

c) dokonać bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, jeżeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaże zasadność takiej zapłaty.

10. W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zamawiający potrąca kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia należnego wykonawcy.

11. Konieczność wielokrotnego dokonywania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczność dokonania bezpośrednich zapłat na sumę większą niż 5% wartości umowy w sprawie zamówienia publicznego może stanowić podstawę do odstąpienia od umowy w sprawie zamówienia publicznego przez zamawiającego.

12. Wysokości kar umownych, z tytułu:

a) braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, wynosi 3 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w  § 4 umowy,

b) nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany, wynosi 3 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w  § 4 umowy,

c) nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, wynosi 3 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w  § 4 umowy,

d) braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty, wynosi 3 % wynagrodzenia Wykonawcy określonego w  § 4 umowy.

13. Wykonawca w trakcie wykonywania umowy może:

1) powierzyć wykonanie części robót budowlanych podwykonawcom, mimo niewskazania w ofercie takiej części do powierzenia podwykonawcom,

2) wskazać innych zakres podwykonawstwa niż przedstawiony w ofercie,

3) zrezygnować z podwykonawstwa,
4) zmienić podwykonawcę.
14. Jeżeli zmiana lub rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na którego zasoby wykonawca powoływał się, na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy Pzp, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Pzp, wykonawca jest zobowiązany wykazać zamawiającemu, iż proponowany inny podwykonawca lub wykonawca samodzielnie spełnia je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia.
15. Do obowiązków Wykonawcy należy koordynacja prac realizowanych przez

Podwykonawców.

16. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za roboty, które wykonuje przy pomocy Podwykonawców.

17. Wykonawca ponosi odpowiedzialność na zasadach ogólnych za jakość i terminowość robót, które realizuje przy pomocy Podwykonawców.
18. Wysokość wynagrodzenia podwykonawcy nie może być wyższa niż kwota, którą Zamawiający zgodnie z postanowieniami umowy w sprawie zamówienia publicznego zobowiązany jest zapłacić za roboty budowlane stanowiące równocześnie przedmiot umowy o podwykonawstwo, z uwzględnieniem wartości wynagrodzeń innych podwykonawców;

19. Umowa o podwykonawstwo winna zawierać załącznik – tabelę elementów scalonych, określającą wartość poszczególnych robót budowlanych, tabela powinna zawierać numerację pozycji oraz nazwy robót budowlanych odpowiadające numeracji pozycji oraz nazwom robót budowlanych, określonych w tabeli elementów scalonych, stanowiącej załącznik do umowy w sprawie zamówienia publicznego;

20. Końcowy termin realizacji przedmiotu umowy o podwykonawstwo nie może wykraczać poza końcowy termin realizacji przedmiotu umowy w sprawie zamówienia publicznego;

21. Do obowiązków podwykonawcy należy powiadomienie Zamawiającego w terminie 3 dni roboczych od daty wpływu należności na rachunek bankowy podwykonawcy, o dokonaniu przez Wykonawcę zapłaty za roboty budowlane zrealizowane przez podwykonawcę, stanowiące przedmiot umowy o podwykonawstwo;

22.Wymagania dotyczące umów o podwykonawstwo, określone powyżej stosuje się odpowiednio do projektów umów lub umów o dalsze podwykonawstwo lub ich zmian.

§ 13
1. Zmiana postanowień zawartej umowy może nastąpić wyłącznie za zgodą obu stron wyrażoną w formie pisemnego aneksu pod rygorem nieważności.

2. Zakazana jest istotna zmiana postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru Wykonawcy, z zastrzeżeniem § 14.

§ 14
1. Strony przewidują następujące rodzaje i warunki zmiany treści umowy:

1) zmniejszenie zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,

2) zmiana materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń, gdy wykorzystanie materiałów budowlanych, sprzętu, urządzeń wskazanych w dokumentacji projektowej lub ofercie stanie się niemożliwe bądź podyktowane będzie usprawnieniem procesu budowy, zwiększeniem bezpieczeństwa na budowie,

3) zmiana terminu realizacji przedmiotu zamówienia, w przypadku:

a) działania siły wyższej, uniemożliwiającego wykonanie umowy w określonym pierwotnie terminie,

b) błędów w dokumentacji projektowej, których usunięcie będzie poprzedzać

konieczność konsultacji z projektantem i naniesienia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

c) konieczności zmniejszenia zakresu przedmiotu zamówienia, gdy jego wykonanie w pierwotnym zakresie nie leży w interesie Zamawiającego,

d) gdy zachowanie pierwotnie określonego terminu nie leży w interesie Zamawiającego,
e) zaistnienia niesprzyjających warunków atmosferycznych, uniemożliwiających wykonywanie prac budowlanych zgodnie z przyjęta technologią lub spełnienie wymogów technologicznych, udokumentowanych w dzienniku budowy,

f) przerwy w dostawie prądu, wody, trwającej ponad 7 dni,

g) wydłużenia terminów dostaw materiałów z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

h) konieczności uzyskania decyzji lub uzgodnień, mogących spowodować wstrzymanie robót,

i) konieczności wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,

j) realizacji w drodze odrębnej umowy prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy, wymuszającej konieczność skoordynowania prac i uwzględnienia wzajemnych powiązań.

4) zmiana stawki i kwoty podatku VAT oraz wynagrodzenia brutto określonego w § 4 ust.1,
5) zmniejszenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu zamówienia w przypadku zmniejszenia jego zakresu w razie zaistnienia sytuacji, o której mowa w pkt. 1.
2. Zmiany umowy przewidziane w ust. 1 dopuszczalne są na następujących warunkach:

- ad pkt 1) -

zmniejszenie zakresu przedmiotu umowy w granicach uzasadnionego interesu Zamawiającego. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany będzie do sporządzenia kosztorysu różnicowego,
- ad pkt. 2) –

zamiana na materiały, urządzenia i sprzęt posiadające co najmniej takie same parametry techniczne, jakościowe i cechy użytkowe, jak te, które stanowiły podstawę wyboru oferty, pod warunkiem nie zwiększania wynagrodzenia;

- ad pkt. 3) –

zmiana terminu realizacji zamówienia:

lit. a) – o okres działania siły wyższej oraz potrzebny do usunięcia skutków tego działania,

lit. b) – o okres konsultacji z projektantem i nanoszenia przez niego poprawek lub zmian w projekcie,

lit. c) – o okres proporcjonalny do zmniejszonego zakresu,

lit. d) – o okres umożliwiający osiągnięcie uzasadnionego interesu Zamawiającego,

lit. e) – o czas trwania niesprzyjających warunków atmosferycznych,

lit. f) – o okres występowania przerwy w dostawie prądu lub wody trwającej ponad 7 dni,

lit. g) – o okres wydłużenia terminów dostaw materiałów,

lit. h) - o okres niezbędny do uzyskania wymaganych decyzji bądź uzgodnień,

lit. i) - o okres niezbędny do wykonania dodatkowych badań i ekspertyz,
lit. j) – o okres niezbędny do wykonania prac powiązanych z przedmiotem niniejszej umowy realizowanych w drodze odrębnej umowy.
§ 15
1. W razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie

leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy, Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach.

2. W przypadku odstąpienia od umowy o którym mowa w ust. 1 Wykonawca może żądać wyłącznie wynagrodzenia należnego z tytułu wykonania części umowy.

§ 16
W przypadku odstąpienia od umowy strony zobowiązane są do następujących czynności:

1) Wykonawca zobowiązany jest wstrzymać prowadzenie prac,

2) Wykonawca, komisyjnie – z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, sporządzi protokół z inwentaryzacji wykonanych robót wg daty odstąpienia od umowy oraz protokół robót w toku (przerwanych) na dzień odstąpienia;

3) Wykonawca zobowiązany jest ustalić sposób i dokonać zabezpieczenia przerwanych robót na koszt strony z przyczyn, której doszło do odstąpienia od umowy i następnie opuścić teren budowy w ustalonym z Zamawiającym terminie, usuwając przy tym urządzenie zaplecza przez siebie dostarczone lub wzniesione;

4) Wykonawca przekaże Zamawiającemu wszystkie dokumenty dotyczące realizowanego zadania wg stanu na dzień odstąpienia od umowy, w terminie 3 dni od daty sporządzenia protokołu inwentaryzacyjnego,

5) Wykonawca sporządzi wykaz materiałów i urządzeń zakupionych, ale nie rozliczonych z Zamawiającym, których nie może wykorzystać do realizacji innych robót; ich koszt obciąża stronę, która spowodowała wystąpienie okoliczności na skutek których nastąpiło odstąpienie drugiej strony od umowy z zastrzeżeniem zaistnienia sytuacji, o której mowa w § 17 ust. 1.

strona ta obowiązana jest przejąć je na własny użytek;

6) Zamawiający zobowiązany jest do czynnego udziału i współdziałania z Wykonawcą w zakresie wykonywania wymienionych powyżej czynności,

7) Zamawiający zobowiązany jest do zapłacenia wynagrodzenia za roboty wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

§ 17 
1. Wykonawca wnosi zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10 % kwoty określonej w § 4 ust.1 tj. w wysokości ………………………….. zł w formie ……………………………………. przed podpisaniem umowy.

2. Strony uzgadniają, że 70% zabezpieczenia służy pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, a 30% służy do pokrycia roszczeń wynikających z rękojmi za wady.

3. Część zabezpieczenia służąca pokryciu roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależnego wykonania umowy zostanie zwrócona w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane tj. po jego odbiorze końcowym.

4. Pozostała część zabezpieczenia zostanie zwrócona w ciągu 15 dni po upływie okresu rękojmi.

§ 18
Ewentualne spory mogące wynikną z wykonania niniejszej umowy strony poddadzą pod rozstrzygniecie sądu właściwego dla siedziby Zamawiającego. 

§ 19
W sprawach nie uregulowanych umową mają zastosowanie odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, Kodeksu Cywilnego, ustawy Prawo budowlane oraz innych przepisów prawnych właściwych w przedmiocie niniejszej umowy.
§ 20
Umowa została sporządzona w trzech jednobrzmiących egzemplarzach, dwa dla Zamawiającego i jeden dla Wykonawcy.

            Zamawiający                                          Wykonawca
Kontrasygnuję umowę:

    Skarbnik Gminy                                            
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