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Zatgcznik nr 4 do SIWZ

UMOWANR....../2018

zawartaw dniu .................... w Baranowie pomigdzy:

Gming Baranow, ul. Rynek 14, 24-105 Baranéw, NIP: 716-27-26-989, REGON: 431019891,
reprezentowanym przez Wéjta Gminy Baranéw Roberta Gago$, przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Joanny Kukier,

zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

........................ zsiedzibgw .............oo o, NIPD L, REGONG L
reprezentowanym przez ..............ccceeeene.. zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,,Wykonawca"'.

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zaméwien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1579 ze zm.), zostala zawarta umowa o nast¢pujacej tresci:

Rozdzial 1 - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1. Zakres umowy

1. Przedmiotem zamdOwienia jest realizacja zadania pod nazwa ,,Modernizacja i przebudowa
infrastruktury wodociggowej w Gminie Baranow”.

2. Zamodwienie realizowane jest w ramach projektu wspotfinansowanego ze $rodkow UE oraz ze
srodkéw krajowych z budzetu panstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 OS$ priorytetowa 6 Ochrona $rodowiska i efektywne
wykorzystanie zasobow Dziatanie 6.4 Gospodarka wodno-§ciekowa.

3. Przedmiotem zamowienia jest wykonanie systemu telemetrii i telesygnalizacji obejmujgce m.in.:

1) wyposazenie rozdzielni RT w uklad monitoringu parametréw fizycznych obiektu. Uktad

monitoringu sktada sie¢ z:

a) systemu telemetrii (zdalnych pomiaréw ci$nienia, przeptywu do sieci wodociagowej,
poziomu wody w zbiorn. wyrownaw. i studniach). Dane telemetryczne bedg przekazywane od
stacji wodociagowej do budynku Urzedu Gminy poprzez interfejs komunikacyjny
bezprzewodowy (GSM, WiFi, lub podobny) do centralnej stacji roboczej (komputer z system
operacyjnym i oprogramowaniem) wykonujacej zadania:

— wizualizacja warto$ci pomiarowych aktualnych na ekranie,

— rejestracja w odpowiedniej bazie danych,

— zliczanie i rejestracja przeptywu/zuzycia wody w okresach,

— zadanych przez uzytkownika (od godziny/datyl do godziny/daty?2),

— graficzne przedstawianie czasowych przebiegdow przeplywu,

— ci$nienia, poziomu wody, w okresach j/w,

— analiza statystyczna, wyznaczanie przebiegéw usrednionych w okresach j/w,

— detekcja 1 alarm odchylen od $redniej, anomalii mogacych wskazywa¢ na nadmierny
wyplyw wody, awari¢ wodociggu, kradziez (alarm e-mail lub SMS lub dzwigk/grafika
stacji roboczej do wyboru przez uzytkownika).

b) systemu telesygnalizacji (zdalnej sygnalizacji alarmowej, awarii technicznych technologii
obiektu lub zasilania obiektu). System telesygnalizacji alarmowej nalezy wykona¢ zgodnie
z dokumentacja projektowa. Sygnaty ze stykow kontrolerow btedow fazowych VM1, V21,
V31 oraz styku alarmowego kontrolera K31 taczy¢ z modutem/interfejsem wysytajacym
komunikaty glosowe lub SMS na upowaznione telefony uzytkownika, w wypadku detekcji
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awarii zasilania enn i detekcji wylaczen nadpradowych odbiornikéw technologicznych.
System mozna zintegrowac z telemetrig.

2) wyposazenie sieci wodociggowej w Baranowie w uktad monitoringu parametréw fizycznych.
Uktad sktada si¢ z systemu telemetrii (zdalnych pomiaréw cisnienia, przeplywu) w galeziach
i weztach sieci, wybranych przez dostawce systemu. Dane telemetryczne bgdg przekazywane od
stacji wodociggowej do budynku Urzedu Gminy poprzez interfejs komunikacyjny
bezprzewodowy (GSM, WiFi, lub podobny) do centralnej stacji roboczej (komputer z system
operacyjnym i oprogramowaniem) wykonujacej zadania:

a) wizualizacja wartosci pomiarowych aktualnych na ekranie,

b) rejestracja w odpowiedniej bazie danych,

C) zliczanie i rejestracja przeplywu/zuzycia wody w okresach,

d) zadanych przez uzytkownika (od godziny/datyl do godziny/daty2),

e) graficzne przedstawianie czasowych przebiegow przeptywu,

f) cisnienia, poziomu wody, w okresach j/w,

g) analiza statystyczna, wyznaczanie przebiegow usrednionych w okresach j/w,

h) detekcja i alarm odchylen od $redniej, anomalii mogacych wskazywaé na nadmierny wyplyw
wody, awari¢ wodociagu, kradziez (alarm e-mail lub SMS lub dzwigk/grafika stacji roboczej
do wyboru przez uzytkownika).

Zamoé6wienie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa opracowang przez

Przedsigbiorstwo Produkcyjno-Ustugowe ,,HYDROL” Pracownia Projektowa, stanowiaca zalacznik

do SIWZ.

Szczegodtowy opis przedmiotu zamoéwienia zawieraja:

1) dokumentacja projektowa z uwzglednieniem projektu zamiennego,

2) specyfikacja techniczna wykonania i odbioru rob6t budowlanych.

Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, okresla nastgpujace wymagania dotyczace

zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na podstawie umowy o pracg o0sob

wykonujacych wskazane przez zamawiajacego czynnosci, w zakresie realizacji zamoOwienia,
ktorych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia

26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 917 ze zm.):

1) rodzaj czynnosci niezbgdnych do realizacji zamowienia, ktore dotycza wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez wykonawce lub podwykonawce, osob wykonujacych
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: czynnos$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli czynnosci tzw. pracownikow fizycznych (wymog nie dotyczy m.in. 0sob kierujacych
budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng czy dostawcow materiatdéw budowlanych),

2) sposob dokumentowania zatrudnienia osob, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp —
Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedlozy Zamawiajacemu
oswiadczenie, ze osoby wykonujace czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot
sg zatrudnione, na podstawie umowy o pracg, zardOwno przez Wykonawce, jak
i podwykonawcow,

3) uprawnienia zamawiajacego w zakresie kontroli spelniania przez wykonawce wymagan,
o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a oraz sankcji z tytutu niespelnienia tych wymagan: w okresie
realizacji zaméwienia Zamawiajacy ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu pracy
o przeprowadzenie kontroli. Niespelienie wymagan, o ktéorych mowa w pkt 1 skutkuje
sankcjami okre§lonymi w § 25 ust. 1 lit. j-k umowy.

Realizacja przedmiotu zamowienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujace przepisy,

w szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz.

1332 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce posiadajgcego stosowne

doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby posiadajace odpowiednie kwalifikacje

1 do$wiadczenie.
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Materiaty uzyte przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom wyrobow
dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z dnia 7 lipca
1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.).

Wykonanie przedmiotu zamowienia i oddanie do wuzytku musi by¢ rowniez zgodne
z wszystkimi aktami prawnymi wiasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami techniczno-
-budowlanymi, obowigzujacymi polskimi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy technicznej.
Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych wskazywatyby w odniesieniu do niektorych materiatow lub urzadzen znaki towarowe,
patenty lub pochodzenie - Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie
materiatow lub urzadzen réwnowaznych. Materialy lub urzadzenia pochodzace od konkretnych
producentdéw okre$lajg minimalne parametry jako$ciowe, cechy uzytkowe, jakim musza odpowiadac
materialy lub urzadzenia oferowane przez Wykonawce, aby zostaty spelnione wymagania stawiane
przez zamawiajacego. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentow stanowia
wylacznie wzorzec jako$ciowy przedmiotu zamoéwienia. Pod pojeciem ,,minimalne parametry
jakosciowe 1 cechy uzytkowe” Zamawiajacy rozumie wymagania dotyczace materiatow lub
urzadzen zawarte w ogolnie dostepnych zrédtach, katalogach, stronach internetowych producentow.
Operowanie przyktadowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu
oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Poslugiwanie si¢ nazwami
producentow/produktow ma wylacznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamdwienia,
dopuszcza jednoczes$nie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych
co najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajac tym samym kazdy produkt o
wskazanych lub lepszych parametrach.

Zamawiajacy, w kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zaméwienia poprzez odniesienie do
norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych, dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisywanym.

Wykonawca, ktory powoluje sie¢ na rozwigzania rGwnowazne opisywanym przez zamawiajacego,
jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub roboty budowlane spetniaja
wymagania okre§lone przez zamawiajacego.

Rozdzial I - TERMINY REALIZACJI
§ 2. Terminy realizacji umowy
Termin wykonania ustala si¢ do dnia 28.09.2018 r.

Rozdzial 111 - PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 3. Inspektorzy Nadzoru
Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru jako reprezentanta Zamawiajacego na budowie.
Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapisow art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2017 r., poz. 1332 ze zm.).
Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jako$cia
i iloscig robot, ktore sa niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie
Z umowa, specyfikacjami technicznymi, projektami budowlanymi i wykonawczymi oraz przepisami
prawa budowlanego.
Do zadan Inspektora Nadzoru nalezy w szczego6lnosci:
1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowg, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,
2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robot 1 wbudowanych wyrobow budowlanych,
a W szczegdlnoSci zapobieganie zastosowaniu wyrobéow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,
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3) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w probach i1 odbiorach technicznych instalacji i urzadzen oraz przygotowanie i udziat
W czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét i ustug oraz usunigcia wad, kontrolowanie rozliczen
budowy.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia albo

wystapi¢ do Wykonawcy z zadaniem usunigcia okreslonej osoby sposrod personelu Wykonawcy lub

jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy

Zostal ustanowiony Kierownik budowy posiadajgcy uprawnienia budowlane w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych,
uprawnienia budowlane Nr ..........................
Kierownika budowy deleguje Wykonawca, a ustanaw1a Zamawiajacy. Ustanowiony kierownik
budowy dziata w ramach obowigzkéw okreslonych w ustawie Prawo budowlane.
Kierownik budowy ma obowigzek uczestniczenia w odbiorach, naradach koordynacyjnych budowy.
Kierownik budowy wspotpracuje na terenie budowy z Inspektorem Nadzoru wskazanym przez
Zamawiajacego.
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy. Zmiana moze nastgpi¢ jedynie
za uprzednia pisemna zgoda Zamawiajacego. Zamawiajacy zatwierdzi zmiang tylko wowczas, jezeli
kwalifikacje  izdolnosci  delegowanej osoby beda spelnialy wymagania  zawarte
w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.
Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang 0soby wskazanej w ust. 1 niniejszego paragrafu
m.in. w nastepujacych przypadkach:
1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od

Wykonawcy.
Zamawiajacy moze takze zazada¢é od Wykonawcy zmiany 0soby, o ktorych mowa w ust. 1
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez
Zamawiajacego.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie 10 dni roboczych
od dnia podpisania umowy,

2) przekazanie terenu budowy w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy - na zakres
wynikajacy z projektu budowanego,

3) zaplata za wykonane i odebrane roboty,

4) zapewnienie nadzoru inwestorskiego.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy

1.Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacja, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

2) zapewnienie kierownika budowy posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych
i elektroenergetycznych,

3) przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu (jezeli jest wymagany), organizacja ruchu
i zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania umowy,

4) obstuga geodezyjna (m. in. wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza),
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5) przed wbudowaniem/zamontowaniem nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru Karty
techniczne urzadzen,

6) wykonanie czynnos$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

7) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen inspektoréw nadzoru,

8) wykonanie robot tymczasowych, ktore moga byé potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentow pozwalajacych na oceng
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczegdlnosci: protokolow badan
i sprawdzen, protokotow odbioréw technicznych, dziennika budowy, zaswiadczen whasciwych
jednostek 1 organdéw wymaganych przepisami, niezbednych $wiadectw kontroli jakoSci,
certyfikatow,

10) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot pozostawienie terenu
czystego i nadajacego si¢ do uzytkowania,

11) zorganizowanie i kierowanie budowa w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami bhp,

12) pisemne informowanie Inspektorow Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajagcych zakryciu
oraz terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowiazany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrdcic roboty do stanu poprzedniego,

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robét, ich czg¢sci badz majatku
Zamawiajacego lub 0sob trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

14) wszelkie prace i czynno$ci zwigzane z zabezpieczeniem terenu budowy przed mozliwoscia
wstepu osob nieupowaznionych, kradzieza lub dewastacja, a takze niezbedne do prowadzenia
robot zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy,

15) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materiatow niezbgdnych
do badania jako$ci robot wykonanych z tych materialtdow na terenie budowy, atakze do
sprawdzenia ilo$ci zuzytych materialow. Badania beda realizowane przez Wykonawce na wlasny
koszt,

16) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby kierownik budowy fizycznie przebywat
i wykonywat swoje obowiazki na terenie budowy.

2.Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru

zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z umowy i nie moze

stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych wprost

W Umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
i metod pracy na terenie budowy.
Od daty rozpoczecia robot az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu gwarancyjnego,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytutu uszczerbku na zdrowiu, $mierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez
ograniczen roboét, bazy, materialow i sprzgtu) i szkod, ktdére moga zaistnie¢ w zwiazku z okreslonymi
zdarzeniami losowymi.
Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy przez caty okres wykonywania robot
dla swoich pracownikéw, przedstawicieli Zamawiajgcego i stron trzecich.
Wykonawca na wilasng odpowiedzialno$§¢ i na wilasny koszt zapewni ochrong, zabezpieczenie
i konserwacje istniejacych budowli i instalacji, organizacj¢ placu budowy itp.
Wykonawca winien podporzadkowaé sie poleceniom wydawanym przez Inspektora Nadzoru.
W przypadku uznania, Zze polecenia przekraczaja uprawnienia Inspektora Nadzoru, Wykonawca
powinien zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Zamawiajacego. Do czasu podjecia decyzji przez
Zamawiajacego polecenie Inspektora Nadzoru jest zawieszone.
Wykonawca na wilasny koszt usunie z placu budowy gruz i inne materialy rozbidérkowe, $mieci
i odpady. Wykonawca. zobowigzany jest:
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1) na biezaco usuwac z obiektu na wilasny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstate przy
wykonywaniu umowy,

2) do postgpowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzkiego,
a w szczegoOlnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepisdw prawa, w tym:
ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.),
ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2017 poz.
519 ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsi¢biorcow w zakresie
gospodarowania niektorymi odpadami oraz o optacie produktowej (tekst jedn. Dz. U. z 2016 r.
poz. 1478 ze zm.),

3) w celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012r.
o odpadach, Wykonawca nabegdzie wlasno$¢ odpadow (materialdéw), uzyskanych
w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca winien na wlasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowaé
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.
Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na skladowanie
materialow.

Wykonawca jest zobowigzany zaangazowac¢ odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajacy
nalezyte i terminowe wykonanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robot podczas
obecnosci na terenie budowy nosily oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je zaangazowaty.

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamowienia podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wtasne dzialania lub zaniechania.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umoweg o podwykonawstwo, ktoérej przedmiotem sa roboty budowlane,

jest obowiazany do przedlozenia zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dluzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien speinia¢ nastepujace

wymagania:

1) umowa ma mie¢ formg¢ pisemna,

2) umowa ma by¢ zgodna z prawem, w szczegélnosci z przepisami kodeksu cywilnego
i ustawy Prawo zamowien publicznych,

3) umowa ma zawiera¢ zapisy zobowigzujace podwykonawce do spetnienia wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego w § 1 ust. 6 umowy, w zwigzku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

4) umowa ma zawiera¢ zapisy umozliwiajace zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji zamowienia przez podwykonawce oraz kontroli dot. spelnienia wymagan okre§lonych
przez Zamawiajacego w zwiazku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

5) umowa ma doktadnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz
termin ich wykonania,

6) umowa nie moze zawiera¢ terminu zaptaty faktury dtuzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu robot
budowlanych,

7) umowa nie moze wylgcza¢ odpowiedzialnosci gtéwnego wykonawcy przed zamawiajgcym
za wykonanie catosci robot, takze tych wykonanych przez podwykonawcow,
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8) umowa ma zawiera¢ warunek zaakceptowania jej przez zamawiajgcego na zasadach
wynikajacych z umowy zamawiajgcego z wykonawca,

9) umowa nie moze zawiera¢ zapisOw sprzecznych z umowa o roboty budowlane zawarta
pomigdzy zamawiajacym a wykonawca,

10) umowa nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od wykonawcy od zaplaty przez zamawiajacego wykonawcy wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot
podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez zamawiajacego wykonawcy,

11) umowy o podwykonawstwo muszg zawiera¢ zapisy zobowigzujace wykonawce, podwykonawce
i dalszego podwykonawce do przedstawiania zamawiajagcemu protokotow odbiorow
czgsciowych 1 koncowych podpisanych pomiedzy wykonawca, podwykonawcg i dalszymi
podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi
wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne
usunigcie.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.

Niezgtoszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy przez zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy

o podwykonawstwo, ktdorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy

lub inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajacy uprawnienia
0s0b zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpié

wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do realizacji robot

budowlanych przez podwykonawce moze nastapi¢ wylacznie po akceptacji umowy

0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania umowy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw

do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgloszenie, w formie

pisemnej, sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w ww. terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedklada zamawiajagcemu poswiadczona za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ushugi, w terminie 7 dni od dnia jej

zawarcia, z wylgczeniem umow o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy

w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy

umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dluzszy

niz okreslony w ust. 4, zamawiajacy informuje o tym odpowiednio wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 25 ust. 1g umowy.

Przepisy ust. 3—12 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy, jezeli jego

sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktorymi on dysponuje, nie spelniaja warunkow

lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie dajg rekojmi nalezytego wykonania robot,
dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.

Ogolna warto$¢ uméw z podwykonawcami nie moze przekroczy¢ kwoty wynikajacej z niniejszej

umowy.
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16. W przypadku robot budowlanych, ktére majag by¢ wykonane w miejscu podlegajacym

bezposredniemu nadzorowi zamawiajacego, zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem
do wykonania zamdwienia wykonaweca, o ile sa juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zaméwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktérym w pdzniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacj¢ robdt budowlanych.

Rozdzial IV - WYNAGRODZENIE

§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia
Uznaje sig, iz Wykonawca przed ztozeniem oferty przetargowej uzyskal potrzebne informacje
dotyczace warunkoéw terenowych, wziagt pod uwage rozmiar irodzaj robot oraz materialow
niezbednych do wykonania i zakonczenia robot oraz uzyskal wszelkie niezbedne informacje
dotyczace ryzyka, trudnosci iinnych okolicznosci, jakie mogg mie¢ wptyw lub mogly dotyczy¢
oferty przetargowej.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustality na podstawie
ceny ofertowej Wykonawcy.
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 10, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak réwniez w niej nie ujete
z powodu ewentualnych wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodno$cig z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktorych nie mozna wykonaé przedmiotu umowy.
Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okre$lonego
w § 10 umowy.
Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.

§ 10. Wysokos$¢ wynagrodzenia
Na podstawie oferty ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe w wysoko$ci: .................. 7t

brutto (stownie: ... ).

w

Rozdzial V - PLATNOSCI

§ 11. Regulowanie platnosci
Rozliczenie za realizacje zamdwienia bedzie wykonane na podstawie faktury, ktéra zostanie
wystawiona na podstawie bezusterkowego protokotu koncowego robot, zatwierdzonego przez
Inspektora Nadzoru i Zamawiajacego.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bgdzie ptatne przelewem na konto Wykonawcy w terminie 30
dni od daty wptywu faktury.
Za date zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.
W przypadku przekroczenia terminu ptatnosci Wykonawca ma prawo do naliczania odsetek za
zwloke w wysokosci ustawowe;.

§ 12. Platnosci Podwykonawcow

W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowiazany do dokonania
zaptaty we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow
okreslonych umowsa.

Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych
mowa W § 8 umowy, biorgcym udzial w realizacji zamdowienia lub przedstawienie oswiadczen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o niewykonaniu zadnych robdt w ramach realizacji
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umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, wraz z fakturs,
o$wiadczenia podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, potwierdzajacego faktyczne
otrzymanie zaptaty od wykonawcy. Brak o§wiadczenia bedzie skutkowal wstrzymaniem zaplaty
naleznej wykonawcy bez zadnej konsekwencji dla zamawiajacego wynikajacych z nieterminowej
zapltaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodoéw zaptaty wstrzymuje sie
wyplate naleznego wynagrodzenia w cze$ci réwnej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych
dowodow zaptlaty.
Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowana przez zamawiajacego
umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozona
zamawiajagcemu umowe¢ o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem s3 dostawy lub ushugi,
w przypadku uchylenia si¢ od obowiagzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.
Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie naleznosSci powstatych po
zaakceptowaniu przez zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, lub po przedlozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii
umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona
przez zamawiajacego w ztotych polskich.
Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy zwrdci si¢ do wykonawcy o zgloszenie,
w formie pisemnej, uwag dotyczacych zasadno$ci bezpos$redniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania
uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji.
W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
zamawiajacego, zamawiajacy moze:
1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo
2) zlozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ sie nalezy, albo
3) dokonaé bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.
W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
Konieczno$¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wiekszg niz 5% wartosci
umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy
w sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajacego.

§ 13. Wierzytelnosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci Wykonawcy z tytutu wykonywania robot
budowlanych na podmioty trzecie.

1.
2.

Rozdzial VI - ODBIOR ROBOT
§ 14. Odbior robot
Wszelkie roboty odbierane sg przez Inspektora Nadzoru w obecno$ci Wykonawcy.
Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa
weryfikacji i prob na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomi¢ Inspektoréw Nadzoru
0 dacie przeprowadzenia weryfikacji, prob i sprawdzen.
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§ 15. Gotowos¢ do odbioru robot

1. Gotowo$¢ do odbioréw robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszat
Inspektorowi Nadzoru wpisem w dzienniku budowy. Przedstawiciel Zamawiajacego ma obowigzek
przystapic¢ do odbioru robot w terminie do 5 dni od daty wpisu do dziennika budowy.

2. Gotowo$¢ do odbioru konicowego robot Wykonawca zglosi w formie pisemnej Zamawiajacemu oraz
Inspektorom Nadzoru przed uptywem terminu, o ktérym mowa w § 2.

3. Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w oparciu o zgtoszenie Wykonawcy o gotowosci
do odbioru i potwierdzenie tego wpisem do dziennika budowy przez inspektoréw nadzoru.

§ 16. Dokumentacja powykonawcza
Razem z zawiadomieniem o dokonanie odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze
Zamawiajacemu:
1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2) dzienniki budowy,
3) inwentaryzacj¢ geodezyjna powykonawcza, jezeli bedzie wymagana,
4) wyniki pozytywnych pomiarow kontrolnych,
5) deklaracje whasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,
6) sprawozdanie techniczne zawierajace:
a) zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
C) datg rozpoczecia i zakonczenia robot,
d) rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
7) kosztorys powykonawczy,
8) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego (protokoty prob, badan itp.).

§ 17. Odbior koncowy robot

1. Zamawiajacy, po zgloszeniu przez Wykonawcg przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez inspektorow nadzoru gotowosci obiektu do odbioru, w ciggu czternastu dni
roboczych przystapi do odbioru koncowego.

2. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bgdace
przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystapienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbior robot
wyznaczajagc wykonawcy termin do wykonania robdt, usuni¢cia wad lub przeprowadzenia prob
i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng ztozono$¢, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru konicowego.

3. Dokumentem odbioru bedzie spisany protokét zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

4. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunigciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usuniecia tych wad nastepuje w formie pisemnej w ciagu 3 dni roboczych od daty zgloszenia
ich usunigcia przez Wykonawce.

5. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usuniecie.

6. W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce zgloszonej wady w wyznaczonym terminie,
Zamawiajacy moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy.
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W razie stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usuniecia, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢
za wykonane roboty.

Odbior koncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udzialem przedstawicieli Wykonawcy
I Zamawiajacego.

Dokonanie przez Zamawiajacego odbioru robdt zanikajacych i ulggajacych zakryciu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za te roboty, az do czasu odbioru koncowego catosci zamowienia.

§ 18. Termin usuwania wad
Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie
gwarancyjnym lub w okresie rgkojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na pismie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.
Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu gwarancji i rekojmi bedzie spisany
protokot zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie
z ust. 1 na usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytulu wad

Jezeli w toku czynno$ci odbioru zostana stwierdzone wady, to Zamawiajacemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

w

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca usungt wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usunigcia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajagcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i techniczne;j,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
bez dodatkowego wynagrodzenia,

c) jezeli wady nie zostang usunigte w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego, z tytutu
opdznienia Zamawiajgcy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 25 ust. 1h.

3) W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o ktérym mowa w pkt 2
lit. b, Zamawiajagcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajagca, Zamawiajacy bedzie dochodzil zwrotu
kosztow od Wykonawcy na zasadach ogolnych.

Rozdzial VII - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20. Wysokos$¢ zabezpieczenia

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktorym mowa w § 10, tj. kwotg: .............. zt (stownie: ...l ).
Zabezpieczenie shuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym roszczen Zamawiajacego o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie zostalo wniesione przez Wykonawce w formie: ...,
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniagdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
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Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Porgczyciela do niecodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia
kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaplaty, gdy wykonawca nie wykonal przedmiotu
zamoOwienia lub wykonat go z nienalezyta starannoscig. Gwarant (Porgczyciel) nie moze uzalezniaé
dokonania zaplaty od spetnienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od przedtozenia
jakiejkolwiek dokumentaciji.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktorych mowa w § 27 niniejszej umowy wystapi
konieczno$¢ przedluzenia terminu realizacji zamdéwienia w stosunku do pierwotnego terminu
realizacji zamdwienia, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego
podpisywania, zobowiazany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potracic¢
warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatno$ci za wykonanie przedmiotu umowy.
Wszelkie opoznienia w realizacji umowy wymagaja odpowiedniego dostosowania termindéw
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku nie ztozenia
prawidtowego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, Zamawiajagcy ma prawo potraci¢
warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatno$ci za wykonanie przedmiotu umowy.
W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
z form, o ktorych mowa w dziale XXIII, ust. 2 specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciagglosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy, bedzie
zwrocone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1)

2)

70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu
umowy potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie,

30% wysokosci zabezpieczenia tj. ................. zt, w terminie nie pozniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji, na podstawie protokotu
z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad. W przypadku wystapienia usterek lub
wad, podstawag do zwrotu Iub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokot ich usunigcia.

Rozdzial VIII - GWARANCJA, REKOJMIA I KARY UMOWNE
§ 22. Warunki gwarancji i rekojmi

Wykonawca niniejszym udziela r¢kojmi i gwarancji na wykonane roboty na oKres .......ccceevecuennes
(zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) od daty podpisania przez Zamawiajacego
i Wykonawce protokotu odbioru koncowego.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie
rozszerzona do uptywu udzielonej ...... -letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementow
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowiazany do naprawienia wszelkich wad i usterek
w wykonanych robotach oraz szkod, ktore powstaly w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen
lub materialow oraz wadliwie wykonanych robdt, niezwlocznie po zawiadomieniu i wydaniu
polecenia przez Zamawiajacego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym.
W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo
powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wytgczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia
go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejsza umowa.
Zgloszenie wad, usterek lub szkod dokonywane bedzie przez Zamawiajacego niezwtocznie w formie
pisemnej.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rekojmi ponosi Wykonawca.

Strona 12z 17

Zat. nr 4 do SIWZ — Modernizacja i przebudowa infrastruktury wodociggowej w Gminie Baranow



~w

Funduszi -B.. lubelskie Unia Europejska [ .-+,
ELIFGPEjS ie - F ol Europejski Fundusz oo
Program Regionalny " SM::E&; ﬁ{ae_ Rorwoju Regionalnego "t

Bieg terminu gwarancji i rgkojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia
usuni¢gcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
sytuacji, gdy nastapi bezusterkowy odbior roboét i ich przekazanie do uzytkowania Zamawiajacemu.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zglaszatl wade przed uptywem tego terminu.

W przypadku wbudowanych urzadzen lub systemow, dla ktérych producent lub przepisy prawa
wymagaja okresowych przegladow, wykonawca w zaoferowanym okresie gwarancji wykona tego
typu ustugi nieodptatnie.

§ 23. Zawiadomienia o wadach
Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji.
Wykonawca powinien na wlasny koszt naprawi¢ wszelkie usterki i szkody w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo w terminie
ustalonym przez strony w protokole.
Z odbioru usuniecia usterek strony sporzadza protokot.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad w terminie okreslonym w ust. 2, Zamawiajacy moze zlecié¢
usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty usuwania wad
beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy.

§ 24. Naruszenie warunkéw umowy
Kazda ze stron dopuszcza si¢ naruszenia warunkéw umowy, jezeli nie wykonuje swoich zobowigzan
wynikajacych z umowy.
W czasie realizacji robot naruszenia warunkow umowy wpisuje sie do dziennika budowy.
W terminie 30 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowigzany
przesta¢ do Zamawiajacego swoja odpowiedZz na zarzuty Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy
zobowigzany jest poinformowa¢ Wykonawce o swojej decyzji w terminie 30 dni.
W razie naruszenia warunkoéw Umowy, Zamawiajacy moze:
1) przerwa¢ realizacje umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 25. Kary umowne

Zamawiajacy moze naliczy¢ kary umowne:

a) za nieterminowe zakonczenie realizacji zamowienia — tj. za kazdy dzien opOznienia, liczony
od uplywu terminu okre$lonego w § 2 niniejszej umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za realizacj¢ zamdwienia, o ktorym mowa w § 10 umowy,

b) z tytutlu odstapienia od umowy z przyczyn lezacych po stronie Wykonawcy w wysokosci 10%
wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 umowy,

¢) w przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawce niezgloszonego
zamawiajagcemu w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek,

d) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w wysokos$ci
3% warto$ci nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty i 0,1% wartosci
nieuregulowanego wynagrodzenia za kazdy dzien op6znienia w dokonaniu zaptaty,

e) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara umowna
w wysokosci 5 000,00 zl, za kazdy stwierdzony taki przypadek,

f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem Kkopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 000,00 zt,
za kazdy stwierdzony taki przypadek,
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g) w przypadku nieusunigcia wad umowy w terminie wskazanym przez zamawiajacego
w wysokosci 2 000,00 zt,

h) za nieterminowe usunigcie wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, ujawnionych w okresie
gwarancji lub rgkojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed
uplynieciem okresu gwarancji lub rgkojmi, za kazdy dzien opoznienia w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za realizacje¢ catosci zamowienia, o ktéorym mowa
w § 10 umowy,

i) w przypadku niewywiagzywania si¢ Wykonawcy z realizacji swoich obowiazkow w trakcie
okresu gwarancji i rekojmi, Wykonawca zaptaci kare umowna w wysokosci 5 % wynagrodzenia,
o ktorym mowa w § 10 umowy, za kazdy przypadek (za niewywigzane si¢ Wykonawcy ze
swoich obowigzkow zostanie uznany kazdy przypadek opdznienia w realizacji obowigzkow
wynoszacy powyzej 3 dni roboczych liczony od daty realizacji obowigzku wskazanej przez
Zamawiajacego),

J) za opdznienie w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 6 pkt 2 umowy
w wysokos$ci 100,00 zt za kazdy dzien op6znienia,

K) w przypadku, gdy osoby wykonujace czynnosci, o ktorych mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 nic beda
zatrudnione na podstawie umowy o prace zamawiajacy naliczy kare umowng w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

W przypadku niedotrzymania przez Wykonawceg terminu realizacji umowy i/ lub wykonania robot

w sposob, ktory w konsekwencji spowoduje utrate czesci lub catosci dofinansowania, bedzie

skutkowato obcigzeniem Wykonawcy kwotg odpowiadajgca naliczonej korekcie.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego brutto, o ktéorym mowa w § 10 umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej

w art. 145 ustawy Pzp.

Jezeli poniesione szkody przekrocza wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy moze

zada¢ odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar na zasadach ogdlnych

wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo potragci¢ kare umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania

zgody Wykonawcy.

§ 26. Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstgpienia od umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

3) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej
niz 7 dni,

4) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowa, Stosuje materialy niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego,

5) w przypadku Koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajagcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robot - odstapienie od umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
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umowy w tym przypadku moze nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci 0 powyzszej
okolicznosci.

3. Odstagpienie od umowy, nastepuje w formie pisemnej zawierajgcej uzasadnienie, w terminie do 14 dni
od daty powzigcia wiadomosci o zaistnieniu ktorejkolwiek z sytuacji stanowigcych podstawe do
odstapienia od umowy, o ktérych mowa w ust. 1 pkt 2-5.

4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowiazki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstapienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktore nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robdt przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia zaroboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okre$lonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktory Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu przed podpisaniem
umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytulu wykonania czeSci umowy, w przypadku odstapienia od
umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie
kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce i1 zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporzadzony w oparciu
o0 kosztorys przedtozony Zamawiajagcemu przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilosci wykonanych
robot z ksigzki obmiarow. Brakujace ceny, elementéw nie ujetych w uproszczonym kosztorysie,
zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD.

§ 27. Zmiany w umowie
Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie w nastgpujacych przypadkach:
1) Termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu w przypadku opdznien wynikajacych z:

a) przestojow i opdznien zawinionych przez zamawiajacego,

b) wystapienia warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot — fakt ten
musi zosta¢ zgloszony zamawiajgcemu i zosta¢ potwierdzony przez inspektora nadzoru
w dzienniku budowy,

€) polecen wydawanych przez Inspektora Nadzoru majacych wplyw na termin wykonania lecz
nie wynikajacych z uchybien Wykonawcy,

d) wykopalisk uniemozliwiajagcych prowadzenie robot,

e) wystapienia istotnego blgdu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostac
wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie,

f) konieczno$ci uzyskania decyzji lub uzgodnien, moggcych spowodowaé wstrzymanie robot
z przyczyn niezaleznych od wykonawcy.
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2) W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zaméwienia, dopuszcza sig, za zgoda
zamawiajacego, mozliwo$¢ wykonania robot budowlanych w inny sposob niz okre§lono to
w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robdt zamiennych). Przedmiotowe zmiany
muszg by¢ korzystne dla Zamawiajgcego (zamiany na materialy, urzadzenia, sprzet posiadajace
co najmniej takie parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity
podstawe wyboru oferty) i nie mogg prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zmiana sposobu wykonania robot, o ktorej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda
Zamawiajacego 1 moze nastagpi¢ w szczegdlnosci na skutek zmian technologicznych
spowodowanych na przyktad nastepujacymi okoliczno$ciami:

a)

b)

c)

d)

9)
h)

niedostgpno$¢ na rynku materiatow lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t spowodowana zaprzestaniem produkcji lub
wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczgdzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robdt pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zaméOwienia,

konieczno$¢ zrealizowania zamoéwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych czy
technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan grozito
niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkod w gruncie lub bledow
w dokumentacji projektowej,

pozwola osiggna¢ obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowej,

sa korzystne dla zamawiajacego na etapie realizacji umowy i przyniosa korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu zamoéwienia,

wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej 1 obowigzujacymi na dzien odbioru robot przepisami wykonania przedmiotu
umowy.

3) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty
w przypadkach, gdy:
a) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem  zmian  wprowadzonych

b)

c)

w umowach pomiedzy Zamawiajagcym a inng niz Wykonawca strona, w tym instytucjami
nadzorujagcymi wdrazanie projektu, w ramach ktorego realizowane jest zamdowienie,
konieczno§¢  wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian  wprowadzonych
W umowach pomiedzy instytucjami nadzorujagcymi wdrazanie projektu,

konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wytycznych dotyczacych
projektu.

4) Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie bedacych nastepstwem dziatania organow
administracji, w szczegdlnosci:

a)
b)
c)
d)

e)

przekroczenie zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy administracji
decyzji, zezwolen itp.,

wydanie postanowienia o wstrzymaniu robot budowlanych w przypadku, o ktorym mowa
w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

konieczno$¢ uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktérego
koniecznos$ci nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

konieczno$¢ zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich - w tym grup spotecznych lub
zawodowych nieartykutowanych Iub niemozliwych do jednoznacznego okre$lenia w chwili
zawierania umowy,

kolizji z planowanymi lub rownolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne podmioty
inwestycjami.
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5) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany kierownika budowy, przy czym osoby zastepujace
muszg spetnia¢ warunki okreslone w umowie.

6) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania z podwykonawcow,
przewiduje si¢ mozliwg zmiang umowy dotyczaca powierzenia przez wykonawce wykonywania
czesci zamowienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to
za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;.

7) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcow, przewiduje
si¢ mozliwg zmian¢ umowy dotyczaca samodzielnego wykonania przedmiotu zamoéwienia lub
zwigkszenia badz zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli wykonawca uzna to za konieczne
1 ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej. Zgoda na zmiang, rezygnacje z podwykonawcy
moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow
i dalszych podwykonawcow, ktorzy byli zwigzani umowa z dotychczasowym podwykonawca,
potwierdzajacych zaptate przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamowienia
do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

Rozdzial IX- POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 28
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

§ 29
Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustawy Prawa
zaméOwien publicznych, przepisy ustawy Prawa budowlanego z aktami wykonawczymi, przepisy
Kodeksu Cywilnego.

§ 30
Strony zobowiazuja si¢ do polubownego rozstrzygania wszelkich sporow, ktore moga wynikac¢
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sadem wiasciwym
bedzie sad miejsca siedziby Zamawiajacego.

§31
Integralng czg¢$cig umowy jest SIWZ i oferta Wykonawcy.

§ 32

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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