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Zatgcznik nr 7 do SIWZ

UMOWA NR....../2019

zawarta wdniu ..............eeeeee w Baranowie pomigdzy:

Gming Barandéw, ul. Rynek 14, 24-105 Barandéw, NIP: 716-27-26-989, REGON: 431019891,
reprezentowanym przez Wojta Gminy Baranéw Mirostawa Grzelaka, przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Joanny Kukier,

Zwana dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

........................ zsiedzibaw .........ooeovee , NIP: o, REGON: L
rePreZentOWanym Przez .......c.eeeeeerennsnn. zwanym dalej w tredci niniejszej umowy ,,Wykonawca"'.

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu
nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamdwien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Rozdzial | - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1. Zakres umowy

1. Przedmiotem umowy jest realizacja zadania pod nazwg ,,Budowa energooszczednego
oswietlenia drogowego w miejscowosci Baranow - ulice: Stoneczna, Spoéldzielcza,
Cicha i Buzniczna".

2. Zamodwienie realizowane jest w ramach projektu wspotfinansowanego ze $rodkéw UE oraz ze
srodkow krajowych z budzetu panstwa w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego
Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020 O$ priorytetowa 5 Efektywnos$¢ energetyczna
i gospodarka niskoemisyjna, Dziatania 5.5 Promocja niskoemisyjnosci.

3. Przedmiotem zaméwienia jest budowa energooszczednego oswietlenia drogowego w
miejscowosci Baranow w ciggach ulic Stoneczna, Spotdzielcza, Cicha i Buzniczna, w
tym:

a) zakres robot obejmuje:

e wykonanie linii kablowych o$wietleniowych niskiego napiecia o tagcznej dhugosci
609 m, w tym w wykopach - 388 m, w rurach ostonowych - 153 m i w
fundamentach stupow - 68 m; linie nalezy wykonaé z kabla YAKY: 5x25 mm” -
227 mi 5x16 mm” - 382 m;

e montaz 16 slupéw oswietleniowych, stozkowych, aluminiowych, okraglych, z
wysiggnikami Im x 1 m i kgcie rozwarcia 105°, anodowanych na kolor oliwkowy;
wysoko$¢ stupéw: 7 m - 5 sztuk, 6 m - 11 sztuk; stupy maja by¢ posadowione na
fundamentach prefabrykowanych o konstrukcji jednolitej F150/200;

e montaz 16 opraw o$wietleniowych w kolorze czarnym lub grafitowym, z
ledowymi zroédtami §wiatta (5 sztuk o mocy 50-57W i 11 sztuk o mocy 56-64W);

e montaz centrali sterowania o§wietlenia ulicznego.

b) zakres robot na poszczegélnych ulicach:

e ul. Sloneczna: dlugo$¢ linii kablowej - 207 m, liczba stupow - 5 ( wys. 7 m),
liczba opraw - 5 (50-57W) + montaz centrali sterowania o§wietlenia ulicznego;

o ul. Spéldzielcza: dtugos¢ linii kablowej - 227 m, liczba stupow - 5 ( wys. 6 m),
liczba opraw - 5 (56-64W);
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e ul. Cicha: dhugos¢ linii kablowej - 144 m, liczba stupéw - 4 ( wys. 6 m), liczba
opraw - 4 (56-64W);
e ul. Buzniczna: dlugo$¢ linii kablowej - 31 m, liczba stupéw - 2 ( wys. 6 m), liczba
opraw - 2 (56-64W).
przeprowadzenie wszelkich niezb¢dnych préb i badan;
zagospodarowanie i zasilenie terenu budowy;
obstuge geodezyjng zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej powykonawczej w 3
egz. dla Zamawiajacego;
Zakres prac obejmuje réwniez roboty pomocnicze i towarzyszace oraz inne prace konieczne do
wykonania zamowienia nie ujete w dokumentacji, a niezbedne do wykonania ze wzgledu na
sztuke budowlana, zasady wiedzy technicznej i przepisy prawa, w szczegélnosci:
a) wszelkiego rodzaju zabezpieczenia robdt, a w tym zabezpieczenia: pod wzgledem
bezpieczenstwa, bhp oraz kradziezy i dewastacji.
b) naprawy wszelkich uszkodzen powstatych podczas wykonywania robot.
¢) gromadzenie, transportowanie, zagospodarowanie i przekazanie do utylizacji odpadow
zgodnie z ustawg z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz.U. z 2018 r. poz. 992, ze zm.).
Wykonawca jest wytworca odpadow w rozumieniu wskazanej w tym punkcie ustawy i
zagospodaruje na swoja odpowiedzialnos¢ i swoj koszt odpady powstate podczas realizacji
zadania.
d) usuwanie wytworzonych odpaddéw z miejsc ich powstawania na biezgco.
Szczegdlowy opis przedmiotu zamdwienia zawierajg: dokumentacja projektowa, przedmiar
robot 1 specyfikacja techniczna wykonania 1 odbioru rob6t budowlanych, stanowigce
zalacznik do SIWZ
Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, okresla nastgpujace wymagania dotyczace
zatrudnienia przez wykonawcg¢ lub podwykonawce na podstawie umowy o prace o0sob
wykonujacych wskazane przez zamawiajagcego czynno$ci, w zakresie realizacji zamdwienia,
ktérych wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposéb okreslony w art. 22 § 1 ustawy zdnia
26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy (Dz. U. 22019 1. poz. 1040, z p6zn. zm.):

1) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zamowienia, ktore dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie umowy o prac¢ przez wykonawce lub podwykonawce, 0sob
wykonujacych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: czynno$ci bezposrednio
zwigzane z wykonywaniem robot, czyli czynnosci tzw. pracownikoéw fizycznych
(wymog nie dotyczy m.in. 0sob kierujgcych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjng
czy dostawcow materialow budowlanych),

2) sposob dokumentowania zatrudnienia osob, o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp
— Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedlozy
Zamawiajacemu o$wiadczenie, ze osoby wykonujgce czynno$ci bezposrednio zwigzane
z wykonywaniem robot sg zatrudnione, na podstawie umowy o pracg, zarOwno przez
Wykonawce, jak i podwykonawcow,

3) uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spelniania przez wykonawce wymagan,
o ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytulu niespelienia tych
wymagan: w okresie realizacji zamowienia Zamawiajacy ma prawo do skierowania
wniosku do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespelnienie wymagan,
o ktérych mowa w pkt 1 skutkuje sankcjami okre$lonymi w § 25 ust. 1 lit. j-k umowy.
Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwo$¢ zadania, na etapie realizacji umowy,
oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu danego pracownika,
zawierajacego informacje niezb¢dne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o
pracg, w szczegdlnosci imi¢ i nazwisko zatrudnionego pracownika, dat¢ zawarcia
umowy o prace, rodzaj umowy o pracg oraz zakres obowigzkow pracownika.

6. Realizacja przedmiotu zamowienia winna by¢ wykonana w oparciu o obowigzujgce
przepisy, w szczego6lnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ( Dz. U. z
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2019 r. poz. 1186, z pdzn. zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, przez Wykonawce
posiadajgcego stosowne doswiadczenie i potencjal wykonawczy oraz przez osoby
posiadajace odpowiednie kwalifikacje 1 do§wiadczenie.

Materiaty uzyte przez Wykonawce powinny odpowiadaé, co do jakosci, wymogom
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonanie przedmiotu zaméwienia i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z
wszystkimi aktami prawnymi wlasciwymi dla przedmiotu zamdwienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami, wytycznymi oraz zasadami wiedzy
techniczne;.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robot
budowlanych wskazywalyby w odniesieniu do niektérych materiatow lub urzadzen
znaki towarowe, patenty lub pochodzenie - Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy
Pzp, dopuszcza oferowanie materialow lub urzadzen rownowaznych. Materiaty Iub
urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw okres§lajg minimalne parametry
jakosciowe, cechy uzytkowe, jakim musza odpowiada¢ materialy lub urzadzenia
oferowane przez Wykonawce, aby zostaly spelmione wymagania stawiane przez
zamawiajgcego. Materialy lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentow
stanowig wylacznie wzorzec jakosciowy przedmiotu zamoéwienia. Pod pojeciem
»~minimalne parametry jakosciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajgcy rozumie wymagania
dotyczace materialow lub urzadzen zawarte w ogdlnie dostgpnych zrodtach, katalogach,
stronach internetowych producentow. Operowanie przyktadowymi nazwami producenta
ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu oczekiwan Zamawiajacego w stosunku do
okreslonego rozwigzania. Postugiwanie si¢ nazwami producentéw/produktow ma
wylgcznie charakter przykladowy. Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie konkretnego
producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamowienia,
dopuszcza jednoczesnie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach
uzytkowych co najmniej na poziomie parametrow wskazanego produktu, uznajgc tym
samym kazdy produkt o wskazanych lub lepszych parametrach.

Zamawiajacy, w kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamoéwienia poprzez
odniesieniec do norm, europejskich ocen technicznych, aprobat, specyfikacji
technicznych i systemow referencji technicznych, dopuszcza rozwigzania rOwnowazne
opisywanym.

Wykonawca, ktory powoluje si¢ na rozwigzania roOwnowazne opisywanym przez
zamawiajgcego, jest obowigzany wykazac, ze oferowane przez niego dostawy, ustugi lub
roboty budowlane spetniaja wymagania okreslone przez zamawiajgcego.

Rozdzial I1 - TERMINY REALIZACJI
§ 2. Terminy realizacji umowy

Termin wykonania i odbioru robét ustala si¢ do dnia 5 marca 2020 r.
Za termin zakonczenia robot uwaza si¢ dat¢ podpisania protokolu odbioru koncowego, o ktérym
mowa w § 17 umowy.

Rozdzial II1 - PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 3. Inspektor Nadzoru

Zamawiajacy ustanawia Inspektora Nadzoru jako reprezentanta Zamawiajgcego na budowie.

Zakres uprawnien inspektora nadzoru wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy z dnia 7 lipca 1994r.
Prawo budowlane (Dz. U. 22019 r., poz. 1186 z p6zn. zm.).

Inspektor Nadzoru uprawniony jest do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jakoScig
i iloscig robot, ktore sa niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamoéwienia zgodnie
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z umowa, specyfikacjami technicznymi, projektami budowlanymi i wykonawczymi oraz przepisami

prawa budowlanego.

Do zadan Inspektora Nadzoru nalezy w szczegolnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z projektem i pozwoleniem na budowg, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jako$ci wykonywanych robot 1 wbudowanych wyrobow budowlanych,
a W szczegOlno$ci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbior robot budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajacych, uczestniczenie
w probach i1 odbiorach technicznych instalacji i urzadzen oraz przygotowanie i udziat
w czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i1 przekazywanie ich do uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych roboét i ustug oraz usunigcia wad, kontrolowanie rozliczen
budowy.

Szczegbdlowy zakres zadan Inspektora Nadzoru zostanie okreslony w odrebnej umowie.

Inspektor Nadzoru Inwestorskiego jest uprawniony zglosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia albo

wystapi¢ do Wykonawcy z zadaniem usuniecia okreslonej osoby sposrod personelu Wykonawcy lub

jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy
Zostal ustanowiony kierownik budowy posiadajagcy uprawnienia budowlane w specjalno$ci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych

posiadajacy uprawnienia budowlane nr .................... wydane przez ..................... Ww. osoba
jest czionkiem ... i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

Kierownika budowy deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajgcy. Ustanowiony kierownik

budowy dziata w ramach obowigzkow okreslonych w ustawie Prawo budowlane.

Kierownik budowy ma obowigzek uczestniczenia w odbiorach, naradach koordynacyjnych budowy.

Kierownik budowy wspdlpracuje na terenie budowy z Inspektorem Nadzoru wskazanym przez

Zamawiajacego.

Istnieje mozliwo$¢ dokonania zmiany kierownika budowy. Zmiana moze nastgpi¢ jedynie

za uprzednig pisemng zgoda Zamawiajgcego. Zamawiajacy zatwierdzi zmiang tylko wowczas, jezeli

kwalifikacje i zdolnosci delegowanej osoby beda spelnialy wymagania zawarte w ust. 1.

Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang¢ osoby/osob wskazanych w ust. 1 niniejszego

paragrafu m.in. w nast¢pujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,

2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych od
Wykonawcy.

Zamawiajacy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktorej mowa w ust. 1 niniejszego

paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow. Wykonawca obowigzany jest

dokona¢ zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku przez Zamawiajacego.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkow Zamawiajgcego nalezy:

1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w dniu podpisania umowy,

2) przekazanie terenu budowy w terminie 14 dni roboczych od dnia podpisania umowy - na zakres
wynikajacy z projektu budowanego,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) zaptata za wykonane i odebrane roboty.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy

1.Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:
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1) wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacjg, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej i przepisami prawa,

2) zapewnienie kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia wskazane w § 4 ust. 1 umowy,

3) przygotowanie projektu czasowej organizacji ruchu (jezeli jest wymagany), organizacja ruchu
1 zabezpieczenie terenu budowy w okresie trwania umowy,

4) obstuga geodezyjna (m. in. wytyczenie i inwentaryzacja powykonawcza),

5) przed wbudowaniem/zamontowaniem nalezy przedstawi¢ Inspektorowi Nadzoru karty
techniczne urzadzen,

6) wykonanie czynno$ci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

7) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen inspektoréw nadzoru,

8) wykonanie robot tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,

9) skompletowanie i przedstawienie Zamawiajacemu dokumentoéw pozwalajacych na ocen¢
prawidtowego wykonania przedmiotu odbioru robot, a w szczegdlnosci: protokolow badan
i sprawdzen, protokoldw odbiorow technicznych, dziennika budowy, zaswiadczen wiasciwych
jednostek 1 organéw wymaganych przepisami, niezbednych s$wiadectw kontroli jakosci,
certyfikatow,

10) utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot pozostawienie terenu
czystego 1 nadajgcego si¢ do uzytkowania,

11) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposdb zgodny z obowigzujacymi przepisami bhp,

12) pisemne informowanie Inspektorow Nadzoru o terminie zakrycia robot ulegajacych zakryciu
oraz terminie odbioru robdt zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych faktach
Inspektora Nadzoru zobowigzany jest odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robdt, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego,

13) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robét, ich czesci badz majatku
Zamawiajacego lub osob trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego,

14) wykonanie wszelkich prac i czynno$ci zwigzanych z zabezpieczeniem terenu budowy przed
mozliwos$cig wstepu osob nieupowaznionych, kradziezg lub dewastacja, a takze niezbednych do
prowadzenia robot zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny pracy,

15) zapewnienie potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego oraz materialdéw niezbgdnych
do badania jakosci robot wykonanych z tych materiatdow na terenie budowy, atakze do
sprawdzenia ilo$ci zuzytych materiatdéw. Badania bedg realizowane przez Wykonawce na wlasny
koszt,

16) Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy fizycznie przebywat
1 wykonywat swoje obowigzki na terenie budowy.

2.Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajacego z umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych wprost
w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawno$¢, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
i metod pracy na terenie budowy.

2. Od daty rozpoczecia robot az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu gwarancyjnego,
Wykonawca zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich uméw ubezpieczenia
z tytulu uszczerbku na zdrowiu, $mierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez
ograniczen roboét, bazy, materialow i sprzgtu) i szkod, ktore mogg zaistnie¢ w zwigzku z okre§lonymi
zdarzeniami losowymi. W przypadku wystapienia 0sob trzecich z roszczeniami bezposrednio do
Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpatrzenia takich roszczen i zgloszenia ich do
swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje si¢ rowniez zwroci¢ Zamawiajacemu koszty
przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej, zasgdzone
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prawomocnymi wyrokami lacznie z kosztami zastgpstwa procesowego, chyba, Zze zostang one

pokryte z Polisy OC.

Wykonawca bedzie posiadal ubezpieczenie OC w wartosci nie mniejszej niz wysokosc

wynagrodzenia wynikajgcego z umowy.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego w walucie polskie;j,

w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy przez caly okres wykonywania robot

dla swoich pracownikdw, przedstawicieli Zamawiajgcego i stron trzecich.

Wykonawca winien podporzadkowaé si¢ poleceniom wydawanym przez Inspektora Nadzoru.

W przypadku uznania, Zze polecenia przekraczaja uprawnienia Inspektora Nadzoru, Wykonawca

powinien zawiadomi¢ o tym niezwlocznie Zamawiajacego. Do czasu podjecia decyzji przez

Zamawiajacego polecenie Inspektora Nadzoru jest zawieszone.

Wykonawca na wilasny koszt usunie z placu budowy gruz i inne materialy rozbidorkowe, $§mieci

1 odpady, tj. zobowigzany jest:

1) na biezaco usuwaé z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstale przy
wykonywaniu umowy,

2) do postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochrone zycia i zdrowia ludzkiego,
a w szczegOlno$ci przestrzegania obowigzujagcych w tym zakresie przepisbw prawa,
w tym:

a) ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. z 2019 r. poz. 701, z p6zn. zm.),

b) ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. z 2019, poz. 1396, z
pozn. zm.),

c) ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsigbiorcow w zakresie gospodarowania
niektorymi odpadami oraz o optacie produktowej (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r. poz. 1932),

3) w celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca staje si¢ wlascicielem odpadéw (materiatow), uzyskanych w wyniku
realizacji przedmiotu umowy.

Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca winien na wlasny koszt zabezpieczy¢ 1 oznakowaé

prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

. Zamawiajacy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu na sktadowanie

materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany zaangazowa¢ odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajgcy
nalezyte i terminowe wykonanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robdt podczas
obecnosci na terenie budowy nosily oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

§7.1%
Zasoby podmiotu trzeciego

Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci = .....ccecvveeveecveerieerieennnnn, , na zasoby ktorego Wykonawca
powotywat si¢ sktadajac ofert¢, celem wykazania spetniania warunku udzialu w postepowaniu
o udzielenie zamowienia publicznego dotyczacego doswiadczenia zrealizuje przedmiot umowy
W ZaKT€SIC ..oeveeneenieieieieieieeeenne

W przypadku zaprzestania Wykonywama umowy przez podmiot trzeci - .....cccceecercernennen.
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu 1nnym
podmiotem, posiadajagcym zasoby co najmniej takie, jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
spelniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamowienia,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Wykonawca moze zostaé zwolniony z zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze wykonawca samodzielnie spelnia
warunek udzialu w postepowaniu, przy wykazaniu spetiania ktorego powotywat si¢ na zasoby
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podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postgpowania o udzielenie
zamowienia.

Zgoda na zmiang, rezygnacj¢ z podwykonawcy moze nastapi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajacych zaplate
przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cz¢$¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie.

$ 7.1%* zostanie usuniety z umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych
podmiotow na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

N —

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgs$ci zamowienia podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych

podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

zamierzajacy zawrze¢ umowe¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane,

jest obowigzany do przedtozenia zamawiajagcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca
lub dalszy podwykonawca jest obowigzany dotgczy¢ zgod¢ wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie o podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;j.

Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien spelnia¢ nastgpujgce

wymagania:

1) umowa ma mie¢ form¢ pisemna,

2) umowa ma by¢ zgodna z prawem, w szczegélnosci z przepisami kodeksu cywilnego
1 ustawy Prawo zamowien publicznych,

3) umowa ma zawiera¢ zapisy zobowigzujace podwykonawce do spetienia wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego w § 1 ust. 5 umowy, w zwigzku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

4) umowa ma zawiera¢ zapisy umozliwiajgce zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji zamowienia przez podwykonawce oraz kontroli dot. spetnienia wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego w zwiazku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

5) umowa ma doktadnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz
termin ich wykonania,

6) umowa nie moze zawiera¢ terminu zaplaty faktury dluzszego niz 30 dni od dnia dorgczenia
faktury lub rachunku potwierdzajgcego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu robot
budowlanych,

7) umowa nie moze wylacza¢ odpowiedzialnosci generalnego wykonawcy przed zamawiajagcym
za wykonanie catosci robot, takze tych czesci wykonanych przez podwykonawcow,

8) umowa ma zawiera¢ warunek zaakceptowania jej przez zamawiajacego na zasadach
wynikajacych z umowy zamawiajacego z wykonawca,

9) umowa nie moze zawieraC zapisOw sprzecznych z umowg o roboty budowlane zawartg
pomiedzy zamawiajacym a wykonawca,

10) umowa nie moze zawieraé postanowien uzalezniajgcych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od wykonawcy od zaplaty przez zamawiajagcego wykonawcy wynagrodzenia
obejmujgcego zakres robot wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot
podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez zamawiajacego wykonawcy,

11) umowy o podwykonawstwo musza zawiera¢ zapisy zobowigzujace wykonawce, podwykonawce
i dalszego podwykonawce do przedstawiania zamawiajgcemu protokoldw odbioréw
czgsciowych 1 koncowych podpisanych pomiedzy wykonawcg, podwykonawcg i dalszymi
podwykonawcami. W przypadku jesli w tych protokotach zawarte beda zastrzezenia lub uwagi
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wykonawca zobligowany bgdzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajgcego ich faktyczne

usuniecie.
Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie pisemnej
zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane.
Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 uwaza si¢ za akceptacj¢
projektu umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodnos$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.
Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca
przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego lub wpis do Centralnej Ewidnecji i Informacji o
Dziatalnosci Gospodarczej, podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub inny dokument
wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia osob zawierajgcych
umow¢ w imieniu podwykonawcy.
Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpic
wylacznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystapienie do realizacji robot
budowlanych przez podwykonawce moze nastagpi¢ wylgcznie po akceptacji umowy
o podwykonawstwo przez Zamawiajgcego.
Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania umowy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane. Niezgloszenie, w formie
pisemnej, sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, w ww. terminie, uwaza si¢ za akceptacj¢ umowy przez zamawiajacego.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginalem kopi¢ zawartej umowy
o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3 dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umoéw o podwykonawstwo o warto$ci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego. Wylgczenie, o ktorym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okre$lony w ust. 4, zamawiajacy informuje o tym odpowiednio wykonawce, podwykonawce
lub dalszego podwykonawce i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystgpienia o zaptate kary umownej, o ktorej mowa w § 25 ust. 1g umowy.
Przepisy ust. 3—12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Zamawiajacy ma prawo zgda¢ od wykonawcy zmiany lub odsunigcia podwykonawcy, jezeli jego
sprzgt techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktorymi on dysponuje, nie speliaja warunkow
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie daja r¢gkojmi nalezytego wykonania robot,
dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.
Ogolna warto$¢ umoéw z podwykonawcami nie moze przekroczy¢ kwoty wynikajgcej z niniejszej
umowy.
W przypadku robot budowlanych, ktore majg by¢ wykonane w miejscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi zamawiajgcego, zamawiajacy zada, aby przed przystgpieniem
do wykonania zamowienia wykonawca, o ile sg juz znane, podat nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcow i oséb do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ushugi. Wykonawca zawiadamia zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
o ktorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamoOwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcow, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

Rozdzial IV - WYNAGRODZENIE
§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia
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1. Uznaje si¢, iz Wykonawca przed zlozeniem oferty przetargowej uzyskal potrzebne informacje
dotyczace warunkoéw terenowych, wzigt pod uwage rozmiar irodzaj robot oraz materiatlow
niezbednych do wykonania izakonczenia robot oraz uzyskal wszelkie niezbedne informacje
dotyczace ryzyka, trudnosci iinnych okolicznosci, jakie mogg mie¢ wpltyw lub mogly dotyczyc
oferty przetargowe;.

2. Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustality na podstawie
ceny ofertowej Wykonawcy.

3. Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 10, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do zrealizowania
przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez w niej nie ujete
z powodu ewentualnych wad dokumentacji spowodowanych jej niezgodnoscia z zasadami wiedzy
technicznej lub stanem faktycznym, a bez ktdrych nie mozna wykona¢ przedmiotu umowy.

4. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ na zasadzie ryzyka z tytulu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacja przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawg do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w § 10 umowy.

5. Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego.

§ 10. Wysokos¢ wynagrodzenia
Za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 umowy, strony ustalajg wynagrodzenie w lacznej
KWOCIE vivereerenns zt netto, plus nalezny podatek VAT w wWySoKOSCI .eeeeeenenn. zt. Lacznie
wynagrodzenie Wynosi ......... zt brutto, (SIOWnie: .eiieiveiieiieiiacincann 7t brutto), wynikajace ze
ztozonej w postgpowaniu przetargowym oferty.

Rozdzial V - PLATNOSCI
§ 11. Regulowanie platnosci
1. Rozliczenie wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy nastagpi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce¢ w oparciu o bezusterkowy protokoét odbioru koncowego
robot budowalnych, zatwierdzony przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
zamawiajacego.
2. Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy
podany na fakturze w terminie 30 dni od daty wplywu prawidtowo wystawionej faktury do siedziby
zamawiajacego.
Za zaptate przyjmuje si¢ dat¢ obcigzenia rachunku zamawiajacego.
4. W przypadku przekroczenia terminu platno$ci Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek za
opoznienie w wysokos$ci ustawowe;j.

[98)

§ 12. Platnosci Podwykonawcow

1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaplaty we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow
okreslonych umowsa.

2. Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajacego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodow
zaplaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktorych
mowa w § 8 umowy, biorgcym udzial w realizacji zamowienia lub przedstawienie o$wiadczen
podwykonawcow i dalszych podwykonawcow o niewykonaniu zadnych robdt w ramach realizacji
umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, wraz z faktura,
o$wiadczenia podwykonawcow 1 dalszych podwykonawcow, potwierdzajacego faktyczne
otrzymanie zaptaty od wykonawcy. Brak o$wiadczenia bedzie skutkowal wstrzymaniem zaptaty
naleznej wykonawcy bez zadnej konsekwencji dla zamawiajgcego wynikajacych z nieterminowej
zapltaty wynagrodzenia naleznego wykonawcy.
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W przypadku nieprzedstawienia przez wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wstrzymuje sie

wyplate naleznego wynagrodzenia w cz¢éci roéwnej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych

dowodow zapfaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawarl zaakceptowang przez zamawiajgcego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, lub ktory zawart przedtozong

zamawiajacemu umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,

w przypadku uchylenia si¢ od obowigzku zaptaty odpowiednio przez wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawcg zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w ust. 3, dotyczy wylacznie nalezno$ci powstatych po

zaakceptowaniu przez zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty

budowlane, lub po przedtozeniu zamawiajacemu poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginalem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaplata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona

przez zamawiajacego w ztotych polskich.

Przed dokonaniem bezposredniej zaptaty zamawiajacy zwroci si¢ do wykonawcy o zgloszenie,

w formie pisemnej, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy poinformuje o terminie zglaszania

uwag, nie kroétszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

zamawiajacego, zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc¢ takiej zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sagdowego kwotg potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy
lub dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwosci zamawiajacego
co do wysokosci naleznej zaplaty lub podmiotu, ktéremu platno$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaplaty.

W przypadku dokonania bezpo$redniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza niz 5% wartosci

umowy w sprawie zamoéwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

W sprawie zamowienia publicznego przez zamawiajgcego.

§ 13. Wierzytelnosci

Zamawiajacy nie wyraza zgody na przelew wierzytelnosci Wykonawcy z tytulu wykonywania robot
budowlanych na podmioty trzecie.

N —

Rozdzial VI - ODBIOR ROBOT
§ 14. Odbior robot
Wszelkie roboty odbierane sg przez Inspektora Nadzoru w obecnosci Wykonawcy.
Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa
weryfikacji i prob na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomi¢ Inspektora Nadzoru
o dacie przeprowadzenia weryfikacji, prob i sprawdzen.

§ 15. Gotowos¢ do odbioru robot
Gotowos¢ do odbioréw robdt zanikajacych i ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszat
Inspektorowi Nadzoru wpisem w dzienniku budowy. Inspektor ma obowigzek przystapi¢ do odbioru
robot w terminie do 3 dni od daty wpisu do dziennika budowy.
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Gotowos¢ do odbioru koncowego robdt Wykonawca zglosi w formie pisemnej Zamawiajacemu
oraz Inspektorom Nadzoru.

Zamawiajacy przystgpi do odbioru koncowego w oparciu o zgloszenie Wykonawcy o gotowosci
do odbioru wraz z dokumentami, o ktorych mowa w § 16 umowy i potwierdzenie tego wpisem do
dziennika budowy przez inspektora nadzoru.

§ 16. Dokumentacja powykonawcza
Razem z zawiadomieniem o gotowosci odbioru koncowego robot Wykonawca przekaze

Zamawiajacemu wszelkie dokumenty pozwalajace na ocen¢ prawidlowosci wykonania przedsmiotu
zamowienia, w szczegdlnosci:

1) dokumentacje budowy z naniesionymi zmianami dokonanymi w toku wykonywania robot
oraz dodatkowa, jesli zostata sporzadzona w trakcie realizacji umowy,
2) dzienniki budowy,
3) inwentaryzacj¢ geodezyjng powykonawcza, jezeli bedzie wymagana,
4) wyniki pozytywnych pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych,
5) deklaracje wlasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnos$ci wbudowanych materiatow, urzadzen,
6) sprawozdanie techniczne zawierajace:
a) zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,
¢) datg rozpoczecia i zakonczenia robot,
d) rysunki (dokumentacj¢) na wykonanie robdt towarzyszacych oraz protokoty odbioru
1 przekazania tych robot wlascicielom urzadzen,
7) kosztorys powykonawczy,
8)inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego (protokoty prob, badan itp.).

§ 17. Odbior koncowy robot
Zamawiajacy, po zgloszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez inspektora nadzoru gotowos$ci obiektu do odbioru, w ciggu 7 dni roboczych
przystapi do odbioru koncowego.
Odbidr koncowy robdt zostanie dokonany komisyjne z udzialem przedstawicieli Wykonawcy
1 Zamawiajacego.
Dokumentem odbioru bedzie spisany protokot zawierajacy wszelkie ustalenia w toku odbioru, jak tez
terminy wyznaczone na usunigcie stwierdzonych w tej dacie wad.
Jezeli w toku czynnos$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, z powodu wystgpienia
istotnych wad, uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu
nieprzeprowadzenia wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwac¢ odbior robot
wyznaczajgc wykonawcy termin do wykonania robdt, usunigcia wad lub przeprowadzenia préob
i sprawdzen, uwzgledniajacy ich techniczng zlozonos¢, a po jego uptywie powrdci¢ do wykonywania
czynnosci odbioru koncowego.
Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunigciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usuni¢cia tych wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty zgloszenia ich

usuniecia przez Wykonawcg.

Zadajac usuniccia stwierdzonych wad, Zamawiajacy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usunigcie.

W przypadku nie usunigcia przez Wykonawce wady w wyznaczonym terminie, Zamawiajagcy moze
usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.

W razie stwierdzenia wad nie nadajacych si¢ do usuni¢cia, Zamawiajacy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.
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Do czasu =zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialno$é
za wykonane roboty.

Dokonanie przez Inspektora Nadzoru odbioru robot zanikajgcych i ulegajacych zakryciu nie zwalnia
Wykonawcy z odpowiedzialnosci za te roboty, az do czasu odbioru koncowego catosci zamowienia.

§ 18. Termin usuwania wad
Termin usuni¢cia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie
gwarancyjnym lub w okresie rekojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego o usuni¢ciu wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robdt jako wadliwych.
Z czynnosci odbioru koncowego i odbioru przed uptywem okresu rekojmi bedzie spisany protokot
zawierajacy wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1
na usuni¢cie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytulu wad

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujgce
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunigcia, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca usunat wady
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

2) jezeli wady nie nadaja si¢ do usuniecia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej
wartos$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiajg one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstgpi¢ od umowy lub Zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
bez dodatkowego wynagrodzenia,

3) jezeli wady nie zostang usuni¢te w terminie okre$lonym przez Zamawiajgcego, z tytutu
op6znienia Zamawiajacy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 25 ust. 1h.

4) W przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usuni¢cia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o ktorym mowa w pkt 2
lit. b, Zamawiajacy ma prawo zleci¢ usuni¢cie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko
Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania
umowy, a gdy kwota ta okaze si¢ niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit zwrotu
kosztow od Wykonawcy na zasadach ogdlnych.

Rozdzial VII - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20. Wysokos¢ zabezpieczenia

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 10% wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktéorym mowa w § 10, tj. kwote: .............. zk (stownie: ...l ).
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym zaspokojenie roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie: ...........coovvveiiiiiiinininn.n.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w pienigdzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktéorym bylo ono przechowywane, pomniejszone
0 koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci por¢czenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Porgczyciela do nieodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia
kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy wykonawca nie wykonal przedmiotu
zamowienia lub wykonat go z nienalezytg starannoscig. Gwarant (Porgczyciel) nie moze uzalezniaé¢
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dokonania zaptaty od spetienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od przedtozenia
jakiejkolwiek dokumentacji.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 27 niniejszej umowy wystapi
koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego
w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpdzniej w dniu jego
podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potracié
warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatno$ci za wykonanie przedmiotu umowy.
Wszelkie opdéznienia w realizacji umowy wymagaja odpowiedniego dostosowania termindow
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania
niezbednej zmiany termindéw Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z ptatnos$ci za wykonanie przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokonaé¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedng
z form, o ktorych mowa w dziale XXIII, ust. 2 specyfikacji istotnych warunkow zamoéwienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem cigglosci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy, bedzie
zwrocone Wykonawcy w terminach i wysoko$ciach jak nizej:

1)
2)

o

70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze koncowym catego przedmiotu
umowy potwierdzajacym jego nalezyte wykonanie,

30% wysokoS$ci zabezpieczenia tj. ................. zk, w terminie nie pdzniej niz w 15 dniu po uptywie
okresu rekojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji, na podstawie protokotu
z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad. W przypadku wystapienia usterek lub
wad, podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokoét ich usunigcia.

Rozdzial VIII - GWARANCJA, REKOJMIA I KARY UMOWNE
§ 22. Warunki gwarancji i rekojmi

Wykonawca niniejszym udziela r¢kojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres .....cceeeeveenennens
(zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) liczac od daty podpisania przez
Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie
rozszerzona do uptywu udzielonej ...... -letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego z elementow
przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.
W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i usterek
w wykonanych robotach oraz szkod, ktore powstaty w wyniku uzytkowania uszkodzonych urzadzen
lub materiatdéw oraz wadliwie wykonanych robot, niezwlocznie po zawiadomieniu i wydaniu
polecenia przez Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym, technicznie uzasadnionym.
W przypadku nie zachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, Zamawiajacy ma prawo
powierzy¢ usunigcie wady osobie trzeciej na wylaczny koszt i ryzyko Wykonawcy, co nie pozbawia
go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszg umowa.
Zgloszenie wad, usterek lub szkoéd dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwlocznie w formie
pisemne;.
Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rekojmi ponosi Wykonawca.
Bieg terminu gwarancji i r¢kojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastgpnym liczac od daty potwierdzenia
usuni¢cia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z zastrzezeniem sytuacji
gdy nastgpi bezusterkowy odbidr robot i ich przekazanie do uzytkowania Zamawiajgcemu.
Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i regkojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtaszal wadg przed uptywem tego terminu.
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§ 23. Zawiadomienia o wadach
Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji.
Wykonawca powinien na wlasny koszt naprawic¢ wszelkie usterki i szkody w terminie wyznaczonym
przez Zamawiajacego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo w terminie
ustalonym przez strony w protokole.
Z odbioru usuni¢cia wad/usterek/szkod strony sporzadzg protokot.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek lub szkody w terminie okreslonym w ust. 2, Zamawiajacy
moze zleci¢ usunigcie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W tym przypadku koszty
usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 24. Naruszenie warunkow umowy
Kazda ze stron dopuszcza si¢ naruszenia warunkéw umowy, jezeli nie wykonuje swoich zobowigzan
wynikajacych z umowy.
W czasie realizacji robOt naruszenia warunkow umowy wpisuje si¢ do dziennika budowy.
W terminie 14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowigzany
przesta¢ do Zamawiajacego swoja odpowiedz na zarzuty Inspektora Nadzoru. Zamawiajacy
zobowigzany jest poinformowaé Wykonawce o swojej decyzji w terminie 14 dni.
W razie naruszenia warunkow umowy, Zamawiajacy moze:
1) przerwac realizacje umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 25. Kary umowne

Zamawiajacy naliczy kary umowne:

a) za nieterminowe zakonczenie realizacji zamdOwienia — tj. za kazdy dzien opdznienia, liczony
od uplywu terminu okreslonego w § 2 niniejszej umowy w wysokosci 0,2% wynagrodzenia
umownego brutto za realizacj¢ zamowienia, o ktorym mowa w § 10 umowy,

b) z tytulu odstgpienia od umowy lub z przyczyn za ktore odpowiedzialnos¢ ponosi Wykonawca
w wysokosci 10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktéorym mowa w § 10 umowy,

c) w przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawce niezgloszonego
zamawiajgcemu w wysokosci 5 000,00 zt za kazdy stwierdzony taki przypadek,

d) w przypadku braku zaptaty Iub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
3% warto$ci nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty i 0,1% wartosci
nieuregulowanego wynagrodzenia za kazdy dzien opdznienia w dokonaniu zaptaty,

e) w przypadku nieprzedlozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara umowna
w wysokosci 5 000,00 z1, za kazdy stwierdzony taki przypadek,

f) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 000,00 zt,
za kazdy stwierdzony taki przypadek,

g) w przypadku nieusuni¢gcia wad umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym przez
zamawiajacego w wysokosci 2 000,00 zt,

h) za nieterminowe usuni¢cie wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, ujawnionych w okresie
gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed
uptynigciem okresu gwarancji lub rekojmi, za kazdy dzien opodznienia w wysokosci 0,1%
wynagrodzenia umownego brutto za realizacj¢ catosci zamowienia, o ktérym mowa
w § 10 umowy,

i) w przypadku niewywigzywania si¢ Wykonawcy z realizacji swoich obowigzkéw w trakcie
okresu gwarancji i rgkojmi, Wykonawca zaptaci karg¢ umowng w wysokosci 5 % wynagrodzenia,
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o ktorym mowa w § 10 umowy, za kazdy przypadek (za niewywigzane si¢ Wykonawcy ze
swoich obowigzkow zostanie uznany kazdy przypadek opdznienia w realizacji obowigzkow
wynoszacy powyzej 7 dni roboczych liczonych od daty realizacji obowigzku wskazanej przez
Zamawiajacego),

j) za opdznienie w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 5 pkt 2 umowy
w wysokosci 100,00 zt za kazdy dzien opoznienia,

k) w przypadku, gdy osoby wykonujace czynnos$ci, o ktorych mowa w § 1 ust. 5 pkt 1 nie beda
zatrudnione na podstawiec umowy o prace zamawiajacy naliczy kar¢ umowng w wysokosci
2 000,00 zt za kazdy stwierdzony przypadek.

Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu realizacji umowy i/ lub wykonanie rob6t w sposob, ktory

w konsekwencji spowoduje utrate czgsci lub calosci dofinansowania, bedzie skutkowato

obcigzeniem Wykonawcy kwotg odpowiadajacg naliczonej korekcie/utraconemu dofinansowaniu.

Zamawiajacy zaplaci Wykonawcy kar¢ umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajacy - w wysokosci 10% wynagrodzenia

umownego brutto, o ktorym mowa w § 10 umowy, z wyjatkiem wystapienia sytuacji, przedstawionej

w art. 145 ustawy Pzp.

Jezeli poniesione szkody przekrocza wysokos$¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy moze

zada¢ odszkodowania przekraczajagcego wysokos¢ =zastrzezonych kar na zasadach ogdlnych

wynikajacych z Kodeksu Cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kar¢ umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania

zgody Wykonawcy.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwigzku

z prowadzonymi pracami.

§ 26. Odstapienie od umowy

Zamawiajacemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okoliczno$ci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
w interesic publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy —
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okolicznosciach,

2) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w ust. 1 Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu cz¢sci umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczal robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich, pomimo
wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwal realizacje robot i przerwa ta trwa dluzej
niz 7 dni,

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowa, stosuje materialy niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego,

6) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub konieczno$ci dokonania bezposrednich zaptat na sume wigksza
niz 5% warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

. Wykonawcy przyshuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru robdt lub odmawia podpisania
protokotu odbioru robot - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie
30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okoliczno$ci,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogl spelni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci 0 powyzszej
okolicznosci.

Odstgpienie od umowy, nastepuje w formie pisemnej oraz powinno zawieraé uzasadnienie.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt. 3-6 powinno nastagpi¢ w terminie do 14 od dnia

powizigcia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowigcych podstawe do odstgpienia.
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4. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg nastepujace
obowiazki:

1) w terminie 14 dni od daty odstapienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajacego
sporzadzi szczegdlowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastapito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktoére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejszg umowa, jezeli
odstapienie od umowy nastapito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy,

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robdt przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstapienie od umowy nastgpilo z przyczyn, za ktére Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

5. Zamawiajagcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktore Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnos$ci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni, do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materialow, konstrukcji lub urzadzen, okre§lonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktory Wykonawca dostarczyl Zamawiajacemu przed podpisaniem
umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawca z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy obicktow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgodg¢ na przejgcie tych obiektow i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swdj dozor terenu budowy.

6. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytulu wykonania cze¢$ci umowy, w przypadku odstapienia od
umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie
kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce 1 zatwierdzonych przez
inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorys powykonawczy zostanie sporzadzony w oparciu
o kosztorys przedtozony Zamawiajagcemu przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilosci wykonanych
robot z ksigzki obmiarow. Brakujace ceny, elementéw nie ujetych w uproszczonym Kkosztorysie,
zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD.

§ 27. Zmiany w umowie
Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie w nast¢pujacych przypadkach:
1) Termin wykonania umowy moze ulec przesunigciu w przypadku op6znien wynikajacych z:

a) przestojow i/lub opdznien zawinionych przez Zamawiajagcego — zmiana o czas przestoju,
opoOznienia zawinionego przez Zamawiajacego,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot — fakt ten
musi zosta¢ zgloszony Zamawiajagcemu i zosta¢ potwierdzony przez inspektora/inspektorow
nadzoru w dzienniku budowy — zmiana o udokumentowany czas wystgpowania warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot, za wyjatkiem okresu wystgpowania
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywania robot, ale charakterystycznych
dla danej pory roku,

¢) polecen wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego majacych wptyw na termin
wykonania lecz nie wynikajgcych z uchybien Wykonawcy — zmiana o termin przewidziany
przez inspektora/inspektorow nadzoru na wykonanie polecenia,

d) wykopalisk uniemozliwiajacych prowadzenie robot — zmiana o czas, w ktorym Wykonawca nie
mogt wykona¢ prac/robdt zwiagzanych z wykopaliskiem,

e) przyczyn podanych w pkt 3,

f) wystgpienia istotnego btgdu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostac
wydluzony o czas niezb¢dny na usuniecie wad w projekcie,
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g) koniecznosci uzyskania decyzji, uzgodnien i/lub opinii moggcych spowodowaé wstrzymanie
robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas, w ktorym Wykonawca nie mogh
wykonywac robot, zwigzany z oczekiwaniem na uzyskanie decyzji, uzgodnien i/lub opinii,

2) W uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamdwienia, dopuszcza sig, za zgodg
zamawiajgcego, mozliwos¢ wykonania robot budowlanych w inny sposdb niz okreslono to w
dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robdt zamiennych). Przedmiotowe zmiany musza
by¢ korzystne dla Zamawiajacego (zamiany na materialy, urzadzenia, sprzet posiadajace co
najmniej takie parametry techniczne, jakosciowe icechy uzytkowe, jak te, ktore stanowity
podstawe wyboru oferty) i nie mogg prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy.
Zmiana sposobu wykonania roboét, o ktorej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda
Zamawiajacego 1moze nastagpi¢ w szczegolnosci na skutek zmian technologicznych
spowodowanych na przyktad nastepujacymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos$¢ na rynku materiatdéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowej
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robot spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatdow lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materialow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

¢) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamOwienia,

d) konieczno$¢ zrealizowania zamoOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e¢) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkéd w gruncie lub bltedow w dokumentacji
projektowe;j,

f) pozwola osiagnacé obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowe;,

g) sg korzystne dla zamawiajgcego na etapie realizacji umowy i przyniosg korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu zamdwienia,

h) wykonanie tych robdt bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego
z zasadami wiedzy technicznej i obowigzujagcymi na dzien odbioru robot przepisami
wykonania przedmiotu umowy.

3) Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie wynikajacych w szczegoélnosci z:

a) przekroczenia zakre$lonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty niezbednych do realizacji zamowienia decyzji, zezwolen, itp.,

b) wydania postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych w przypadku, o ktorym mowa
w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

¢) konieczno$ci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu,
ktorego nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykulowanych Iub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia
w chwili zawierania umowy,

e) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami.

4) Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany kierownika budowy, przy czym osoba zastepujaca
musi spelnia¢ warunki okreslone w umowie.

5) Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty
w przypadkach, gdy:

a) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian  wprowadzonych
w umowach pomiedzy Zamawiajagcym a inng niz Wykonawca strong, w tym instytucjami
nadzorujagcymi wdrazanie projektu, w ramach ktorego realizowane jest zamowienie,
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b) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian ~ wprowadzonych
w umowach pomig¢dzy instytucjami nadzorujgcymi wdrazanie projektu,

c) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgpstwem zmian wytycznych dotyczacych
projektu.

W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarow 1 ustug - zmianie ulegnie wysokos¢

wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokosci stawki VAT.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonana w oparciu o dane dotyczace

ceny ofertowej w rozbiciu na ceng netto 1 VAT, ktore wykonawca przedlozy zamawiajagcemu

przed podpisaniem umowy.

7) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania zpodwykonawcow,

przewiduje si¢ mozliwg zmiang umowy dotyczacg powierzenia przez wykonawce wykonywania
czgsci zamowienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to
za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;.

8) W przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcow, przewiduje

si¢ mozliwg zmiang umowy dotyczacg samodzielnego wykonania przedmiotu zamoéwienia lub
zwigkszenia badz zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli wykonawca uzna to za konieczne
izlozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja
z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby wykonawca powotywatl si¢, na zasadach
okreslonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkoéw udziatu w postepowaniu,
wykonawca jest obowigzany wykaza¢ zamawiajagcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub
wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktoérego
zasoby wykonawca powolywatl si¢ w takcie postepowania o udzieclenie zamoéwienia. Zgoda na
zmianeg, rezygnacje¢ z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorzy byli zwigzani
umowg z dotychczasowym podwykonawcg, potwierdzajacych zaplate przez niego naleznego
wynagrodzenia za wykonang czg$¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym
zakresie.

Rozdzial IX- POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 28

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg formy pisemnej pod rygorem niewaznos$ci.

Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych niniejszg umowa stosuje si¢ przepisy ustawy
Prawa zamowien publicznych, przepisy ustawy Prawa budowlanego z aktami wykonawczymi
i przepisy Kodeksu Cywilnego.

Strony zobowigzuja si¢ do polubownego rozstrzygania wszelkich sporow, ktore moga wynikaé
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sadem
wlasciwym bedzie sad miejsca siedziby Zamawiajacego.

Integralng czg¢scig umowy jest SIWZ i oferta Wykonawcy.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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