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Zatgceznik nr 7 do SIWZ

UMOWANR............

zawartaw dniu ..................... w Baranowie pomigdzy:

Gmina

Baranoéw, ul. Rynek 14, 24-105 Baranow, NIP: 7162726989, REGON: 431019891,

reprezentowang przez Wéjta Gminy Baranéw Mirostawa Grzelaka, przy kontrasygnacie Skarbnika
Gminy Pani Joanny Kukier
zwang dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,

reprezentowanym PIZEZ .o
zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,, Wykonawea™.

Po przeprowadzeniu postgpowania o udzielenie zamowienia publicznego w trybie przetargu

nieograniczonego na podstawie ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamoéwien publicznych
(tekst jedn. Dz. U. z 2019 r. poz. 1843, ze zm.), zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Rozdzial I - POSTANOWIENIA WSTEPNE

§ 1. Zakres umowy

1. Przedmiotem zamowienia jest ,,Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowosci Baranéw”.

2. Zamowienie jest wspotfinansowane ze srodkow Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w
ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewodztwa Lubelskiego na lata 2014-2020,
Dziatanie 7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne.

3. Zamowienie obejmuje rewitalizacj¢ zbiornika wodnego w miejscowosci Barandw, w tym:

1)

2)

3)

4)

5)

Umocnienie linii brzegowej zbiornika:

a) Umocnienie skarpy potnocnego brzegu zbiornika za pomoca schodkowych koszy
gabionowych z drutu stalowego z powloka antykorozyjng o $rednicy 4,5 mm
1 oczkach 76,2x76,2 mm, wypetnionych kamieniem dolomitowym, tamanym
lub cigtym 100-250 mm. Dhugo$¢ umocnienia - 62 mb, objetos¢ koszy - 158 m®.

b) Zagospodarowanie skarpy od strony potudniowej bez zmiany jej ksztaltu (spadek
ok. 20°). Skarpe wykonczy¢ biatym otoczakiem - frakcja 4-6 cm, 15-30 cm
(100 sztuk). Powierzchnia skarpy - ok. 450 m?,

Wykonanie pomostu widokowego

Zbudowanie pomostu widokowego, nadwodnego z balustrada, z mieszanki tworzyw

sztucznych imitujgcych drewno, wychodzacego z miejsca istniejgcego mnicha, na jego

osi centralnej. Wymiary konstrukcji: 11m x 2m + 7m x 2m = 36 m% Konstrukcja
na palach ze stali ocynkowanej nierdzewne;j.

Montaz fontanny plywajacej zlokalizowanej na osi centralnej pomostu w srodkowe;j

cze$ci zbiornika. Fontanna powinna posiada¢ co najmniej 3 zmienne rodzaje dysz

oraz co najmniej 2 zmienne rodzaje oswietlenia (LED badz halogenowe), filtry i inne
elementy niezbedne do prawidlowego funkcjonowania.

Demontaz starej piwnicy, modernizacja studzienki kanalizacyjnej, niwelacja i

uksztattowanie terenu.

Wykonanie nawierzchni utwardzonych:

a) ciagi piesze (alejki spacerowe, wejscie na pomost, placyk) z betonowej kostki
brukowej, dwukolorowej (grafit i zolty) - 615 m?;
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b) nawierzchnia utwardzona z betonowych plyt azurowych - 75 m? + 20 mb
kraweznikow.
6) Wykonanie elementow malej architektury:
a) montaz tawek parkowych - 8 sztuk,
b) montaz $mietniczek - 8 sztuk,
c) budowa muru ogrodzeniowego (tzw. "mur chinski") o dlugosci 70,8 mb,
z pustaka konstrukcyjnego, na fundamencie, z daszkiem betonowym
dwuspadowym,
d) montaz 10 sztuk pergoli drewnianych, zakotwiczonych na fundamencie,
7) Urzadzenie terenéw zielonych:
a) dlugo$¢ obrzezy trawnikowych - 380 mb,
b) powierzchnia trawnikéw — 1 460 m% powierzchnia taki kwietnej - 340 m?,
C) nasadzenia:
— ilo$¢ drzew - 6 sztuk,
ilo§¢ krzewow - 1 855 sztuk,
— 1ilos¢ bylin - 2 115 sztuk,
— ilo$¢ pnaczy - 3 645 sztuk;

d) pielegnacja zieleni przez okres 2 lat od daty koncowego odbioru robot.

8) Budowa o$wietlenia parkowego
a) Linia kablowa o$wietleniowa - jeden obwod kablowy YAKY 5x16 mm

o dlugosci 150 m, z istniejacej szafki o§wietleniowej, zasilajacy 4 sz. latarni;

b) shupy oswietleniowe parkowe z wysiggnikami i podwojnymi oprawami
o$wietleniowymi, zZrédlo $wiatla o mocy 70W, fundamenty prefabrykowane
F150/200, stupy 1 oprawy maja nawigzywac stylistyka do istniejagcego oswietlenia
parkowego po drugiej stronie ulicy Blotne;.

9) Budowa systemu monitoringu wizyjnego zbiornika wodnego, zapewniajacego
mozliwo$¢ nieprzerwanej obserwacji za pomoca kamer wraz z ciagla,
automatyczng rejestracja obrazéw, z lokalizacja Centrum Monitorowania
W budynku Urz¢du Gminy:

a) wykonanie zasilania punktow kamerowych w energie elektryczng linig kablowa
YAKY 4x16 mm2 w kanalizacji kablowej oraz instalacji zasilajacej
nowoprojektowang szafe serwerowg wraz montazem skrzynki rozdzielczej;

b) montaz 4 sztuk kamer zewnetrznych na stupach oswietleniowych, w obudowie
hermetycznej; 2 anten umieszczonych na dachu budynku Urzedu Gminy
polaczonych ze stacja bazowa;

C) montaz szafy serwerowej wraz z wyposazeniem (swich, rejestrator),
w serwerowni Urzedu Gminy.

10) Obstuga geodezyjna zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej w 3 egz. dla Zamawiajacego.

Zamowienie nalezy wykona¢ zgodnie z dokumentacja projektowa stanowiaca zatacznik nr 8 do
SIWZ.

Szczegodtowy opis przedmiotu zamoéwienia zawieraja m.in.:

1) dokumentacja projektowa,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych.

Zamawiajacy, na podstawie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp, okresla nastgpujgce wymagania dotyczace
zatrudnienia przez Wykonawce Iub podwykonawce na podstawie umowy o prace 0sob
wykonujacych wskazane przez Zamawiajgcego czynnos$ci, w zakresie realizacji zamowienia, ktorych

2
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wykonanie polega na wykonywaniu pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26

czerwca 1974 r. Kodeks pracy (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1320 ze zm.):

1) rodzaj czynnosci niezbednych do realizacji zaméwienia, ktore dotyczg wymagania zatrudnienia
na podstawie umowy o prace przez Wykonawce lub podwykonawce, osob wykonujacych
czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: czynnosci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem
robot, czyli czynno$ci tzw. pracownikow fizycznych (wymdg nie dotyczy m.in.: oséb
kierujacych budowa, wykonujacych obstuge geodezyjna, czy dostawcéw materiatow
budowlanych),

2) sposdb dokumentowania zatrudnienia osoéb, o ktérych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp —
Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty podpisania umowy, przedtozy Zamawiajagcemu
oswiadczenie, ze osoby wykonujgce czynno$ci bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robot
sa zatrudnione, na podstawie umowy o prace, zaréwno przez Wykonawce, jak i
podwykonawcow,

3) uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spelniania przez Wykonawce wymagan, o
ktorych mowa w art. 29 ust. 3a ustawy Pzp oraz sankcji z tytutu niespetnienia tych wymagan: w
okresie realizacji zamdwienia Zamawiajagcy ma prawo do skierowania wniosku do inspektoratu
pracy o przeprowadzenie kontroli. Niespetnienie wymagan, o ktérych mowa w pkt 1 i 2 skutkuje
sankcjami okre$lonymi w § 25 ust. 1 pkt 9-10 umowy. Zamawiajacy zastrzega sobie mozliwos$¢
zgdania, na etapie realizacji umowy, o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy
0 zatrudnieniu danego pracownika, zawierajgcego informacje niezb¢dne do weryfikacji
zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w szczegdlno$ci imie i nazwisko zatrudnionego
pracownika, dat¢ zawarcia umowy o pracg, rodzaj umowy o prac¢ oraz zakres obowiazkéw
pracownika.

Przedmiot zamoéwienia nalezy wykonaé zgodnie z obowigzujacymi przepisami prawa,

W szczegolnoscei ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz.

1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentéw stosowanych

urzadzen i materialow, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, pod nadzorem

przedstawicieli Zamawiajgcego — Inspektorow Nadzoru Inwestorskiego oraz samego

Zamawiajacego.

Przedmiot zaméwienia nalezy wykonywac z udzialem os6b posiadajacych odpowiednie kwalifikacje

i doswiadczenie.

Materialy dostarczone i uzyte przez Wykonawce powinny odpowiada¢, co do jakosci, wymogom

wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w art. 10 ustawy z

dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonanie przedmiotu zamdOwienia musi by¢ rowniez zgodne z wszystkimi aktami prawnymi

wlasciwymi dla przedmiotu zamdéwienia, z przepisami techniczno-budowlanymi, obowigzujacymi

normami i wytycznymi.

Jezeli dokumentacja projektowa lub specyfikacje techniczne wykonania 1 odbioru robot

wskazywatyby w odniesieniu do niektorych materiatow lub urzadzen znaki towarowe, patenty lub

pochodzenie - Zamawiajacy, zgodnie z art. 29 ust. 3 ustawy Pzp, dopuszcza oferowanie materiatow
lub urzadzen réwnowaznych. Materiaty lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentow
okreslajg minimalne parametry jako$ciowe, cechy uzytkowe, jakim muszg odpowiadaé¢ materiaty lub
urzadzenia oferowane przez Wykonawce, aby zostaly spelnione wymagania stawiane przez

Zamawiajacego. Materialy lub urzadzenia pochodzace od konkretnych producentéw stanowia

wylacznie wzorzec jakoSciowy przedmiotu zamowienia. Pod pojeciem ,,minimalne parametry

jakosciowe i cechy uzytkowe” Zamawiajacy rozumie wymagania dotyczgce materialow lub urzadzen
zawarte w ogoélnie dostgpnych zrodtach, katalogach, stronach internetowych producentow.

Operowanie przykladowymi nazwami producenta ma jedynie na celu doprecyzowanie poziomu

oczekiwan Zamawiajagcego w stosunku do okreslonego rozwigzania. Postugiwanie si¢ nazwami

producentow/produktow ma wylacznie charakter przyktadowy. Zamawiajacy, wskazujac oznaczenie
konkretnego producenta (dostawcy) lub konkretny produkt przy opisie przedmiotu zamowienia,
dopuszcza jednocze$nie produkty rownowazne o parametrach jakosciowych i cechach uzytkowych
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cO najmniej na poziomie parametréw wskazanego produktu, uznajgc tym samym kazdy produkt
0 wskazanych lub lepszych parametrach. W takiej sytuacji Zamawiajacy wymaga ztozenia
stosownych dokumentdéw, uwiarygodniajacych te materiaty lub urzadzenia.

Zamawiajacy, w kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamowienia poprzez odniesienie do
norm, krajowych ocen technicznych lub europejskich ocen technicznych, aprobat technicznych i
specyfikacji technicznych, dopuszcza rozwigzania rOwnowazne opisywanym.

Rozdzial II - TERMINY REALIZACJI
§ 2. Terminy realizacji umowy

Termin wykonania i odbioru przedmiotu umowy, o ktorym mowa w § 1 umowy ustala si¢ do dnia
........................ r.

Za datg¢ wykonania przedmiotu umowy uwaza si¢ date podpisania protokotu odbioru koncowego,
0 ktorym mowa w § 17 umowy.

Realizacja umowy zostala okreslona w szczegétowym harmonogramie rzeczowo-finansowym,
ztozonym przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, ktéry bedzie stanowit zalacznik do
niniejszej umowy, a jego zmiany/korekta nie beda stanowi¢ zmiany niniejszej umowy. Wszelkie
zmiany harmonogramu bedg wymagaty zgody Zamawiajacego.

Rozdzial 111 - PRZEDSTAWICIELE STRON
§ 3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego

Zamawiajacy ustanawia Inspektoréw nadzoru inwestorskiego jako reprezentantoéw Zamawiajacego

na budowie.

Zakres uprawnien inspektorow nadzoru inwestorskiego wynika z zapiséw art. 25 i 26 ustawy z dnia

7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 1333 ze zm.).

Inspektorzy nadzoru uprawnieni s do wydawania Wykonawcy polecen zwigzanych z jako$cia

i illoscig robdt, ktore sa niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia zgodnie

zumowa, specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym oraz przepisami Prawa

budowlanego.

Do zadan Inspektorow nadzoru inwestorskiego nalezy w szczego6lnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajacego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej realizacji
z umowa, dokumentacja projektowa, pozwoleniem na budowe, przepisami oraz zasadami wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robdt i wbudowanych wyroboéw budowlanych,
a w szczegolnosci  zapobieganie  zastosowaniu ~ wyrobow  budowlanych  wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbior rob6t budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych, uczestniczenie
w probach i1 odbiorach technicznych instalacji 1 urzadzen oraz przygotowanie i udziat
W czynnosciach odbioru gotowych obiektow budowlanych i przekazywanie ich do uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot i ustug oraz usuniecia wad, szkod, usterek,

5) kontrolowanie: rozliczen budowy, zgodno$ci z harmonogramem rzeczowo-finansowym,

6) kompletowanie wszelkich niezbednych dokumentoéw wymaganych przepisami prawa.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sa uprawnieni zglosi¢ uzasadnione uwagi, zastrzezenia albo

wystgpi¢ do Wykonawcy z zgdaniem usunigcia okreslonej osoby sposrdd personelu Wykonawcy lub

jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy, kierownicy robot

Zostaje ustanowiony kierownik budowy w o0sobie .........cceeeienenne. , posiadajacy uprawnienia

budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalno$ci konstrukcyjno-budowlanej bez

ograniczen, uprawnienia budowlane nr ................... Ww. osoba jest -czlonkiem
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............................ nr ewidencyjny ................. 1 posiada wymagane ubezpieczenie od
odpowiedzialno$ci cywilne;j.

2. Zostaje ustanowiony kierownik robot w branzy elektrycznej w 0SObi€ c.cvureieeeinennsne. , posiadajacy

uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji i urzadzen elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,
uprawnienia budowlane nr .................... Ww. osoba jest cztonkiem ...................o.ll nr
ewidencyjny ................. i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

3. Kierownika budowy i kierownikow robot deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajacy.
Ustanowiony kierownik budowy i kierownicy robot dziataja w ramach obowiazkéw okreslonych
w ustawie Prawo budowlane.

4. Kierownik budowy i kierownicy robot maja obowigzek uczestniczenia w odbiorach, naradach
koordynacyjnych budowy.

5. Kierownik budowy i kierownicy robot wspdtpracuja na terenie budowy z inspektorami nadzoru
wskazanymi przez Zamawiajgcego.

6. Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy i kierownikow robdt. Zmiana kierownika
budowy i kierownikow robdot moze nastgpi¢ jedynie za uprzednia pisemng zgoda Zamawiajacego.
Zamawiajacy zatwierdzi zmian¢ tylko wowczas, jezeli kwalifikacje i doswiadczenie delegowanych
0s0b bedg spetniaty wymagania zawarte w § 6 ust. 1 pkt 2 umowy.

7. Wykonawca z wlasnej inicjatywy proponuje zmiang osoby/osob wskazanych w ust. 1 - 3 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:

1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) jezeli zmiana tej osoby stanie si¢ konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn niezaleznych
od Wykonawcy.

8. Zamawiajacy moze takze zazada¢ od Wykonawcy zmiany osoby/osob, o ktorych mowa w ust. 1-3
niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich obowigzkéw. Wykonawca
obowigzany jest dokona¢ zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty ztozenia wniosku
Zamawiajacego.

§ 5. Obowiazki Zamawiajacego

Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie do 5 dni roboczych
od dnia podpisania umowy,
2) wyznaczenie i przekazanie placu budowy — w terminie do 2 tygodni od daty podpisania umowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) zaptata za wykonane i odebrane roboty.

§ 6. Obowiazki Wykonawcy

1.Do obowiagzkéw Wykonawcy nalezy w szczegdlnosci:

1) wykonanie przedmiotu umowy =zgodnie z dostarczong dokumentacjg, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa oraz zapisami
SIWzZ,

2) zapewnienie:

a) kierownika budowy posiadajgcego uprawnienia budowlane do kierowania robotami
budowlanymi w specjalnosci konstrukcyjno-budowlanej bez ograniczen,

b) kierownika robot branzy elektrycznej posiadajacego uprawnienia budowlane do kierowania
robotami budowlanymi w specjalno$ci instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzadzen
elektrycznych i elektroenergetycznych bez ograniczen,

3) W miarg potrzeb oraz postepu prac, a takze na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca jest
zobowigzany do zmiany (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego, o ktérym mowa
w § 2 ust. 3 umowy. Zmiana harmonogramu nie wymaga formy pisemnego aneksu, a jedynie
pisemnego powiadomienia Zamawiajacego celem jej zaakceptowania. Zmiana (aktualizacja)
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harmonogramu musi uzyska¢ pisemna akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona
zatwierdzenia lub wniesie uwagi do zmiany (aktualizacji) harmonogramu w terminie 5 dni
roboczych od dnia przedlozenia przez Wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez
Zamawiajacego w powyzszym terminie pisemnie uwag do zmiany (aktualizacji) harmonogramu,
Wykonawca je uwzgledni. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania zastrzezen, do dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazan
Zamawiajacego.

przekazanie Zamawiajgcemu wykazu oso6b do kontaktu z Wykonawca poprzez podanie nr
telefoné6w w celu sprawnego i terminowego wykonania zamowienia,

protokolarnie przejecie od Zamawiajacego terenu budowy w terminie do dwoch tygodni od daty
podpisania umowy,

zaleca si¢, aby Wykonawca przed wejsciem z robotami, wykonal dokumentacje fotograficzna
terenu objetego inwestycja, zarchiwizowal ja i udostepnit Zamawiajacemu w przypadku
rozbieznosci na etapie realizacji inwestycji.

zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy, zapewnienie dostawy niezbednych mediéw na
plac budowy (koszt za zuzycie wody, wywoz osadnika na nieczysto$ci oraz koszt zuzytej energii
elektrycznej dla potrzeb realizacji przedmiotu zamowienia jest kosztem Wykonawcy),
oznakowanie wlasciwie obszaru prac, wyznaczenie miejsca skladowania materiatow
budowlanych, dojazdéw i postojow pojazdow budowy i zaopatrzeniowych,

wykonanie wszelkich prac i czynno$ci zwiazanych z zabezpieczeniem terenu budowy przed
mozliwoscig wstepu o0sob nieupowaznionych, kradzieza lub dewastacja, a takze czynnoSci
niezbednych do prowadzenia robot zgodnie z przepisami dotyczacymi bezpieczenstwa i higieny
pracy,

Wykonawca ograniczy do minimum mozliwo$¢ wykroczenia ucigzliwosci prac budowlanych
(np. hatas, kurz) poza obszar objety pracami i zagospodarowaniem w projekcie budowlanym,
prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpiséw zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, (dziennik budowy po zakonczeniu realizacji zaméwienia bedzie
przekazany Zamawiajgcemu),

wykonywanie na witasny koszt wszystkich niezbednych badan, testow i prob oraz wykonanie
niezbednego rozruchu urzadzen i instalacji umozliwiajacych nalezyte wykonanie umowy
i uzytkowanie obiektu obj¢tego przedmiotem umowy,

przed wbudowaniem/zamontowaniem wyrobow budowlanych, urzadzen lub materiatdéw ztozenie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku o zatwierdzenie wraz z dokumentami
potwierdzajacymi ich zastosowanie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Atesty,
certyfikaty, aprobaty, DTR i inne wymagane dokumenty nalezy przedtozy¢ do akceptacji
Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed wbudowaniem wyrobow/materiatow/urzadzen-
w tym aprobatg techniczng (COBRTI Instal) dla wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono PN
i PN-EN 1lub dla wyrobow, ktorych wilasciwosci uzytkowe odnoszace sie do wymagan
podstawowych, r6znig si¢ od wtasciwosci okreslonych w normach lub dokument rownowazny.
materialy, ktore zostang wykorzystane do realizacji przedmiotu umowy musza posiadaé
oznaczenia identyfikujace np. producent, typ wyrobu, Srednica, materiat, ci$nienie nominalne,
itp.,

wszelkie prace w poblizu infrastruktury podziemnej, nalezy prowadzi¢ przez osoby
upowaznione, z nalezytg starannos$cig i ostroznoscig, zgodnie z warunkami wydanymi przez
zarzadcow sieci, po uprzednim ich zawiadomieniu o planowanym rozpoczeciu robédt oraz pod
nadzorem ich przedstawicieli (z jednoczesnym poniesieniem kosztow za sprawowanie nadzoru
nad prowadzonymi robotami oraz dokonanie odbioru koncowego przez upowaznionych
przedstawicieli zarzadcOw sieci). Roboty w bezposredniej bliskosci podziemnej infrastruktury
technicznej nalezacej do zarzadcow sieci nalezy prowadzi¢ r¢cznie,

utrzymanie tadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robdt pozostawienie terenu
czystego 1 nadajacego si¢ do uzytkowania,
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utrzymanie w czystosci drog (po ktorych bedzie odbywat si¢ ruch pojazdow budowy

i transportujacych materiaty) oraz posesji/dziatek w miejscach na ktorych beda prowadzone

roboty budowlane,

Wykonawca materiaty rozbiérkowe zlozy w miejscu wskazanym przez Zamawiajacego.

Wykonawca na  wilasny  koszt usunie z  placu  budowy gruz,  $mieci,

materiaty rozbiorkowe nie wymienione w pkt. 18 i inne odpady, zobowigzany jest m.in.:

a) na biezaco usuwac z obiektu na wlasny koszt wszystkie odpady i opakowania, powstale przy
wykonywaniu umowy,

b) do postepowania z odpadami w sposob zapewniajacy ochron¢ zycia i zdrowia ludzkiego,
a w szczegoblnosci przestrzegania obowigzujacych w tym zakresie przepisoéw prawa, w tym:
—ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.),
—ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.

poz. 1219 ze zm.),

—ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowigzkach przedsiebiorcéw w zakresie gospodarowania
niektérymi odpadami oraz o oplacie produktowej (tekst jedn. Dz. U. 2018 r. poz. 1932), w
celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
o odpadach, Wykonawca staje si¢ wlascicielem odpadoéw (materiatow), powstaltych w
wyniku realizacji przedmiotu umowy.

wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,
realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen Inspektorow nadzoru
inwestorskiego,
wykonanie robot tymczasowych, ktore moga by¢ potrzebne podczas wykonywania robot
podstawowych,
pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robét ulegajacych
zakryciu oraz terminie odbioru robot zanikajacych. Jezeli Wykonawca nie poinformowat o tych
faktach Inspektorow nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na zadanie Inspektoréw nadzoru
odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania roboét, a nastepnie przywrdcic¢ roboty
do stanu poprzedniego,
zapewnienie na wniosek Zamawiajacego potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu ludzkiego
oraz materiatow niezbednych do badania jakosci robot wykonanych z tych materialow na terenie
budowy. Badania bedg realizowane przez Wykonawceg na wlasny koszt,
Wykonawca dokona skutecznego rozruchu technologicznego urzadzen oraz sporzadzi instrukcje
obstugi i przeszkoli personel Zamawiajacego w zakresie obslugi i utrzymania wszystkich
urzadzen, systemow i oprogramowania.
w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robdt, ich czeéci badz majatku
Zamawiajacego lub osob trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu poprzedniego
skompletowanie i przedstawienie Zamawiajgcemu dokumentéw pozwalajgcych na ocene
prawidtowego wykonania przedmiotu umowy oraz niezbednych do zgloszenia zakonczenia
budowy, a w szczegdlnosci: protokotow badan i sprawdzen, protokotow odbioréw technicznych,
dziennika budowy, zaswiadczen wiasciwych jednostek iorganéow wymaganych przepisami,
deklaracji wiasciwosci uzytkowych, certyfikatow oraz poniesienie kosztow z tym zwigzanych.

Wykonawca, w ramach wynagrodzenia, o ktéorym mowa w § 10 umowy, w okresie gwarancji ma

obowigzek przeprowadzania przegladow, konserwacji zamontowanych urzadzen, zgodnie

z wymaganiami producenta.

Wykonawca jest zobowigzany zapewni¢, zeby kierownik budowy i kierownicy roboét fizycznie

przebywali i wykonywali swoje obowiazki na terenie budowy,

W przypadku ewentualnych roszczen odszkodowawczych administratoréw i zarzadcow za

zniszczenie drog 1 ulic oraz wiascicieli dziatek za zniszczenie ich mienia przez transport budowy

jak 1 prowadzone roboty, Wykonawca jest zobowigzany do ich naprawy na wlasny koszt, ktory
nie bedzie podlegat odrebnej zaptacie przez Zamawiajacego.

W przypadku rozbiezno$ci w ustaleniach poszczegolnych dokumentow obowigzuje kolejnosé ich

waznosci:
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a) warunki umowy pomig¢dzy Inwestorem i Wykonawca robot (wraz z wszelkimi zatgcznikami),
b) dokumentacja projektowa

c) specyfikacje techniczne (SSTWIOR).

Wykonawca nie moze wykorzystywaé¢ bledow lub brakéow w ww. dokumentach, a o ich
wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajgcego, ktory podejmie decyzje
0 wprowadzeniu odpowiednich zmian i poprawek.

31) W przypadku zaistnienia konieczno$ci wykonania robdt nie ujetych w dokumentacji projektowe;j
oraz SIWZ, a niezbednych do prawidlowego zakonczenia zadania w przypadku gdy ich
wykonania nie dato si¢ wczedniej przewidzie¢ Wykonawca nie moze ich zrealizowa¢ bez zgody
Zamawiajacego. Wszelkie samoistne dyspozycje Inspektora Nadzoru i Kierownika Budowy beda
w tym zakresie bezskuteczne. Wykonawca poinformuje Zamawiajgcego o zaistnialej sytuacji w
celu okreslenia rodzaju i sposobu wykonania prac.

32) Wszelkie propozycje zmian zwigzanych z technologia lub materiatami dotyczacymi wykonania
przedmiotu zaméwienia muszg by¢ zgloszone przez Wykonawce pisemnie do Zamawiajgcego.
Warunkiem wykonania prac zamiennych jest uzyskanie kazdorazowo akceptacji
Zamawiajacego, Inspektora Nadzoru oraz podpisanie aneksu do umowy wprowadzajacego
zaproponowane zmiany.

33) Wykonawca, ktory zaproponuje w trakcie robdt rozwigzania rownowazne wymagajace uzyskania
decyzji zamiennych, bedzie musial - w ramach wykonania zamowienia, w imieniu
Zamawiajacego 1 za jego zgoda, uzyska¢ powyzsze decyzje gwarantujac jednoczesnie
wykonanie zamdéwienia w terminie wynikajacym z umowy.

2.Zamawiajacy wymaga, aby:

1) przedstawiciele Wykonawcy (kierownik budowy i wskazani kierownicy robdt) uczestniczyli
w naradach koordynacyjnych zwolywanych przez Zamawiajacego (narady koordynacyjne beda
odbywaty si¢ w siedzibie Zamawiajgcego tj. w Urzedzie Gminy Baranow),

2) Wykonawca zglaszal kazdorazowo pisemnie konieczno$¢ wykonania robot dodatkowych lub
zamiennych (prace wykonane bez akceptacji Zamawiajacego nie bedg kosztem pokrywanym przez
Zamawiajacego).

3) Wykonawca bezzwlocznie powiadamial na pisSmie o wszelkich mozliwych zdarzeniach
i okolicznosciach mogacych wptynaé na opdznienie robot.

3. Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 i 2 niniejszego paragrafu nie ma charakteru
zupelnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego z umowy i nie moze
stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynno$ci nie wymienionych wprost
w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7. Odpowiedzialno$s¢ Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnosC, stabilno$¢ i bezpieczenstwo wszelkich dziatan
i metod pracy na terenie budowy.

2. Od daty rozpoczecia robot, az do podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca
zobowigzuje si¢ do zawarcia na wilasny koszt odpowiednich umow ubezpieczenia z tytulu
uszczerbku na zdrowiu, $mierci lub utraty czy tez uszkodzenia mienia (w tym bez ograniczen robot,
bazy, materialow i sprzgtu) i szkod, ktore mogag zaistnie¢ w zwiazku z okre§lonymi zdarzeniami
losowymi lub wynikajagcymi z btgdow Wykonawcy. W przypadku wystgpienia oséb trzecich z
roszczeniami bezposrednio do Zamawiajacego, Wykonawca zobowigzuje si¢ do rozpatrzenia takich
roszczen i zgloszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca zobowigzuje si¢ réwniez
zwroci¢ Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione, w zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy
okreslonej powyzej, zasadzone prawomocnymi wyrokami tacznie zkosztami zastepstwa
procesowego, chyba, ze zostang one pokryte z Polisy OC.

3. 0Od daty rozpoczecia robot, az do daty podpisania protokotu odbioru koncowego, Wykonawca bedzie
posiadal ubezpieczenie OC w wartoSci nie mniejszej niz warto$§¢ wynagrodzenia Wykonawcy,
0 ktorym mowa w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.
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Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyplate odszkodowania ptatnego w walucie polskiej,
w kwotach koniecznych do naprawienia szkody.

Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczenstwo na placu budowy przez caty okres wykonywania robot
dla swoich pracownikéw, przedstawicieli Zamawiajacego i 0sob trzecich.

Wykonawca na wlasna odpowiedzialno$¢ i na wiasny koszt zapewni ochrong, zabezpieczenie
istniejacych budowli i instalacji przed zniszczeniem/uszkodzeniem, organizacje placu budowy itp.
Wykonawca winien podporzadkowac si¢ poleceniom wydawanym przez Inspektorow nadzoru
inwestorskiego. W przypadku uznania, ze polecenia przekraczajg uprawnienia Inspektora/ow
nadzoru inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym niezwtocznie Zamawiajacego.
Do czasu podjecia decyzji przez Zamawiajacego polecenie Inspektora/6w nadzoru jest/sg
zawieszone.

Podczas catego okresu trwania robot Wykonawca winien na wlasny koszt zabezpieczy¢ i oznakowaé
prowadzone roboty oraz dba¢ o stan techniczny i prawidtowos¢ oznakowania.

Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu budowy.

. Wykonawca ponosi odpowiedzialno§¢ za szkody wyrzadzone osobom trzecim w zwiazku

Z prowadzonymi pracami.

Wykonawca jest zobowigzany zaangazowac odpowiednio wykwalifikowany personel, zapewniajacy
nalezyte i terminowe wykonanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié¢, aby osoby zaangazowane do wykonania robot podczas
obecnosci na terenie budowy nosily oznaczenia identyfikujace podmioty, ktore je zaangazowaty.

§7.1%

Zasoby podmiotu trzeciego
Wykonawca o$wiadcza, ze podmiot trZeci = .....ccocveveverieeneenieennnnne. , na zasoby ktorego Wykonawca
powotywat si¢ sktadajac ofertg, celem wykazania spetniania warunku udzialu w postgpowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego dotyczacego doswiadczenia zrealizuje przedmiot umowy
W ZaKI€SIE ... .
W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmiot trzeci - ... ,
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmiotu innym
podmiotem, posiadajacym zasoby co najmniej takie, jak te, ktore stanowily podstawe wykazania
spetniania przez Wykonawce warunkow udzialu w postepowaniu o udzielenie zamoOwienia,
po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajacego. Wykonawca moze zostaé zwolniony z zastgpienia
tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze Wykonawca samodzielnie spetnia
warunek udzialu w postepowaniu, przy wykazaniu spetniania ktéorego powotywal si¢ na zasoby
podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w trakcie postepowania o udzielenie
zamoOwienia.
Zgoda na zmiang, rezygnacj¢ z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia przez
Wykonawce o$wiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow potwierdzajacych zaplate
przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang czg$¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany
umowy w tym zakresie.

§ 7.1%* zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach innych
podmiotow na podstawie art. 22a ust. 1 ustawy Prawo zamowien publicznych.

=

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czgsci zamoéwienia podwykonawcy.

Wykonawca jest odpowiedzialny za dziatania lub zaniechania podwykonawcy, dalszych
podwykonawcow, ich przedstawicieli lub pracownikow, jak za wlasne dziatania lub zaniechania.
Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajacy zawrze¢ umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, jest
obowigzany do przedtozenia Zamawiajacemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub
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dalszy podwykonawca jest obowigzany dolaczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy

o podwykonawstwo o tresci zgodnej z projektem umowy.

Termin zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy przewidziany

w umowie 0 podwykonawstwo nie moze by¢ dhuzszy niz 30 dni od dnia dorgczenia wykonawcy,

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku, potwierdzajacych wykonanie

zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, ustugi lub roboty budowlane;.

Projekt umowy o podwykonawstwo i dalsze podwykonawstwo powinien spetnia¢ nastepujace

wymagania:

1) umowa ma mie¢ forme pisemng,

2) umowa ma by¢ zgodna z prawem, w szczegolnosci z przepisami Kodeksu cywilnego i ustawy
Prawo zamowien publicznych,

3) umowa ma zawiera¢ zapisy zobowiazujace podwykonawce do spetnienia wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego w § 1 ust. 9 umowy, w zwiazku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

4) umowa ma zawiera¢ zapisy umozliwiajace Zamawiajacemu przeprowadzenie kontroli sposobu
realizacji zamowienia przez podwykonawce oraz kontroli dot. spetlnienia wymagan okreslonych
przez Zamawiajacego w zwigzku z art. 29 ust. 3a ustawy Pzp,

5) umowa ma doktadnie okresla¢ zakres robot powierzonych do wykonania podwykonawcy oraz
termin ich wykonania, wysoko$¢ wynagrodzenia, dane podwykonawcy,

6) umowa nie moze zawiera¢ terminu zaptaty faktury dtuzszego niz 30 dni od dnia dorg¢czenia
faktury lub rachunku potwierdzajacego wykonanie przez podwykonawce zleconych mu robot
budowlanych,

7) umowa nie moze wylacza¢ odpowiedzialnosci gtéwnego wykonawcy przed Zamawiajacym za
wykonanie catosci robot, takze tych wykonanych przez podwykonawcow,

8) umowa ma zawiera¢ warunek zaakceptowania jej przez Zamawiajgcego na zasadach
wynikajacych z umowy Zamawiajgcego z Wykonawca,

9) umowa nie moze zawiera¢ zapisOw sprzecznych z umowa o roboty budowlane zawartg
pomigdzy Zamawiajacym a Wykonawca,

10) umowa nie moze zawiera¢ postanowien uzalezniajagcych uzyskanie przez podwykonawce
ptatnosci od wykonawcy od zaplaty przez zamawiajacego wykonawcy wynagrodzenia
obejmujacego zakres robot wykonanych przez podwykonawce lub uzalezniajacych zwrot
podwykonawcy kwot zabezpieczenia przez wykonawce, od zwrotu zabezpieczenia wykonania
umowy przez zamawiajgcego wykonawcy,

11) umowy o podwykonawstwo musza zawiera¢ zapisy zobowigzujgce wykonawce, podwykonawce
1 dalszego podwykonawcge do przedstawiania zamawiajgcemu protokotow odbioroéw
czgsciowych 1 koncowych podpisanych pomi¢dzy wykonawca, podwykonawcg i dalszymi
podwykonawcami. W przypadku, jesli w tych protokotach zawarte bgda zastrzezenia lub uwagi
wykonawca zobligowany bedzie do przedstawienia dokumentu potwierdzajacego ich faktyczne
usunigcie.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania projektu umowy, zglasza w formie pisemnej

zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane.

Niezgloszenie w formie pisemnej zastrzezen do przedtozonego projektu umowy o podwykonawstwo,

ktoérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust. 6 uwaza si¢ za akceptacje

projektu umowy przez Zamawiajgcego.

Wykonawca, podwykonawca Iub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane

przedktada Zamawiajacemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopi¢ zawartej umowy

0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia.

Wraz z kopig umowy o podwykonawstwo wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca

przedtozy odpis z Krajowego Rejestru Sadowego podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy lub

inny dokument wlasciwy z uwagi na status prawny podwykonawcy, potwierdzajgcy uprawnienia
0s0b zawierajacych umowe w imieniu podwykonawcy.

Zawarcie umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, moze nastgpié

wylgcznie po akceptacji jej projektu przez Zamawiajgcego, a przystgpienie do realizacji robot
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budowlanych przez podwykonawce moze nastapi¢c wylacznie po akceptacji  umowy
0 podwykonawstwo przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy, w terminie do 7 dni, od daty otrzymania umowy zgtasza w formie pisemnej sprzeciw
do umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane. Niezgloszenie, w formie
pisemnej, sprzeciwu do przedtozonej umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty
budowlane, w ww. terminie, uwaza si¢ za akceptacje umowy przez Zamawiajacego.

Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamoéwienia na roboty budowlane
przedktada Zamawiajagcemu poswiadczong za zgodno$¢ z oryginatem kopig¢ zawartej umowy
0 podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sa dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej
zawarcia, z wylaczeniem umow o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy
w sprawie zamowienia publicznego. Wylaczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umow o podwykonawstwo o wartosci wigkszej niz 50 000,00 zt.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 10, jezeli termin zaplaty wynagrodzenia jest dtuzszy niz
okreslony w ust. 4, Zamawiajacy informuje o tym odpowiednio Wykonawce, podwykonawce lub
dalszego podwykonawceg i wzywa go do doprowadzenia do zmiany tej umowy pod rygorem
wystapienia o zaptate kary umownej, o ktérej mowa w § 25 ust. 1 pkt 7 umowy.

Przepisy ust. 3—12 stosuje si¢ odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Zamawiajacy ma prawo zada¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli jego
sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktorymi on dysponuje, nie speiniaja warunkéw
lub wymagan dotyczacych podwykonawstwa lub nie daja rekojmi nalezytego wykonania robdt,
dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.

Ogdlna warto$¢ umow z podwykonawcami nie moze przekroczyé kwoty wynikajacej z niniejszej
umowy.

W przypadku robot budowlanych, ktore maja by¢ wykonane w migjscu podlegajacym
bezposredniemu nadzorowi Zamawiajacego, Zamawiajacy zada, aby przed przystapieniem do
wykonania zamowienia Wykonawca, o ile sa juz znane, podatl nazwy albo imiona i nazwiska oraz
dane kontaktowe podwykonawcow i osob do kontaktu z nimi, zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi. Wykonawca zawiadamia Zamawiajacego o wszelkich zmianach danych,
0 ktéorych mowa w zdaniu pierwszym, w trakcie realizacji zamdwienia, a takze przekazuje
informacje na temat nowych podwykonawcoéw, ktorym w poézniejszym okresie zamierza powierzy¢
realizacje robot budowlanych.

Rozdzial IV - WYNAGRODZENIE
§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia

Uznaje si¢, iz Wykonawca przed zlozeniem oferty przetargowej uzyskal potrzebne informacje
dotyczace warunkoéw terenowych, wzigt pod uwage rozmiar irodzaj robot oraz materiatow
niezbednych do wykonania robo6t oraz uzyskal wszelkie niezbedne informacje dotyczace ryzyka,
trudnosci i innych okolicznosci, jakie moga mie¢ wpltyw lub mogty dotyczy¢ oferty przetargowe;.
Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 10 strony ustality na podstawie
ceny ofertowej Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktorym mowa w § 10 umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbedne do
zrealizowania przedmiotu umowy, wynikajace wprost z dokumentacji projektowej, jak rowniez te,
ktore nie zostaly ujete w szeroko rozumianym opisie przedmiotu zamoéwienia, ale sa naturalng
konsekwencjg procesu budowlanego i w naturalny sposob z nich wynikajg m.in. z zasad wiedzy
technicznej i sztuki budowlanej.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ na zasadzie ryzyka z tytutu oszacowania wszelkich kosztow
zwigzanych z realizacjg przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pomini¢cie oraz brak rozpoznania
zakresu przedmiotu umowy nie moze by¢ podstawa do zadania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w § 10 umowy.

Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczaltowego.
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§ 10. Wysokos¢ wynagrodzenia

Na podstawie oferty ustala si¢ wynagrodzenie ryczaltowe W wWySOKOSCI: ....cceeievvvrsvcnssneeenennen. 71
brutto (slownie: .....cviiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiiriirr e, ).

Rozdzial V - PLATNOSCI
§ 11. Regulowanie platnos$ci

1. Rozliczenie za realizacj¢ zamoéwienia bedzie nastepowac fakturami cze$ciowymi, wystawianymi
nie czesciej niz raz na 3 miesigce pod warunkiem zakonczenia w cato$ci danego etapu robot lub
elementu robot, zgodnie z harmonogramem rzeczowo-finansowym, potwierdzonego protokotem
czgsciowego odbioru wykonanych robot, zatwierdzonym przez Inspektora/6w nadzoru
inwestorskiego, oraz fakturami koncowymi.

2. Faktury koncowe nie mogg by¢ wystawione na kwotg mniejsza niz 7 % kwoty wynagrodzenia
okreslonego w § 10 ust. 2 niniejSzej umowy.

3. Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastapi na podstawie faktury koncowej,
wystawionej przez Wykonawce po podpisaniu przez strony protokotu odbioru koficowego robot
budowlanych, zatwierdzonego przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego i przedstawiciela
Zamawiajacego.

4. Wynagrodzenie bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy podany na fakturze
w terminie 30 dni od daty wptywu prawidtowo wystawionej faktury do siedziby Zamawiajacego.

5. Wykonawca, za kazdym razem, wraz z faktura dostarczy zestawienie kosztowe wykonanych, w
danym etapie, robot. Zestawienie winno by¢ sporzadzone w arkuszu kalkulacyjnym i zawiera¢
zestawienie tabelaryczne m.in.: Lp., nazwa zwigzana (tozsama) z pozycjami kosztorysu
ztozonego przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, jednostka miary, warto§¢ catkowita
robot, procentowa ilo§¢ wykonanych robdt do okresu rozliczeniowego, procentowa ilosé¢
wykonanych robdt na koniec okresu rozliczeniowego, procentowa ilo$¢ robdt w okresie
rozliczeniowym, procentowa ilo$¢ robot pozostatych do wykonania, warto$¢ wykonanych robot
do okresu rozliczeniowego, warto§¢ wykonanych robdt na koniec okresu rozliczeniowego,
warto$§¢ wykonanych robot w okresie rozliczeniowym oraz w przypadku faktur czesciowych
warto$¢ robot pozostata do wykonania.

Za date zaptaty przyjmuje si¢ date obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajacego.

7. W przypadku przekroczenia terminu ptatnosci Wykonawca ma prawo do naliczenia odsetek
ustawowych za opdznienie.

S

§ 12. Platnosci Podwykonawcow

1. W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do dokonania
zaptaty we wilasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z zachowaniem terminow
okreslonych umowa.

2. Warunkiem zaptaty Wykonawcy przez Zamawiajgcego wynagrodzenia jest przedstawienie dowodow
zaptaty wymagalnego wynagrodzenia Podwykonawcom i dalszym Podwykonawcom, o ktoérych
mowa w § 8 umowy, biorgcym udzial w realizacji zamdowienia lub przedstawienie o$wiadczen
Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow o niewykonaniu zadnych prac w ramach realizacji
danego etapu umowy. Wykonawca zobowigzany jest do przedstawienia Zamawiajgcemu, wraz
z faktura, oswiadczen Podwykonawcow i dalszych Podwykonawcow, potwierdzajacych faktyczne
otrzymanie naleznej zaptaty od wykonawcy wraz z kopiami faktur/rachunkow wystawionych przez
Podwykonawce/dalszego Podwykonawce oraz dokumentami wskazujgcymi na dokonanie przelewow
na rachunek bankowy Podwykonawcy/dalszego Podwykonawcy. Brak ww. dokumentéw bedzie
skutkowatl wstrzymaniem zaptaty naleznej Wykonawcy, bez zadnych konsekwencji dla
zamawiajgcego wynikajacych z nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.
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W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty wstrzymuje sig

wyplate naleznego wynagrodzenia w czesci rownej sumie kwot wynikajacych z nieprzedstawionych

dowodow zaptaty.

Zamawiajacy dokonuje bezposredniej zaplaty wymagalnego wynagrodzenia przystugujacego

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart zaakceptowang przez Zamawiajacego

umowe o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub ktory zawarl przedtozona

Zamawiajacemu umow¢ o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sa dostawy lub ushugi,

w przypadku uchylenia si¢ od obowiazku zaptaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce

lub dalszego podwykonawce zamowienia na roboty budowlane.

Wynagrodzenie, o ktéorym mowa w ust. 4 dotyczy wylacznie naleznosci powstalych po

zaakceptowaniu przez Zamawiajacego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty

budowlane, lub po przedlozeniu Zamawiajacemu poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginatem kopii

umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

Bezposrednia zaptata obejmuje wylacznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie uiszczona

przez Zamawiajacego w ztotych polskich.

Przed dokonaniem bezpos$redniej zaplaty Zamawiajacy zwroci sie do Wykonawey o zgloszenie,

w formie pisemnej, uwag dotyczacych zasadnosci bezposredniej zaplaty wynagrodzenia

podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy poinformuje o terminie zglaszania

uwag, nie krotszym niz 7 dni od dnia dorgczenia tej informacji.

W przypadku zgloszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajacego, Zamawiajacy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej =zaplaty wynagrodzenia podwykonawcy lub  dalszemu
podwykonawcy, jezeli Wykonawca wykaze niezasadnos$¢ takiej zaplaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia podwykonawcy lub
dalszego podwykonawcy w przypadku istnienia zasadniczej watpliwo$ci Zamawiajacego co do
wysokos$ci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktoremu ptatnos$¢ si¢ nalezy, albo

3) dokonaé¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,
jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnos$¢ takiej zaptaty.

W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy,

Zamawiajacy potraca kwote wyptaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu

podwykonawcy, lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigksza niz 5% wartosci

umowy w sprawie zaméwienia publicznego moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy

w sprawie zamowienia publicznego przez Zamawiajacego.

§ 13. Wierzytelnosci

Przelew wierzytelno$ci przystugujacej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy moze nastgpi¢
wylacznie za uprzednig pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Rozdzial VI —- ODBIOR ROBOT
§ 14. Odbior robot

Roboty zankajace i ulegajace zakryciu odbierane sa przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego.
Odbiory czesciowe i odbior koncowy odbierane sg przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego
i przedstawicieli Zamawiajacego.

Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa
weryfikacji 1 prob na koszt Wykonawcy, za wyjatkiem uzasadnionych przypadkéw, gdy
przeprowadzenie prob wymaga zrealizowania kolejnego zakresu robot — w takim przypadku proby
i weryfikacje zostang przeprowadzone najp6zniej podczas odbioru koncowego. Wykonawca winien
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zawiadomi¢ Inspektorow nadzoru inwestorskiego o dacie przeprowadzenia weryfikacji, prob
i sprawdzen.
§ 15. Gotowos¢ do odbioru robot

Gotowos¢ do odbiorow robdt zanikajacych, ulegajacych zakryciu Wykonawca bedzie zglaszat
Inspektorom nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku budowy. Inspektor ma obowiazek
przystapi¢ do odbioru robot w terminie do 3 dni roboczych od daty wpisu do dziennika budowy.
Gotowos¢ do odbioru koncowego robdt i odbioréw czesciowych Wykonawca zglosi w formie
pisemnej Zamawiajagcemu oraz Inspektorom nadzoru inwestorskiego.

Na dzien zgloszenia gotowosci do odbioru konicowego teren budowy nalezy uporzadkowac.
Zamawiajacy przystapi do odbioru koncowego w oparciu o zgtoszenie Wykonawcy o gotowosci do
odbioru wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 16 umowy i potwierdzenie gotowosci do odbioru
wpisem do dziennika budowy przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego.

§ 16. Dokumentacja powykonawcza

Razem z zawiadomieniem o gotowosci do dokonania odbioru koncowego robot Wykonawca

przekaze Zamawiajacemu wszelkie dokumenty pozwalajace na oceng prawidlowosci wykonania
przedmiotu zamdéwienia oraz pozwalajacej na zgloszenie zakonczenia robot W szczegdlnoscei:

1)
2)

3)

4)
5)

6)
7)

8)
9)
10)
11)

12)

13)
14)
15)

dziennik budowy,

opieczgtowane przez kierownika budowy/robot projekty powykonawcze z naniesionymi zmianami

nieistotnymi,

oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robot i wykonaniu ich zgodnie z dokumentacja

projektowa oraz pozwoleniem budowlanym i przepisami prawa,

o$wiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu budowy,

dokumenty zainstalowanych urzadzen i instrukcjami uzytkowania, atestami i dopuszczeniami,

wytycznymi dot. konserwacji,

deklaracje wlasciwosci uzytkowych, certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,

wyniki pozytywnych pomiaréw kontrolnych, proéb oraz badan zgodnie ze specyfikacjami

technicznymi, normami oraz przepisami prawa, protokotow i sprawdzen branzowych,

protokoty odbiorow cze$ciowych,

protokoty odbioru robot zanikajacych oraz ulegajacych zakryciu,

protokoty odbioru ewentualnych zabezpieczen sieci podziemnych,

regulaminy, instrukcje obstugi i eksploatacji zainstalowanych urzadzen, systemow (w jezyku

polskim),

sprawozdanie techniczne zawierajace:

a) zakres i lokalizacj¢ wykonywanych robot,

b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajacego,

¢) date rozpoczgcia i zakonczenia robot,

d) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru i przekazania
tych robot wiascicielom urzadzen.

kosztorys powykonawczy,

inne dokumenty wymagane przez Zamawiajacego (protokoty prob, badan),

Wyzej wymienione dokumenty majg by¢ traktowane jako wzajemnie uzupehiajace sig.

§ 17. Odbior koncowy robot

Zamawiajacy, po zgloszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
I potwierdzeniu przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego gotowosci do odbioru, w ciagu 5 dni
roboczych przystapi do odbioru koncowego.

Odbidr koncowy robot dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli Wykonawcy
I Zamawiajgcego.
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3. Dokumentem odbioru koncowego bedzie spisany protokdt zawierajacy wszelkie ustalenia w toku
odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane bedace
przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia, wystapienia istotnych
wad uniemozliwiajacych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z powodu nieprzeprowadzenia
wymaganych prob i sprawdzen, Zamawiajacy moze przerwaé odbidr robot wyznaczajac Wykonawcy
termin do wykonania robdt, usuni¢gcia wad lub przeprowadzenia prob i sprawdzen, uwzglgdniajacy
ich techniczng zlozono$¢, a po jego uplywie powrdcic do wykonywania czynnosci odbioru
koncowego.

5. Zadajac usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajagcy wyznaczy Wykonawcy termin technicznie
uzasadniony na ich usunigcie. Potwierdzenie usunigcia tych wad nastgpuje w formie pisemnej
W ciagu 3 dni roboczych od daty pisemnego zgloszenia ich usuni¢cia przez Wykonawce.

6. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawcg wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajacy moze
usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym powiadomieniu
Wykonawcy.

7. Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi pelng odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.

8. Dokonanie przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego odbioru robdt zanikajgcych i ulegajacych
zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialno$ci za te roboty, az do czasu odbioru koncowego
catosci zamowienia.

§ 18. Termin usuwania wad

1. Termin usunigcia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w okresie
gwarancyjnym i w okresie rekojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajacego.

2. Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajacego o usuni¢ciu wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio robot jako wadliwych.

3. Z czynnosci odbioru koncowego, odbioru przed uptywem okresu gwarancji beda spisane protokoly
zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy wyznaczone zgodnie z ust. 1
na usuni¢cie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytulu wad

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystuguja nastepujace
uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg si¢ do usunig¢cia, Zamawiajacy wymaga, aby Wykonawca usungt wady
W terminie wyznaczonym przez Zamawiajacego,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usunigcia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiaja one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajacy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio utraconej
warto$ci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiaja one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem, Zamawiajacy
moze odstagpi¢ od umowy lub zada¢ wykonania przedmiotu odbioru po raz drugi,
bez dodatkowego wynagrodzenia,

3) jezeli wady nie zostang usunigte w terminie okre§lonym przez Zamawiajacego, z tytulu
opOznienia Zamawiajacy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 25 ust. 1 pkt 8
umowy.

4) w przypadku, gdy Wykonawca odméwi usuniecia wad lub nie usunie ich w wyznaczonym
terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o ktérym mowa w pkt 2
lit. b, Zamawiajacy ma prawo, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, zleci¢
usuniecie wad osobie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje
zkwoty zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze si¢
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niewystarczajaca, Zamawiajacy bedzie dochodzit zwrotu kosztow od Wykonawcy na zasadach
og6lnych.

Rozdzial VII - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20. Wysokos¢ zabezpieczenia

Ustala si¢ zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktorym mowa w § 10, tj. KWOLg: ..eververveiiarnnnns 74 (slownie:
...................................................................................................................... ).
Zabezpieczenie stuzy pokryc1u roszczen z tytulu niewykonania lub nienalezytego wykonania
umowy, w tym zaspokojenia roszczen Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie: ............oovvvviiiiiiiiinin.n.

Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pieniadzu, Zamawiajacy przechowuje je na oprocentowanym
rachunku bankowym. Zamawiajacy zwraca zabezpieczenie wniesione w pieniadzu z odsetkami
wynikajacymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym bylo ono przechowywane, pomniejszone
o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej za przelew pieniedzy na rachunek
bankowy Wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci porgczenia lub gwarancji musi
zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Porgczyciela do niecodwotalnego i bezwarunkowego zaptacenia
kwoty zobowigzania na pierwsze zadanie zaptaty, gdy Wykonawca nie wykonal przedmiotu
zamowienia lub wykonat go z nienalezyta staranno$cig. Gwarant (Porgczyciel) nie moze uzalezniaé¢
dokonania zaplaty od spenienia jakichkolwiek dodatkowych warunkéw lub od przediozenia
jakiejkolwiek dokumentaciji.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktéorych mowa w § 27 niniejszej] umowy wystapi
koniecznos$¢ przedtuzenia terminu realizacji zamowienia w stosunku do terminu przedstawionego w
ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub najpézniej w dniu jego
podpisywania, zobowiazany jest do przedluzenia terminu wazno$ci wniesionego zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia
na okres wynikajacy z aneksu do umowy. W przeciwnym razie Zamawiajacy ma prawo potracic¢
warto$¢ zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy z ptatno$ci za wykonanie przedmiotu umowy.
Wszelkie opoznienia w realizacji umowy wymagaja odpowiedniego dostosowania termindéw
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania
niezbednej zmiany termindow Zamawiajacy ma prawo potraci¢ warto$¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na jedna
z form, o ktéorych mowa w dziale XXIII, ust. 2 specyfikacji istotnych warunkéw zamowienia.
Zmiana formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciaglo$ci zabezpieczenia i bez
zmiany jego wysokosci.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy,
bedzie zwrocone Wykonawcey w terminach i wysokos$ciach jak nizej:

1

2)

70% wysokosci zabezpieczenia w terminie 30 dni po odbiorze koncowym calego przedmiotu
umowy, potwierdzajagcym jego nalezyte wykonanie,

30% wysokosci zabezpieczenia, tj. ................. zt, w terminie nie po6zniej niz w 15 dniu
po uptywie okresu rekojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji, na podstawie
protokotu z ostatecznego przegladu gwarancyjnego bez usterek i wad. W przypadku wystgpienia
usterek lub wad, podstawa do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia bedzie protokot ich usunigcia.
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Rozdzial VIII - GWARANCJA, REKOJMIA I KARY UMOWNE
§ 22. Warunki gwarancji i rekojmi

Wykonawca niniejszym udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty na oKres .......e......
miesiecy (zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) liczac od daty podpisania przez
Zamawiajacego i Wykonawce protokotu odbioru koncowego.

Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytulu rekojmi zostanie
rozszerzona do uptywu udzielonej ...... miesigcznej gwarancji za wady fizyczne kazdego
Z elementoéw przedmiotu umowy, liczac od dnia odbioru koncowego catego przedmiotu umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i usterek
W wykonanym przedmiocie umowy oraz szkod, ktore powstaty w wyniku uzytkowania
uszkodzonych urzadzen lub materialdow oraz wadliwie wykonanych robot, niezwlocznie po
zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego, w terminie przez niego wskazanym,
technicznie uzasadnionym.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i r¢kojmi ponosi Wykonawca.
Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna si¢ w dniu nastepnym liczac od daty potwierdzenia
usuni¢gcia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z zastrzezeniem
sytuacji, gdy nastgpi odbior robot i ich przekazanie do uzytkowania Zamawiajgcemu.

Zamawiajacy ma prawo dochodzi¢ uprawnien z tytutu re¢kojmi za wady, niezaleznie od uprawnien
wynikajacych z gwarancji.

Wykonawca w okresie gwarancji ma obowigzek przeprowadzania przegladow, konserwacji
zamontowanych urzadzen, zgodnie z wymaganiami producentow.

Zamawiajacy moze dochodzi¢ roszczen z tytulu gwarancji i rekojmi takze po terminie okreslonym
w ust. 1, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tego terminu.

§ 23. Zawiadomienia o wadach

Zamawiajacy zobowigzany jest niezwlocznie zawiadomi¢ pisemnie Wykonawce o wadach,
usterkach i szkodach stwierdzonych w okresie gwaranciji.

Wykonawca powinien na wilasny koszt naprawi¢ wszelkie wady, usterki i szkody w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajacego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie albo
w terminie ustalonym przez strony w protokole.

Z odbioru usuniecia wad, usterek lub szkody strony sporzadza protokot.

W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajacego, o ktébrym mowa w ust. 2,
ZamawiajaCy ma prawo powierzy¢ zastepcze usuniecie wady osobie trzeciej na wytaczny koszt
i ryzyko Wykonawcy, po uprzednim pisemnym powiadomieniu Wykonawcy, co nie pozbawia
Zamawiajacego dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejsza umows. Koszty zastepczego
usuwania wad beda pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty zatrzymanej tytutem zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy.

§ 24. Naruszenie warunkow umowy

Kazda ze stron dopuszcza si¢ naruszenia warunkow umowy, jezeli nie wykonuje swoich zobowigzan
wynikajacych z umowy.
W czasie realizacji robdt naruszenia warunkow umowy wpisuje si¢ do dziennika budowy.
W terminie 14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest zobowigzany
przesta¢ do Zamawiajacego swojg odpowiedZz na zarzuty Inspektora/ow nadzoru inwestorskiego.
Zamawiajacy zobowigzany jest poinformowaé Wykonawce o swojej decyzji w terminie 14 dni.
W razie naruszenia warunkow umowy, Zamawiajacy, z uwzglednieniem ust. 2 powyzej, moze:

1) odstgpi¢ od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,

2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.
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§ 25. Kary umowne

Zamawiajacy naliczy kary umowne:

1) za nieterminowe zakonczenie realizacji zamowienia, tj. za kazdy dzien zwloki, liczony od
uplywu terminu okre$lonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,05 % wynagrodzenia
umownego brutto za realizacj¢ zamdwienia, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia od umowy, przez ktérakolwiek ze stron, z przyczyn lezacych po stronie
Wykonawcy w wysokosci 20 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1
umowy,

3) w przypadku wykonywania robot budowlanych przez podwykonawce niezgloszonego
Zamawiajacemu w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ziotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

4) w przypadku braku zaplaty lub nieterminowej zaplaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
3% wartos$ci brutto nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaplaty i 0,1%
warto$ci nieuregulowanego wynagrodzenia brutto za kazdy dzien opodznienia w dokonaniu
zaplaty,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sa roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona kara
umowna w wysokos$ci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysiace 00/100 ztotych), za kazdy stwierdzony
taki przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodno$¢ z oryginalem kopii umowy
0 podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci 2 000,00 zt
(stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony taki przypadek,

7) w przypadku nieusuniecia wad umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym przez
Zamawiajacego w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysiace 00/100 zlotych) za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

8) za nieterminowe usuni¢cie wad, usterek, szkod stwierdzonych przy odbiorze koncowym, wad,
usterek, szkdd ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo stwierdzonych w trakcie
odbioru ostatecznego, czyli przed uplynigciem okresu gwarancji lub rekojmi, za kazdy dzien
opoznienia w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia umownego brutto za realizacje catosci
zamowienia, o ktorym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

9) za opdznienie w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktorym mowa w § 1 ust. 6 pkt 2 umowy
w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto 00/100 ztotych) za kazdy dzien opoznienia,

10) w przypadku, gdy osoby wykonujace czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 nie beds
zatrudnione na podstawie umowy o prace Zamawiajacy naliczy kar¢ umowng w wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysiace 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek.

Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu realizacji umowy lub nienalezyte wykonanie umowy,

ktore w konsekwencji spowoduje utrate czg¢sci lub cato$ci dofinansowania, bedzie skutkowato

obcigzeniem Wykonawcy kwota odpowiadajaca natozonej korekcie finansowej lub utraconemu
dofinansowaniu.

Zamawiajacy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez Wykonawce

z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialno$§¢ Zamawiajacy - w wysokosci 20% wynagrodzenia

umownego brutto.

Jezeli poniesione szkody przekroczg wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych, Zamawiajacy moze

zada¢ odszkodowania przekraczajacego wysoko$¢ zastrzezonych kar na zasadach og6lnych

wynikajacych z Kodeksu cywilnego.

Zamawiajacy ma prawo potraci¢ kar¢ umownag z wynagrodzenia Wykonawcy, bez uzyskiwania

zgody Wykonawcy.

Kary umowne podlegaja kumulacji.

Laczny limit z tytulu kar umownych przewidzianych w tre$ci niniejszego paragrafu nie moze

przekroczy¢ wysokosci 30 % wartosci wynagrodzenia umownego brutto, o ktorym mowa w tresci

§ 10 umowy.
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8. Termin zaptaty kary umownej, ktora nie podlega potraceniu z wynagrodzenia Wykonawcy, wynosi 7
dni od dnia skutecznego doreczenia Stronie wezwania do zaptaty. W razie opdznienia z zaptatg kary
umownej Strona uprawniona do otrzymania kary umownej moze zadaé odsetek ustawowych za
kazdy dzien opdznienia.

9. Zaplata kary przez Wykonawce lub potracenie przez Zamawiajacego kwoty kary z platnosci nalezne;j
Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robdt, dokonania napraw lub
jakichkolwiek innych obowiazkéw i zobowigzan wynikajacych z niniejszej umowy.

§ 26. Odstapienie od umowy

1. Zamawiajagcemu przystuguje prawo odstapienia od umowy w nastepujacych okoliczno$ciach:

1) w razie wystgpienia istotnej zmiany okolicznosci powodujacej, ze wykonanie umowy nie lezy
W interesie publicznym, czego nie mozna bylo przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy -
odstgpieniec od umowy w tym przypadku moze nastagpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia
wiadomosci o powyzszych okoliczno$ciach,

2) w przypadku odstapienia od umowy z przyczyn okreslonych w pkt 1 Wykonawca moze zadac
wylacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytulu wykonania cze$ci umowy,

3) Wykonawca nie rozpoczat robot bez uzasadnionych przyczyn oraz nie rozpoczyna ich, pomimo
wezwania Zamawiajacego zlozonego na pi$mie,

4) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacj¢ przedmiotu umowy i przerwa ta trwa
dtuzej niz 10 dni roboczych, a Wykonawca nie wznowit ich pomimo wezwania Zamawiajgcego
ztozonego na pismie,

5) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowa, stosuje materialy, niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajacego,

6) w przypadku, gdy wady stwierdzone w trakcie czynnosci odbioru uniemozliwiajg uzytkowanie
przedmiotu umowy zgodnie z przeznaczeniem,

7) w przypadku koniecznos$ci dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume¢ wigkszg niz 5%
warto$ci umowy w sprawie zamowienia publicznego.

2. Wykonawcy przystuguje prawo odstapienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajacy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy lub odmawia
podpisania protokotu koncowego odbioru robot - odstgpienie od umowy w tym przypadku moze
nastapi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomosci o powyzszej okolicznosci,

2) Zamawiajacy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie mogt spetni¢ swoich zobowigzan wobec Wykonawcy - odstapienie od
umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powzigcia wiadomos$ci o powyzszej
okolicznosci.

3. Odstgpienie od umowy poprzedzone zostanie pisemnym wezwaniem strony do nalezytego
wykonywania umowy badz innego zachowania zgodnego z umowg, prawem lub zasadami wspotzycia
spotecznego. Strona wystosowujgca wezwanie wyznaczy termin min. 7-dniowy na realizacj¢ tresci
wezwania. Termin, o ktorym mowa w ust. 4, w przypadku braku podjecia dziatan, do ktorych strona
jest wzywana, jest liczony od uptywu 7 dni od terminu wyznaczonego w wezwaniu. Wezwania moga
by¢ przekazywane za pomocg poczty elektroniczne;.

4. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej oraz powinno zawiera¢ uzasadnienie.
W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 3-7 powinno nastgpi¢ w terminie do 30 dni od dnia
powzigcia wiadomosci o okoliczno$ciach stanowiagcych podstawe do odstapienia.

5. W przypadku odstapienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajacego obciazaja nastepujace
obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiajgcego
sporzadzi szczegdtowy protokot inwentaryzacji robot w toku, wedtug stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym na koszt
tej strony, z winy ktorej nastgpito odstgpienie od umowy,
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3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materialow, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg by¢
wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robdt nie objetych niniejsza umowa, jezeli
odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy (Zamawiajacy nie
bedzie uiszczat zaplaty za materiaty niewbudowane),

4) Wykonawca zglosi do dokonania przez Zamawiajacego odbioru robot przerwanych oraz robot
zabezpieczajacych, jezeli odstgpienie od umowy nastapito z przyczyn, za ktore Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwlocznie, najpdzniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy urzadzenia przez
niego dostarczone lub wzniesione.

6. Zamawiajacy w razie odstapienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru robot przerwanych oraz zaplaty wynagrodzenia za roboty, ktore zostaty
wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzadzen, okre§lonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktory Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu przed podpisaniem
umowy,

3) rozliczenia si¢ z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztow budowy obiektow
zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu budowy, chyba ze
Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektéw i urzadzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

7. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytulu wykonania cze¢$ci umowy, w przypadku odstapienia od
umowy z przyczyn nie lezacych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone na podstawie
kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce 1 zatwierdzonych przez
Inspektora nadzoru inwestorskiego 1 Zamawiajacego. Kosztorys powykonawczy zostanie
sporzadzony w oparciu o kosztorys przedtozony Zamawiajacemu przed podpisaniem niniejszej
umowy, a ilosci wykonanych robot z ksigzki obmiaréw. Brakujace ceny, elementow nie ujetych
W uproszczonym kosztorysie, zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD.

8. Strony postanawiajg, ze jakiekolwiek odstgpienie od umowy oraz wszelkie skutki odstgpienia,
dokonanego zarowno na podstawie zapisOw niniejszej umowy jak i na podstawie przepisow kodeksu
cywilnego, ograniczone beda do robot niewykonanych lub wykonanych w sposob niewtasciwy.

§ 27. Zmiany w umowie

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie w nastgpujacych przypadkach:
1) termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu w przypadkach:

a) przestojow i/lub opdznien zaleznych od Zamawiajgcego — zmiana 0 czas przestoju,
op6znienia zaleznego od Zamawiajacego,

b) wystapienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywanie robot — fakt ten
musi zosta¢ zgltoszony Zamawiajgcemu i zosta¢ potwierdzony przez inspektora w dzienniku
budowy — zmiana o udokumentowany czas wystegpowania warunkow atmosferycznych
uniemozliwiajacych wykonywanie robot, za wyjatkiem okresu wystgpowania warunkow
atmosferycznych uniemozliwiajacych wykonywania robot, ale charakterystycznych dla danej
pory roku,

c) polecen wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego majacych wptyw na termin
wykonania, lecz nie wynikajgcych z uchybien Wykonawcy — zmiana o termin przewidziany
przez inspektora nadzoru na wykonanie polecenia,

d) wykopalisk uniemozliwiajacych prowadzenie robot — zmiana o czas, w ktorym Wykonawca
nie mogt wykona¢ prac/robot zwigzanych z wykopaliskiem,

e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej — termin umowny moze zostaé
wydhluzony o czas niezbedny na usuni¢cie wad w projekcie,

f) konieczno$ci uzyskania decyzji, uzgodnien i/lub opinii mogacych spowodowaé wstrzymanie
robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas, w ktérym Wykonawca nie mogt
wykonywac robot, zwigzany z oczekiwaniem na uzyskanie decyzji, uzgodnien i/lub opinii,
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g) przyczyn podanych w pkt 3,

h) zwigkszenia zakresu przedmiotu umowy (udzielenie robot dodatkowych lub zwigkszenie
zakresu na podstawie art. 144 ust. 1 pkt 6 ust. Pzp),

i) W przypadku wystapienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujacych
niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji zamowienia, termin ten moze ulec przedtuzeniu,
nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. Do okoliczno$ci, o ktéorych mowa
w zdaniu powyzej, zaliczy¢ nalezy w szczegolnosci przypadek wystapienia sity wyzszej, to
znaczy niezaleznego od Wykonawcy losowego zdarzenia zewngtrznego, ktére bylo
niemozliwe do przewidzenia w momencie zawarcia umowy i ktoremu nie mozna byto
zapobiec mimo dochowania nalezytej staranno$ci. Przypadkami sity wyzszej sa m.in.:
powodz, pozar, trzesienie ziemi i inne klgski zywiotowe, nagle i dlugotrwate przerwy
w dostawie energii elektrycznej, epidemie, promieniowanie lub skazenia, katastrofy
komunikacyjne lub budowlane, zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne
(zbrojne).

w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamoéwienia, dopuszcza si¢, za zgoda

Zamawiajacego, mozliwo$¢ wykonania rob6t budowlanych w inny sposéb niz okreslono to

w dokumentacji projektowe]j (tj. wykonania tzw. robdt zamiennych). Przedmiotowe zmiany

muszg by¢ korzystne dla Zamawiajgcego (zamiany na materialy, urzadzenia, sprzet posiadajace

parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe nie gorsze niz te, ktore stanowity podstawe
wyboru oferty) i nie moga prowadzi¢ do zwigkszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana
sposobu wykonania robot, o ktérej mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgoda

Zamawiajacego 1 moze nastagpi¢ w szczegOlnosci na skutek zmian technologicznych

spowodowanych na przyktad nastgpujacymi okolicznosciami:

a) niedostepno$¢ na rynku materiatéw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji projektowe;j
lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robdt spowodowana zaprzestaniem
produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) pojawienie si¢ na rynku materiatow lub urzadzen nowszej generacji pozwalajacych na
zaoszczedzenie kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie si¢ nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robot pozwalajacej na
zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztow eksploatacji wykonanego przedmiotu
zamoOwienia,

d) konieczno$¢ zrealizowania zamdOwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan technicznych
czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub specyfikacji technicznej
wykonania i odbioru robot, w sytuacji, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwigzan
grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem przedmiotu umowy,

e) staly si¢ konieczne na skutek ujawnienia przeszkod w gruncie lub btgdéw w dokumentacji
projektowej,

f) pozwola osiggnaé obnizenie kosztoéw eksploatacji, lepsze parametry techniczne, uzytkowe,
estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,

g) sa korzystne dla Zamawiajacego na etapie realizacji umowy i przyniosa korzystne skutki
w trakcie eksploatacji przedmiotu zamowienia,

h) wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidtowego, tj. zgodnego z zasadami wiedzy
technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujacymi na dzien odbioru roboét przepisami
dotyczacymi wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie wynikajacych z:

a) przekroczenia zakreslonych przez prawo terminéw wydawania przez organy administracji lub
inne podmioty niezbednych do realizacji zamowienia decyzji, zezwolen, itp.,

b) wydania postanowienia o wstrzymaniu rob6t budowlanych w przypadku, o ktérym mowa
w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

c) koniecznosci uzyskania wyroku sadowego lub innego orzeczenia sadu lub organu, ktoérego nie
przewidywano przy zawieraniu umowy,
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d) koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan 0sob trzecich — w tym grup spotecznych
lub zawodowych nieartykutowanych lub niemozliwych do jednoznacznego okreslenia w
chwili zawierania umowy,

e) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajacego lub inne
podmioty inwestycjami.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany wysokos$ci wynagrodzenia Wykonawcy, na

zasadach zgodnych z ustawg Prawo zamowien publicznych (art. 144 ust. 1 pkt 2 i art. 144 ust. 1

pkt 6 ustawy Pzp), w przypadku wystapienia brakoéw lub btedow w zakresie opisu przedmiotu

zamOwienia okre$lonego w dokumentacji zalaczonej do SIWZ, wprowadzenia zmiany zakresu
realizacji zamowienia, skutkujacych koniecznos$cia wykonania robot zwigzanych z zaistnienia
ww. okolicznosci lub koniecznos$cig rezygnacji z cze$ci robdt okreslonych w dokumentacji.

Kwota, 0 jaka zostanie zmienione wynagrodzenie Wykonawcy, zostanie wyliczona w oparciu o

kosztorys zlozony Zamawiajagcemu przez Wykonawce przed podpisaniem niniejszej umowy.

W przypadku, gdy wystapia roboty, na ktore nie okreslono w kosztorysie cen jednostkowych,

roboty te rozliczone begda na podstawie kosztorysow przygotowanych przez Wykonawce, a

zatwierdzonych przez inspektora nadzoru i Zamawiajacego. Kosztorysy te opracowane beda w

oparciu o nastepujace zatozenia:

a) ceny czynnikéw produkcji (R, M, S, Ko, Z) zostang przyjete z kosztorysow opracowanych
przez Wykonawce metoda kalkulacji szczegotowej,

b) w przypadku, gdy nie bedzie mozliwe rozliczenie danej roboty w oparciu o zapisy w lit. ,,a”,
brakujace ceny czynnikéw produkcji zostang przyjete z zeszytow SEKOCENBUD (jako
srednie) za okres ich wbudowania,

C) podstawa do okreslenia naktadow rzeczowych beda normy zawarte w wyzej wskazanych
kosztorysach, a w przypadku ich braku — odpowiednie pozycje Katalogéw Nakladow
Rzeczowych (KNR). W przypadku braku odpowiednich pozycji w KNR-ach, zastosowane
zostang Katalogi Norm Nakladow Rzeczowych, a nastgpnie wycena indywidualna
Wykonawcy, zatwierdzona przez Zamawiajacego.

Zamawiajacy przewiduje mozliwo$¢ zmiany kierownika budowy/kierownikow robét, przy czym

osoba zastepujaca musi spetnia¢ warunki okreslone w umowie,

W przypadku zmiany ustawowej stawki podatku od towarow i ustug - zmianie ulegnie wysokos¢

wynagrodzenia Wykonawcy adekwatnie do wprowadzonej zmiany wysokosci stawki VAT.

Zmiana wysokosci wynagrodzenia Wykonawcy bedzie dokonana w oparciu o dane dotyczace

cen jednostkowych w rozbiciu na ceng netto i VAT, ktore wykonawca przedtozy zamawiajacemu

przed podpisaniem umowy. Zmiana wysokosci wynagrodzenia be¢dzie odnosi¢ si¢ wytacznie do
czesSci przedmiotu umowy zrealizowanej, zgodnie z terminami ustalonymi umowa, po dniu
wejscia w zycie przepisOw zmieniajacych stawke podatku od towardw i ustug oraz wylacznie do
czesci przedmiotu umowy, do ktorej zastosowanie znajdzie zmiana stawki podatku od towarow

i ustug.

W razie zmiany wysoko$ci minimalnego wynagrodzenia za prac¢ albo wysokosci minimalnej

stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisow ustawy z dnia 10 pazdziernika 2002 r.

0 minimalnym wynagrodzeniu za prace (tekst jedn. Dz. U. z 2018 r., poz. 2177), jezeli zmiana ta

bedzie miata wptyw na koszty wykonania zaméwienia przez Wykonawcg.

W razie zmiany zasad podlegania ubezpieczeniom spotecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu

lub wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenie spoteczne lub zdrowotne, jezeli zmiany te beda

mialy wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawceg.

W razie zmiany zasad gromadzenia i wysokosci wplat do pracowniczych planéw kapitatowych,

0 ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach kapitatowych,

jezeli zmiany te bedg miaty wplyw na koszty wykonania zamowienia przez Wykonawce.

Zmiana wysoko$ci wynagrodzenia w przypadku zaistnienia przestanki, o ktorej mowa w pkt 7

lub 8, bedzie obejmowac wytacznie cze$¢ wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, w odniesieniu

do ktdrej nastgpita zmiana wysokosci kosztow wykonania umowy przez Wykonawce w zwigzku
zwejsciem w zycie przepisow odpowiednio zmieniajacych wysoko$¢ minimalnego
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wynagrodzenia za pracg albo wysoko$ci minimalnej stawki godzinowej lub dokonujacych zmian
w zakresie zasad podlegania ubezpieczeniom spolecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub
W zakresie wysokosci stawki sktadki na ubezpieczenia spoteczne lub zdrowotne.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 7, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
0 kwote odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy w zwiazku ze zwickszeniem wysokosSci
wynagrodzen osob realizujacych zamowienie, do wysoko$ci aktualnie obowigzujacego
minimalnego wynagrodzenia za prace albo wysokoSci minimalnej stawki godzinowej,
z uwzglednieniem wszystkich obcigzen publicznoprawnych od kwoty wzrostu minimalnego
wynagrodzenia albo stawki godzinowej. Kwota odpowiadajaca wzrostowi kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ si¢ wytacznie do cze$ci wynagrodzenia os6b §wiadczacych roboty budowlane,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
przedmiotu umowy.

W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 8, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
0 kwote odpowiadajacag zmianie kosztu ponoszonego w zwiazku z wyptata wynagrodzenia
osobom realizujacym przedmiot umowy. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy
bedzie odnosi¢ si¢ wylacznie do czeSci wynagrodzenia osob realizujacych przedmiot umowy,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja
umowy.

W przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 9, wynagrodzenie Wykonawcy ulegnie zmianie
0 kwote wynikajaca ze zmiany zasad gromadzenia i wysoko$ci wplat do pracowniczych planéw
kapitatowych, o ktorych mowa w ustawie z dnia 4 pazdziernika 2018 r. o pracowniczych planach
kapitatowych, o ile zmiany te bedg miaty wplyw na zmiang zwigzang z wynagrodzeniem osob
realizujacych przedmiot umowy. Kwota odpowiadajaca zmianie kosztu Wykonawcy bedzie
odnosi¢ si¢ wyltacznie do czeSci wynagrodzenia osOb realizujacych przedmiot umowy,
odpowiadajacej zakresowi, w jakim wykonujg oni prace bezpo$rednio zwigzane z realizacjg
umowy.

W celu wprowadzenia zmian, wynikajacych z wystapienia sytuacji, o ktorych mowa w pkt 6-9,
kazda ze stron moze wystgpi¢ do drugiej strony, w terminie do 30 dni od dnia wystgpienia
zdarzenia uzasadniajacego takie zadanie, z wnioskiem o dokonanie zmiany wysokoSci
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy, wraz z uzasadnieniem zawierajacym w szczego6lnosci
wyliczenie catkowitej kwoty, o jakg wynagrodzenie Wykonawcy powinno ulec zmianie, oraz
wskazaniem daty, od ktorej nastgpita badz nastgpi zmiana wysokosci kosztow wykonania
umowy uzasadniajgca zmiang wysokosci naleznego wynagrodzenia.

W przypadku zmian, o ktorych mowa w pkt 7-9, Wykonawca do wniosku zobowigzany jest
dotaczy¢ dokumenty, z ktorych bedzie wynikaé, w jakim zakresie zmiany te majg wpltyw na
koszty wykonania umowy, w szczegdlnosci:

a) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) osob realizujacych
przedmiot umowy, wraz z okresleniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim wykonuja oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz cze$ci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi — W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 7, lub

b) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaré6wno przed jak i po zmianie) osob realizujacych
przedmiot umowy, wraz zkwotami sktadek uiszczanych do Zaktadu Ubezpieczen
Spotecznych/Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Spolecznego w czgéci finansowanej przez
Wykonawce, z okresleniem zakresu (czgsci etatu), w jakim wykonujg oni prace
bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz czgsci wynagrodzenia
odpowiadajacej temu zakresowi - w przypadku zmiany, o ktérej mowa w pkt 8, lub

C) pisemne zestawienie wynagrodzen (zaréwno przed jak i po zmianie) osob realizujacych
przedmiot umowy, wraz z wysokosciami wptat do pracowniczych planéw kapitatowych,
W cze$ci finansowanej przez Wykonawce, z okre$leniem zakresu (cze$ci etatu), w jakim
wykonujg oni prace bezposrednio zwigzane z realizacja przedmiotu umowy oraz czesci
wynagrodzenia odpowiadajacej temu zakresowi - W przypadku zmiany, o ktérej mowa w
pkt 9.
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W przypadku zmiany, o ktorej mowa w pkt 7, jezeli z wnioskiem wystepuje Zamawiajacy, jest
on uprawniony do zobowigzania Wykonawcy do przedstawienia w wyznaczonym terminie, nie
krotszym niz 14 dni, dokumentdéw, z ktérych bedzie wynikaé w jakim zakresie zmiana ta ma
wplyw na koszty wykonania umowy, w tym pisemnego zestawienia wynagrodzen, o ktorym
mowa w ust. 15 lit. b.

W terminie 21 dni od dnia przekazania wniosku, o ktorym mowa w pkt 15, strona, ktdéra
otrzymata wniosek, przekaze drugiej stronie informacje¢ o zakresie, w jakim zatwierdza wniosek
oraz wskaze kwote, o ktora wynagrodzenie nalezne Wykonawcy powinno ulec zmianie, albo
informacj¢ o niezatwierdzeniu wniosku wraz z uzasadnieniem.

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci oferty
w przypadkach, gdy koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie wynikala z uméw zwigzanych
Z dofinansowaniem realizacji zamdwienia.

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidzial korzystania z podwykonawcow,
przewiduje si¢ mozliwa zmian¢ umowy dotyczaca powierzenia przez Wykonawceg wykonywania
czesci zamoéwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli wykonawca uzna to
za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemne;j,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidzial korzystanie z podwykonawcow,
przewiduje si¢ mozliwa zmian¢ umowy dotyczaca samodzielnego wykonania przedmiotu
zamOwienia lub zwigkszenia badz zmniejszenia liczby podwykonawcow, jezeli Wykonawca
uzna to za konieczne i zlozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej, przy czym jezeli zmiana
albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego zasoby Wykonawca powotywat
si¢, na zasadach okre§lonych w art. 22a ust. 1, w celu wykazania spetniania warunkéw udziatu w
postgpowaniu, Wykonawca jest obowiazany wykaza¢ Zamawiajacemu, ze proponowany inny
podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spelnia je w stopniu nie mniejszym niz
podwykonawca, na ktorego zasoby Wykonawca powotywal si¢ w trakcie postgpowania o
udzielenie zamowienia. Zgoda na zmiane, rezygnacj¢ z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod
warunkiem przedstawienia przez Wykonawce o$wiadczen podwykonawcow 1 dalszych
podwykonawcow, ktorzy byli zwigzani umowg z dotychczasowym podwykonawca,
potwierdzajacych zaptate przez niego naleznego wynagrodzenia za wykonang czegs¢ zamowienia
do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

Rozdzial IX- POSTANOWIENIA KONCOWE
§28

Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagaja formy pisemnej pod rygorem niewaznosci.

Strony ustalaja, ze w sprawach nieuregulowanych niniejsza umowg stosuje si¢ przepisy ustawy
Prawo zamowien publicznych, przepisy ustawy Prawo budowlane z aktami wykonawczymi oraz
przepisy ustawy Kodeks cywilny.

Strony zobowiagzuja si¢ do polubownego rozstrzygania wszelkich sporow, ktore moga wynikaé
w zwigzku z wykonywaniem niniejszej umowy, a gdyby to nie przyniosto rezultatu, sagdem
wlasciwym bedzie sad miejsca siedziby Zamawiajgcego.

Integralng czg¢scig umowy jest SIWZ i oferta Wykonawcy.

Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajacego i 1 egz. dla
Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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