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Zatgcznik nr 6 do SWZ
UMOWA (projekt)
Zawartawdniu ..............oo w Baranowie pomiedzy:
.............................. : NIP REGON
reprezentowang przez:
przy kontrasygnacie Skarbnika — ...........cooiiii i ,
zwang dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajacym”,
a
.............................. ., NIP: P PPP 2= €{0]\\§

zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,,Wykonawca”.

1.

2.

3.

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.),
zostata zawarta umowa o nastepujacej tresci:

Rozdziat | - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1. Zakres umowy

Przedmiotem zaméwienia jest ,Rewitalizacja zbiornika wodnego w miejscowosci
Baranow”.

Zamowienie jest wspoétfinansowane ze $rodkéw Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Dziatanie 7.1. Dziedzictwo kulturowe i naturalne.
Zamowienie obejmuje rewitalizacje zbiornika wodnego w miejscowosci Baranéw, w tym
m.in.:
1) Umocnienie linii brzegowej zbiornika:

a)

b)

Umocnienie skarpy potnhochego brzegu zbiornika za pomocag schodkowych koszy
gabionowych z drutu stalowego z powtokg antykorozyjng o srednicy 4,5 mm
i oczkach 76,2x76,2 mm, wypetnionych kamieniem dolomitowym, tamanym
lub cietym 100-250 mm. Dtugo$é umocnienia - 62 mb, objeto$é koszy - 158 m>.
Zagospodarowanie skarpy od strony potudniowej bez zmiany jej ksztaltu (spadek
ok. 20°). Skarpe wykonczy¢ bialym otoczakiem lub innym niz bialy, z
zachowaniem jasnych koloréw - frakcja 4-6 cm, 15-30 cm (100 sztuk).
Powierzchnia skarpy - ok. 450 m?.

Wykonanie pomostu widokowego

Zbudowanie pomostu widokowego, nadwodnego z balustradg, z mieszanki tworzyw
sztucznych imitujgcych drewno, wychodzgcego z miejsca istniejgcego mnicha, na jego
osi centralnej. Wymiary konstrukcji: 11m x 2m + 7m x 2m = 36 m?% Konstrukcja
na palach ze stali ocynkowanej nierdzewne;j.

Odmulenie zbiornika — ok. 390 m®.

Wykonanie nawierzchni utwardzonych:

a)

b)

ciggi piesze (alejki spacerowe, wejscie na pomost, placyk) z betonowej kostki
brukowej, dwukolorowej (grafit i zotty) - 615 m?;

nawierzchnia utwardzona z betonowych ptyt azurowych - 75 m? + 20 mb
kraweznikow.

Wykonanie elementéw maltej architektury:

a)

montaz tawek parkowych - 8 sztuk,
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b) montaz $mietniczek - 8 sztuk,

c) montaz 10 sztuk pergoli drewnianych, zakotwiczonych na fundamencie,

6) Urzadzenie terenéw zielonych:

a) powierzchnia trawnikéw — 1 460 m?, powierzchnia tgki kwietnej - 340 m?,

b) nasadzenia: ilos¢ drzew - 6 sztuk,

7) Budowa oswietlenia parkowego
a) linia kablowa o$wietleniowa - jeden obwéd kablowy YAKY 5x16 mm?

o dtugosci 150 m, z istniejacej szafki oswietleniowej, zasilajgcy 4 sz. latarni;

b) stupy os$wietleniowe parkowe z wysiegnikami i podwojnymi oprawami
oswietleniowymi, zrédto swiatta o mocy 70W, fundamenty prefabrykowane
F150/200, stupy i oprawy majg nawigzywac stylistykg do istniejgcego oswietlenia
parkowego po drugiej stronie ulicy Btotnej.

8) Budowa systemu monitoringu wizyjnego zbiornika wodnego, zapewniajgcego
mozliwos¢ nieprzerwanej obserwacji za pomoca kamer wraz z ciagla,
automatyczna rejestracja obrazéw, z lokalizacjg Centrum Monitorowania
w budynku Urzedu Gminy:

a) wykonanie zasilania punktéw kamerowych w energie elektryczng linig kablowg
YAKY 4x16 mm2 w kanalizacji kablowej oraz instalacji zasilajgcej
nowoprojektowang szafe serwerowg wraz montazem skrzynki rozdzielczej;

b) montaz 4 sztuk kamer zewnetrznych statopozycyjnych na stupach
oswietleniowych, w obudowie hermetycznej; 2 anten umieszczonych na dachu
budynku Urzedu Gminy potgczonych ze stacjg bazowa;

c) montaz szafy serwerowej wraz z wyposazeniem (swich, rejestrator),
w serwerowni Urzedu Gminy.

9) Obstuga geodezyjna zadania, w tym wykonanie inwentaryzacji geodezyjnej
powykonawczej w 3 egz. dla Zamawiajgcego.

UWAGA!!! Zamoéwienie nie obejmuje wykonania robét budowalnych wskazanych w

zalaczniku nr 7a do SWZ — wykaz robét nieobjetych przedmiotem zamoéwienia.

Zamowienie nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z dokumentacjg projektowg stanowigcg

zatgcznik nr 7 do SWZ.

Szczegotowy opis przedmiotu zamdwienia zawierajg m.in.:

1) dokumentacja projektowa,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru rob6t budowlanych

3) przedmiary robét.

Zamawiajgcy, na podstawie art. 95 ustawy Pzp, okre$la nastepujgce wymagania zwigzane

z realizacjg zamowienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na

podstawie stosunku pracy oséb wykonujgcych wskazane przez Zamawiajgcego czynnosci

w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu

pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy

(Dz. U. 22020 r. poz. 1320 ze zm.):

1) rodzaj czynnosci zwigzanych z realizacjg zaméwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez Wykonawce lub podwykonawce
oséb wykonujgcych czynnosci w trakcie realizacji zamowienia: czynno$ci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét, czyli czynnosci tzw. pracownikéw
fizycznych (wymoég nie dotyczy m.in.: oséb kierujgcych budowg, wykonujgcych
obstuge geodezyjng, czy dostawcéw materiatdw budowlanych),

2) sposob weryfikacji zatrudnienia tych oséb: Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty
podpisania umowy, przediozy Zamawiajgcemu oswiadczenia zatrudnionego
pracownika, oswiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie
umowy O prace zatrudnionego pracownika, zawierajgce informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegoblnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
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prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3) uprawnienia Zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan zwigzanych z zatrudnianiem tych oséb oraz sankcji z tytutu niespetnienia
tych wymagan: w okresie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy ma prawo do
skierowania wniosku do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli.
Niespetnienie wymagan, o ktéorych mowa w pkt 1) i pkt 2) skutkuje sankcjami
okreslonymi w § 25 ust. 1 pkt 9-10 projektu umowy stanowigcego zatgcznik nr 6 do
SWZ.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w
szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentéw
stosowanych urzadzen i materiatdw, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.
Przedmiot zamowienia nalezy wykonywac¢ z udziatem oséb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie.

Materiaty dostarczone i uzyte przez Wykonawce powinny odpowiadac, co do jakosci,
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonanie przedmiotu zamoéwienia i oddanie do uzytku musi by¢ rowniez zgodne z
wszystkimi aktami prawnymi witasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

Zamawiajgcy, w kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamdwienia poprzez
odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systeméw referenc;ji
technicznych, dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Rozdziat Il - TERMINY REALIZACJI
§ 2. Terminy realizacji umowy
Termin wykonania catego przedmiotu umowy ustala sie do dnia 15 listopada 2021 r.
Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktérym mowa w § 17 umowy.

Rozdziat lll - PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego
Zamawiajgcy ustanawia Inspektorow nadzoru inwestorskiego jako reprezentantow
Zamawiajgcego
na budowie.
Zakres uprawnien inspektoréw nadzoru inwestorskiego wynika z zapisow art. 25 i 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze

zm.).

Inspektorzy nadzoru uprawnieni sg do wydawania Wykonawcy poleceh zwigzanych z
jakoscig

i iloscig robot, ktore sg niezbedne do prawidlowego wykonania przedmiotu zamowienia
zgodnie

z umowg, specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym oraz przepisami Prawa
budowlanego.

Do zadan Inspektoréw nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegodlnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegdélnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobéw budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbior robét budowlanych ulegajacych zakryciu lub zanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen oraz
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przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania,
4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robét i ustug oraz usuniecia wad, kontrolowanie
rozliczen budowy.
Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sg uprawnieni zgtosi¢ uzasadnione uwagi,
zastrzezenia
albo wystgpi¢ do Wykonawcy z zgdaniem usuniecia okre$lonej osoby sposréd personelu
Wykonawcy lub jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy, kierownicy robét

Zostat ustanowiony kierownik budowy w osobie: ...l posiadajgcy/a
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
konstrukcyjno-budowlanej, uprawnienia budowlane nr .......................... wydane przez
......................... Ww. osoba jest czionkiem ............................ nr ewidencyjny

................. i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilnej.

Zostaje ustanowiony kierownik robét w branzy elektrycznej w osobie .......ccceveininnn. ,
posiadajgcy uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci
instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urzgdzen elektrycznych i elektroenergetycznych,

uprawnienia budowlane nr .................... Ww. osoba jest cztonkiem ...,
nr ewidencyjny ................. i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci
cywilne;j.

Kierownika budowy i kierownikéw robdt deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajgcy.
Ustanowiony kierownik budowy i kierownicy robdét dziatajg w ramach obowigzkow
okreslonych w ustawie Prawo budowlane.
Kierownik budowy i kierownicy robot majg obowigzek uczestniczenia w odbiorach,
naradach koordynacyjnych budowy.
Kierownik budowy i kierownicy robét wspotpracujg na terenie budowy z inspektorami
nadzoru wskazanymi przez Zamawiajgcego.
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy i kierownikow robot. Zmiana
kierownika budowy i kierownikéw robét moze nastgpic jedynie za uprzednig pisemng zgodg
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zatwierdzi zmiane tylko woéwczas, jezeli kwalifikacje
(uprawnienia) osoby zastepujgcej bedg odpowiadaty kwalifikacjom osoby zastepowane;.
Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby/osob wskazanych w ust. 1-3
niniejszego paragrafu w nastepujgcych przypadkach:
1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn
niezaleznych
od Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze takze zazgda¢ od Wykonawcy zmiany osoby/osob, o ktérych mowa
w ust. 1-3 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonujg nalezycie swoich
obowigzkéw. Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14
dni od daty ztozenia wniosku Zamawiajacego.

§ 5. Obowigzki Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie do 7 dni
roboczych od dnia podpisania umowy,
2) przekazanie placu budowy — w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
podpisania umowy,
3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,
4) zaptata za wykonane i odebrane roboty.
Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie warunkéw higieniczno -
sanitarnych na placu budowy.
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§ 6. Obowigzki Wykonawcy

Do obowigzkéw Wykonawcy nalezy w szczegoélnosci:

1)

2)

3)

4)

10)

11)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacja, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa oraz
postanowieniami SWZ,

Zamawiajgcy zastrzega, ze realizacja umowy zostanie okreslona w szczegdtowym
harmonogramie rzeczowo-finansowym, ztozonym przez Wykonawce po podpisaniu
umowy, ktory stanowi¢ bedzie zatgcznik do niniejszej umowy, a jego zmiany/korekta nie
beda stanowi¢ zmiany niniejszej umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ w formie pisemnej harmonogram rzeczowo-
finansowy, obejmujgcy catos¢ przedmiotu zamowienia, oraz w terminie 14 dni
roboczych od daty podpisania umowy dostarczy¢ ten harmonogram Zamawiajgcemu
celem jego zatwierdzenia. Harmonogram musi uzyskaé pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia Iub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez
Wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego w powyzszym terminie
pisemnie uwag do harmonogramu, Wykonawca powinien je uwzgledni¢. Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen, do
dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazan Zamawiajgcego,

w miare potrzeb oraz postepu prac, a takze na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca
jest zobowigzany do zmiany (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Zmiana harmonogramu - z wytgczeniem istotnych zmian umowy - nie wymaga formy
pisemnego aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego celem jej
zaakceptowania. Zmiana (aktualizacja) harmonogramu musi uzyska¢ pisemng
akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
zmiany (aktualizacji) harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia
przez Wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego w powyzszym
terminie pisemnie uwag do zmiany (aktualizacji) harmonogramu, Wykonawca powinien
je uwzgledni¢. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania zastrzezen, do dostosowania harmonogramu rzeczowo-
-finansowego do wskazan Zamawiajgcego,

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy,

zaleca sie, aby Wykonawca przed wejSciem z robotami, wykonat dokumentacje
fotograficzng terenu objetego inwestycja, zarchiwizowat jg i udostepnit Zamawiajgcemu
w przypadku rozbieznosci na etapie realizacji inwestycji.

zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy,

przekazanie Zamawiajgcemu wykazu osob do kontaktu z Wykonawcg poprzez podanie
nr telefonéw w celu sprawnego i terminowego wykonania zamdwienia,

prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpiséw zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, (dziennik budowy po zakonczeniu realizacji zamoéwienia
bedzie przekazany Zamawiajgcemu). Dziennik zapewnia Wykonawca.

powiadomienie wszelkich zarzgdcéw sieci podziemnych o rozpoczeciu prac i
uzgodnienie z nimi sposobu zabezpieczenia tych sieci oraz uzyskanie zgody na
czasowe wylgczenia i przetozenia elementow sieci mediow i przytgczy w zwigzku z
prowadzonymi pracami budowlanymi — jezeli wystgpi taka konieczno$¢ w czasie
wykonywania robot (potwierdzeniem ww. czynnosci bedg spisane protokoty odbioru
miedzy Zarzadca sieci a Wykonawca),

przed wbudowaniem/zamontowaniem wyrobow budowlanych lub materiatéw ziozenie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku o zatwierdzenie wraz dokumentami
potwierdzajgcymi ich zastosowanie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Atesty,
certyfikaty oraz niezbedne badania laboratoryjne i inne wymagane dokumenty nalezy
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przedtozy¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed ich
wbudowaniem.

11a) Wykonawca zobowigzany bedzie do wykonania schematu podziatu i przedstawienia do
konsultacji Inwestorowi lub podmiotowi odpowiedzialnemu za nadzér autorski podziatu
ptyt wielkoformatowych nawierzchni.

12) wykonanie zabezpieczenia przed uszkodzeniem istniejacych drzew i krzewow (pni,
systemoéw korzeniowych, gatezi) w trakcie realizacji robét (jezeli wystagpi taka sytuacja),

13) utrzymanie w czystosci drég (po ktérych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw budowy
i transportujgcych materiaty),

14) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot pozostawienie
terenu czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

15) zapewnienie wtasciwego postepowania z odpadami i zgromadzenia odpadéw w sposob
selektywny i zapewniajgcy ochrone srodowiska, czynnosci te nalezy wykonac¢ zgodnie
z zasadami gospodarowania odpadami w tym hierarchig postepowania z odpadami, t;.
Wykonawca zobowigzany jest:

a) na biezgco usuwac¢ z obiektu na wtasny koszt wszystkie odpady i opakowania,
powstate przy wykonywaniu robot,

b) do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia
ludzkiego,
a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa,
w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 797 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o
obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektérymi odpadami
oraz o optacie produktowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1903),

c) w celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajgcych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r.
0 odpadach, Wykonawca nabedzie wtasno$¢ odpaddéw (materiatdéw), uzyskanych w
wyniku realizacji przedmiotu umowy.

16) materiaty powstate w wyniku prowadzonych robo6t budowlanych uzyskane z rozbiérki i
demontazu sg wlasnoscia Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). Materiaty uzyskane z
rozbidrki lub demontazu nie majgce wartosci uzytkowej, Wykonawca zobowigzuje sie
podda¢ zagospodarowaniu badz utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w/w
ustawy. Koszty utylizacji poniesie Wykonawca,

17) kostka brukowa uzyskana z rozbiérki i demontazu jest wlasnoscia Zamawiajgcego,
Wykonawca zobowigzany bedzie do zapewnienia palet i przewiezienia uzyskanego w
ten sposéb materiatu na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego,

18) drewno pochodzace z wycinki drzew stanowi wlasnos¢ Zamawiajgcego; obmiaru
drewna uzyskanego z wycinki dokonuje sie w obecnosci przedstawiciela
Zamawiajgcego; drewno z wycinki Wykonawca potnie na kawatki o diugosci ok. 1,0 m i
przewiezie na miejsce sktadowania wskazane przez Zamawiajgcego,

19) przestrzeganie zasad bezpieczenstwa w rejonie budowy oraz zabezpieczenie terenu
budowy przed dostepem oséb ftrzecich, zabezpieczeniem terenu budowy przed
kradziezg lub dewastacja,

20) naprawienie urzadzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia
prac, z tym, ze koszt ich naprawy ponosi Wykonawca,

21) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

22) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

23) wykonanie robot tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robét
podstawowych,
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24) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposéb zgodny z obowigzujgcymi przepisami
bhp,

25) pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robét
ulegajagcych zakryciu oraz terminie odbioru robdt zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektoréw nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na
zadanie Inspektoréw nadzoru odkry¢ roboty lub wykona¢ otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywracic roboty do stanu poprzedniego,

26) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robot, ich czesci bgdz majatku
Zamawiajgcego lub osob trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego,

27) zapewnienie na wniosek Zamawiajgcego potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu
ludzkiego oraz materiatdw niezbednych do badania jakosci robét wykonanych z tych
materiatdbw na terenie budowy, atakze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatéw.
Badania bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt,

28) Wykonawca w okresie gwarancji ma obowigzek przeprowadzania przeglgdow,
konserwacji zamontowanych urzgdzen, zgodnie z wymaganiami producenta.

29) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby kierownik budowy i kierownik robét
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

30) w trakcie wykonywania wykopow nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na ewentualne
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.

31) wszelkie propozycje zmian zwigzanych z technologig lub materiatami dotyczacymi
wykonania przedmiotu zamowienia muszg by¢ zgtoszone przez Wykonawce pisemnie
do Zamawiajgcego. Warunkiem wykonania prac zamiennych jest uzyskanie
kazdorazowo akceptacji Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego
oraz podpisanie aneksu do umowy wprowadzajgcego zaproponowane zmiany.

32) jezeli w trakcie prowadzonych robét ze strony Wykonawcy wynikng btedy lub
zaniedbania to prace zmierzajgce do ich likwidacji a takze likwidacji ich skutkéw
zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia i w terminach
wynikajgcych z Umowy.

33) zapewnienie we wtasnym zakresie nadzoru archeologicznego (jezeli dotyczy),

34) Zamawiajgcy wymaga, aby:

a) Wykonawca zapewnit obecnos¢ swojego przedstawiciela (kierownik budowy i
kierownicy robot, ktorych dotyczy przedmiot narady) na naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajgcego w siedzibie Zamawiajgcego, w przypadku
wystgpienia takiej koniecznosci,

b) Wykonawca zgtaszat kazdorazowo pisemnie koniecznos¢ wykonania robét
uzupetniajgcych, dodatkowych lub zamiennych (prace wykonane bez akceptacji
Zamawiajgcego nie bedg kosztem pokrywanym przez Zamawiajgcego).

c) Wykonawca bezzwlocznie powiadamiat na pismie o wszelkich mozliwych
zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wptyng¢ na opdznienie wykonania robdét.

. Wyliczenie obowigzkow Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma

charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego z
umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci
nie wymienionych wprost
w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy
Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawnosé, stabilnos¢ i bezpieczenstwo wszelkich
dziatan i metod pracy na terenie budowy.
Od daty rozpoczecia robét, az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu
gwarancyjnego, Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich
umow ubezpieczenia z tytutu uszczerbku na zdrowiu, sSmierci lub utraty czy tez uszkodzenia
mienia (w tym bez ograniczen robdt, bazy, materiatéw i sprzetu) i szkdd, ktére moga
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zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi. W przypadku wystgpienia oséb
trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do
rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca
zobowigzuje sie rowniez zwrdci¢é Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione, w
zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi
wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego, chyba, Zze zostang one pokryte z
Polisy OC.

Wykonawca bedzie posiadat ubezpieczenie OC w wartosci nie mniejszej niz wartos¢
umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglgdu na kazde zgdanie do dokumentéw
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia OC przez Wykonawce.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej,

w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczeAstwo na placu budowy przez caty okres
wykonywania robét dla swoich pracownikow, przedstawicieli Zamawiajgcego i 0s6b
trzecich.

Wykonawca na wilasng odpowiedzialnos¢ i na wilasny koszt zapewni ochrone,
zabezpieczenie istniejgcych budowli i instalacji przed zniszczeniem/uszkodzeniem,
organizacje placu budowy itp.

Wykonawca winien podporzagdkowac¢ sie poleceniom wydawanym przez Inspektorow
nadzoru inwestorskiego. W przypadku uznania, ze polecenia przekraczajg uprawnienia
Inspektora/6w nadzoru inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym
niezwiocznie Zamawiajgcego.
Do czasu podjecia decyzji przez Zamawiajgcego polecenie Inspektora/éw nadzoru jest/sg
zawieszone.

Podczas catego okresu trwania robét Wykonawca winien na wilasny koszt zabezpieczyé
i oznakowac prowadzone roboty oraz dbac¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu
budowy.

Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu
na sktadowanie materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany zaangazowa¢ odpowiednio wykwalifikowany personel,
zapewniajgcy nalezyte i terminowe wykonanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robét
podczas obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je
zaangazowaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku
Z prowadzonymi pracami.
§7.1*

Zasoby podmiotu trzeciego
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci - ....ccccccvvvviiiiiiiiil. , ha zasoby ktérego
Wykonawca powotywat sie skitadajgc oferte, celem potwierdzenia spetniania warunku
udziatu w postepowaniu
0 udzielenie zamowienia publicznego dotyczgcego doswiadczenia zrealizuje przedmiot
umowy
W ZaKreSi€ .......uvvueeeniiieniiiiniiiiienenens

W przypadku zaprzestania wykonywanla umowy przez podmiot trzeci - ......ccccceeeiieieeinens
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmlotu
innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmniej takie, jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zamowienia,

po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Wykonawca moze zosta¢ zwolniony z
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze Wykonawca
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samodzielnie spetnia warunek udzialu w postepowaniu, przy wykazaniu spetniania ktérego
powotywat sie na zasoby podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce oswiadczeh  podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw potwierdzajgcych zaptate przez niego naleznego wynagrodzenia za
wykonang cze$¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

§ 7.1* zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach
innych podmiotéw na podstawie art. 118 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.

N —~

10.

11.

§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem s3g roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotagczy¢é zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamowienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.
6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego..
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania umowy, zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9, do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.
9, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
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dokumentach zaméwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zapfaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.

Ogodlna wartos¢ uméw z podwykonawcami nie moze przekroczy¢ kwoty wynikajgcej z
niniejszej umowy.

Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli
jego sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktérymi on dysponuje, nie spetniajg
warunkéw lub wymaganh dotyczgcych podwykonawstwa lub nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania robét, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.

W przypadku zamoéwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg by¢ wykonane w
miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby
przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot
budowlanych lub ustug.

Rozdziat IV - WYNAGRODZENIE
§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia

. Uznaje sie, iz Wykonawca przed ztozeniem oferty przetargowej uzyskat potrzebne

informacje dotyczgce warunkéw terenowych, wzigt pod uwage rozmiar i rodzaj robot oraz
materiatdbw niezbednych do wykonania izakonczenia robot oraz uzyskat wszelkie
niezbedne informacje dotyczgce ryzyka, trudnosci i innych okolicznosci, jakie mogg mie¢
wplyw lub mogty dotyczy¢ oferty przetargowe;.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustality na
podstawie ceny ofertowej Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbedne
do nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych zrealizacjg
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy.

Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.

§ 10. Wysokos¢ wynagrodzenia

. Na podstawie oferty ustala sie wynagrodzenie ryczattowe w  wysokosci:

et ZEDPULO (STOWNIE: Lo )-
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje cato$¢ kosztéw niezbednych do prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy.

Rozdziat V - PLATNOSCI
§ 11. Regulowanie ptatnosci
Rozliczenie za realizacje zamodwienia bedzie nastepowaé fakturami czesciowymi,
wystawianymi po zakonczeniu w catoSci danego etapu robot lub elementu robdt
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(nadajgcego sie do odbioru czesciowego), zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, potwierdzonym protokotem czesciowego odbioru wykonanych robét przez
Inspektora/ow nadzoru inwestorskiego, oraz fakturg koncows.

Suma naleznosci z faktur czesciowych nie moze przekroczyé 91 % kwoty wynagrodzenia
okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.

Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokét odbioru
koncowego robot budowlanych, zatwierdzony przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego i
przedstawiciela Zamawiajgcego.

Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze w terminie do 30 dni od daty wptywu prawidtowo
wystawionej faktury do siedziby Zamawiajgcego. Za dzieh zaptaty wynagrodzenia przyjmuje
sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca wraz z fakturami dostarczy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru,
zestawienie kosztowe wykonanych robot. Zestawienie winno by¢ sporzgdzone w arkuszu
kalkulacyjnym i zawiera¢ zestawienie tabelaryczne m.in.: Lp., nazwa zwigzana (tozsama) z
pozycjami kosztorysu ztozonego przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, wartos¢
catkowita robot, procentowa ilos¢ wykonanych rob6t do okresu rozliczeniowego,
procentowa ilos¢ wykonanych robot na koniec okresu rozliczeniowego, procentowa ilosé
robét w okresie rozliczeniowym, procentowa ilos¢ robot pozostatych do wykonania, wartos¢
wykonanych robot do okresu rozliczeniowego, warto$¢é wykonanych robét na koniec okresu
rozliczeniowego, wartoS¢ wykonanych robot w okresie rozliczeniowym, wartoS¢ robot
pozostatg do wykonania.

Zamawiajgcy udostepnia Wykonawcy mozliwo$¢ ztozenia faktury elektronicznej za
posrednictwem Platformy Fakturowania Elektronicznego, o ktérej mowa w art. 4 ust. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.).

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnoSci za wykonane roboty z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP, split payment).

Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzgcym wytgcznie dla celéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarczej i rachunek ten jest ujety w prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej wykazie podmiotoéw, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardéw i ustug (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).

§ 12. Ptatnosci Podwykonawcoéw
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zapftaty we wtasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminéw okreslonych umowa.
Warunkiem zaptaty, przez Zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zapfaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych
mowa w § 8 umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zapfaty, o ktérych
mowa w ust. 2, Zamawiajgcy wstrzymuje wypftate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zapfaty.
Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty @ wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Iub ktory =zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe O
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
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obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Ilub dalszego
podwykonawce

5. Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4, dotyczy wylgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodno$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.

6. Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie
uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.

7. Zamawiajacy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajgcy informuje o terminie zgtaszania
uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywa¢ sie na potrgcenie roszczeh Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez
Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) zlozy¢é do depozytu sgdowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zaptaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Iub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstagpienia od umowy.

oo

§ 13. Wierzytelnosci
Przelew wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy moze
nastgpi¢ wylgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Rozdziat VI - ODBIOR ROBOT
§ 14. Odbiér robot
1. Wszelkie roboty odbierane sg przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego.
2. Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa
weryfikacji i préb na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomi¢ Inspektoréw
nadzoru inwestorskiego o dacie przeprowadzenia weryfikacji, prob i sprawdzen.

§ 15. Gotowos¢ do odbioru robét
1. Gotowos¢ do odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu i odbioréw czesciowych
Wykonawca bedzie zgtaszat Inspektorom nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku
budowy. Inspektor ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru robét w terminie do 3 dni od daty
wpisu do dziennika budowy.
2. Gotowos¢ do odbioru koncowego robot Wykonawca zgtosi w formie pisemnej
Zamawiajgcemu oraz Inspektorom nadzoru inwestorskiego.
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3. Na dzien zgtoszenia gotowosci do odbioru koricowego teren budowy nalezy uporzadkowac.

4. Zamawiajgcy przystgpi do odbioru koncowego w oparciu o zgtoszenie Wykonawcy o
gotowosci do odbioru wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 16 umowy i potwierdzenie
gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy przez Inspektoréw nadzoru
inwestorskiego.

§ 16. Dokumentacja powykonawcza
Razem z zawiadomieniem o gotowosci do dokonania odbioru koncowego robot
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidlowosci wykonania przedmiotu zaméwienia, w szczegolnosci:
1) dzienniki budowy,
2) dokumentacja powykonawcza (dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
zaakceptowanymi przez projektanta, rysunki zamienne w 2 egz.),
3) oswiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robdt i wykonaniu ich zgodnie z
dokumentacjg projektows i przepisami prawa,
4) oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,
5) inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robdt,
6) dokumenty zainstalowanych urzgdzen wraz z kartami gwarancyjnymi i instrukcjami
uzytkowania (w jezyku polskim), atestami i dopuszczeniami,
7) deklaracje wlasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow,
8) wynikéw pozytywnych pomiaréw kontrolnych, prob oraz badan zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi, normami oraz przepisami prawa, protokotéw i sprawdzen branzowych,
9) protokoty odbioréow czesciowych,
10) protokoty odbioru robét zanikajgcych oraz ulegajacych zakryciu,
11) protokoty rozruchu urzadzen,
12) sprawozdanie techniczne zawierajace:
a) zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez
Zamawiajgcego,
c) date rozpoczecia i zakonczenia robot,
d) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robot towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen,
13) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (protokoty préb, badan, itp.).
Wyzej wymienione dokumenty majg by¢ traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie.
Wszystkie ww. protokoly muszg by¢ podpisane przez osoby petnigce funkcje kierownika
budowy/robot.

§ 17. Odbiér koncowy robét

1. Zamawiajgcy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego gotowosci obiektu do odbioru, w
ciggu 5 dni roboczych przystgpi do odbioru kohcowego.

2. Odbior koncowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

3. Dokumentem odbioru kohcowego bedzie spisany protokot zawierajgey wszelkie ustalenia w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

4. Jezeli w toku czynnosci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
wystgpienia istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé
odbiér robot wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robodt, usuniecia wad lub
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przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonosé, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru kohcowego.

Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usuniecia tych wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia ich usuniecia przez Wykonawce.

Zadajgc usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich usuniecie.

W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy.

W razie stwierdzenia wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartoSci.

Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za
wykonane roboty.

Dokonanie przez Inspektorow nadzoru inwestorskiego odbioru robot zanikajgcych i
ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za te roboty, az do czasu
odbioru koncowego catosci zaméwienia.

§ 18. Termin usuwania wad
Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w
okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego O usunieciu
wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio roboét jako wadliwych.
Z czynnosci odbioru kohcowego, odbioru przed uptywem okresu gwarancji beda spisane
protokoty zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone zgodnie z ust. 1 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytutu wad

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca usunat
wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiaja one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgda¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi,
bez dodatkowego wynagrodzenia,

3) jezeli wady nie zostang usuniete w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, z tytutu
opdéznienia Zamawiajgcy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 25 ust. 1
pkt 8 umowy.

4) w przypadku, gdy Wykonawca odmowi usuniecia wad Ilub nie usunie ich w
wyznaczonym terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o
ktérym mowa w pkt 2 lit. b, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajaca,
Zamawiajgcy bedzie dochodzit zwrotu kosztéw od Wykonawcy na zasadach ogdinych.
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Rozdziat VIl - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20. Wysokos¢ zabezpieczenia
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktérym mowa w § 10 ust. 1, stanowigcego catkowitg cene ofertowa tj.
kwote: e zt (stownie:
...................................................................................................................... )-
Zabezpieczenie stuzy pokryciu roszczen z tytutu niewykonania lub nienalezyteg
wykonania umowy, w tym zaspokojenia roszczenh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o
zaptate kar umownych.
Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie: ...............ooooiiiiiininn.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.
Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone w postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i
bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze Zzgdanie zapfaty, gdy
Wykonawca nie wykonat przedmiotu zamowienia lub wykonat go z nienalezytg
starannoscig. Gwarant (Poreczyciel) nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia
jakichkolwiek dodatkowych warunkdéw lub od przedtozenia jakiejkolwiek dokumentacji.
W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 27 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamoéwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy. W
przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z pfatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.
Wszelkie opdznienia w realizacji umowy wymagajg odpowiedniego dostosowania terminéw
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania
niezbednej zmiany termindw Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wartos¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.
. W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng
lub kilka form, o ktérych mowa w dziale XX specyfikacji warunkéw zamowienia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysoKkosci.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy,
bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:
1) 70% wysokosci zabezpieczenia, tj. ................... zt w terminie 30 dni po odbiorze

koncowym catego przedmiotu umowy, potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie,

2) 30% wysokosci zabezpieczenia, tj. ................. zt, w terminie nie pdzniejszym niz 15 dni

po uptywie okresu rekojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji. W
przypadku wystgpienia usterek lub wad, podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia
bedzie protokét ich usuniecia.
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Rozdziat VIl - GWARANCJA, REKOJMIA | KARY UMOWNE
§ 22. Warunki gwarancji i rekojmi
Wykonawca niniejszym udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres
. lat (zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) liczagc od daty
podplsanla przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru korncowego.
Strony umowy postanawiaja, ze odpowiedzialno$¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie

rozszerzona do uptywu udzielonej ...... -letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego
z elementéw przedmiotu umowy, liczagc od dnia odbioru kohcowego catego przedmiotu
umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i usterek
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkéd, ktére powstalty w wyniku uzytkowania
uszkodzonych urzadzen lub materiatéw oraz wadliwie wykonanych robot, niezwtocznie po
zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego, w terminie przez niego
wskazanym, technicznie uzasadnionym.

W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
ma prawo powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wytgczny koszt i ryzyko
Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejsza
umowa.

Zgtoszenie wad, usterek lub szkéd dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwiocznie
w formie pisemne;.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rekojmi ponosi
Wykonawca.

Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od daty
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem sytuacji, gdy nastgpi bezusterkowy odbior robot i ich przekazanie do
uzytkowania Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tego terminu.

§ 23. Zawiadomienia o wadach
Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwaranciji.
Wykonawca powinien na witasny koszt naprawi¢ wszelkie wady, usterki i szkody w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie
albo w terminie ustalonym przez strony w protokole.
Z odbioru usuniecia wad, usterek lub szkody strony sporzadzg protokot.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek lub szkody w terminie okreslonym w ust. 2,
Zamawiajgcy moze zleci¢ usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W
tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 24. Naruszenie warunkéw umowy
Kazda ze stron dopuszcza sie naruszenia warunkow umowy, jezeli nie wykonuje swoich
zobowigzan wynikajgcych z umowy.
W czasie realizacji robét naruszenia warunkow umowy wpisuje sie do dziennika budowy.
W terminie 14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest
zobowigzany przesta¢ do Zamawiajgcego swojg odpowiedz na zarzuty Inspektora/ow
nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy zobowigzany jest poinformowaé Wykonawce o
swojej decyzji w terminie 14 dni.
W razie naruszenia warunkéw umowy, Zamawiajgcy moze:
1) odstgpi¢ od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.
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§ 25. Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je forme odszkodowania stanowig kary umowne,

ktére Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu w nastepujacych przypadkach:

1) za nieterminowe zakonczenie realizacji zamdéwienia, tj. za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia umownego brutto za realizacje zamdwienia, o ktérym mowa w § 10 ust.
1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

3) w przypadku wykonywania robét budowlanych przez podwykonawce niezgtoszonego
Zamawiajgcemu w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za
kazdy stwierdzony taki przypadek,

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zaptaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w
wysokosci 3% wartosci nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty i
0,1% warto$ci nieuregulowanego wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki w dokonaniu
zaptaty,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona
kara umowna w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych), za kazdy
stwierdzony taki przypadek,

6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o0 podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony taki przypadek,

7) w przypadku nieusunigcia wad umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za
kazdy stwierdzony taki przypadek,

8) za nieterminowe usuniecie wad, usterek, szkod stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, wad, usterek, szkéd ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu
gwarancji lub rekojmi, za kazdy dzien zwioki w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
umownego brutto za realizacje catosci zamdwienia, o ktorym mowa w § 10 ust. 1
umowy,

9) za zwioke w dostarczeniu o$wiadczenia, o ktéorym mowa w § 1 ust. 6 pkt 2 umowy
w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto 00/100 ztotych) za kazdy dzieh zwioki,

10) w przypadku, gdy osoby wykonujgce czynnosci, o ktéorych mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 nie
bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace Zamawiajgcy naliczy kare umowng w
WYSOKOSCi
2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

11)za zwloke w dostarczeniu harmonogramu, o ktérym mowa § 6 ust. 1 pkt 3 umowy
Wykonawca zaptaci kare w wysokosci 50 zt za kazdy dzien zwtoki.

Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie sg od siebie niezalezne i podlegajg

kumulacji do wysokosci 50% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10 ust. 1

umowy.

Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu realizacji umowy lub nienalezyte wykonanie

umowy, ktére w konsekwencji spowoduje utrate czesci lub catosci dofinansowania, bedzie

skutkowato obcigzeniem Wykonawcy kwotg odpowiadajgcg natozonej korekcie finansowej
lub utraconemu dofinansowaniu.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce

z przyczyn, za ktore ponosi odpowiedzialnos¢ Zamawiajgcy - w wysokosci 10 %
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wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, z wyjgtkiem
przypadku, o ktérym mowa w § 26 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

W przypadku, gdy powstata szkoda przenosi wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych,
Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, do wysokosci szkody
rzeczywiscie poniesionej, na zasadach ogolnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.
Zamawiajgcy ma prawo potrgcic kare umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez
uzyskiwania zgody Wykonawcy.

W razie braku zaptaty kary umownej w terminie, Strona uprawniona do otrzymania kary
umownej moze zgdac odsetek ustawowych za opdznienie.

Zapfata kary przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci
naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét, dokonania
napraw lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzan wynikajgcych z niniejszej
umowy.

§ 26. Odstapienie od umowy

Poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo

odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;

2) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujgcych okolicznosci:

a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ust. 1;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskie;.

3) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w pkt 1 Wykonawca moze
zgdac wytacznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu czesci umowy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa
diuzej
niz 10 dni roboczych,

6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowa, stosuje materiaty niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego,

7) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zapfat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy
lub odmawia podpisania protokotu koncowego odbioru robot - odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomosci 0 powyzszej
okolicznosci,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznosci, nie bedzie modgt spetnic swoich zobowigzah wobec Wykonawcy -
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odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia

wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej oraz powinno zawierac

uzasadnienie.

W przypadku, o ktorym mowa w ust. 1 pkt 4-6 powinno nastgpi¢ w terminie do 14 dni od

dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe do odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzadzi szczegotowy protokdt inwentaryzacji robot w toku, weditug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt
tej strony, z winy ktérej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzgdzen, ktére nie moga
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(Zamawiajacy nie bedzie uiszczat zaptaty za materiaty niewbudowane),

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpozniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzadzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.

. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi

odpowiedzialnosci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru roboét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, okreslonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktéry Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu przed
podpisaniem umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swéj dozor terenu budowy.

. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy, w przypadku

odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone

na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce i

zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorys

powykonawczy zostanie sporzgdzony w oparciu o kosztorys przedtozony Zamawiajgcemu
przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robo6t z ksigzki obmiarow.

Brakujace ceny, elementéw nie ujetych w uproszczonym kosztorysie, zostang przyjete z

zeszytéw SEKOCENBUD.

. Strony postanawiajg, ze jakiekolwiek odstgpienie od umowy oraz wszelkie skutki

odstgpienia, dokonanego zarowno na podstawie zapisOw niniejszej umowy jak i na

podstawie przepiséw kodeksu cywilnego, ograniczone bedg do robdt niewykonanych lub
wykonanych w sposéb niewtasciwy.

§ 27. Zmiany w umowie

. Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ dokonania zmian w umowie w nastepujgcych

przypadkach:

1) termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu w przypadku opéznieh wynikajgcych
z
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a) przestojow i/lub opdznieh zaleznych od Zamawiajgcego — zmiana o czas przestoju,
opOznienia zaleznego od Zamawiajgcego,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robét —
fakt ten musi zosta¢ zgloszony Zamawiajgcemu i zosta¢ potwierdzony przez
inspektora w dzienniku budowy — zmiana o udokumentowany czas wystepowania
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot, za wyjatkiem
okresu wystepowania warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywania
robét, ale charakterystycznych dla danej pory roku,

c) polecen wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego majgcych wptyw na
termin wykonania, lecz nie wynikajgcych z uchybien Wykonawcy — zmiana o termin
przewidziany przez inspektora nadzoru na wykonanie polecenia,

d) wykopalisk uniemozliwiajgcych prowadzenie robot — zmiana o czas, w ktorym
Wykonawca nie mogt wykonac prac/robot zwigzanych z wykopaliskiem,

e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej lub istotnych zmian
projektowych wynikajgcych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego — termin
umowny moze zosta¢ wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie,
wprowadzenia istotnych zmian do projektu,

f) koniecznosci uzyskania decyzji, uzgodnien i/lub opinii mogacych spowodowac
wstrzymanie robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas, w ktérym
Wykonawca nie mogt wykonywac robét, zwigzany z oczekiwaniem na uzyskanie
decyzji, uzgodnien i/lub opinii,

g) przyczyn podanych w pkt 3,

h) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych
niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji zaméwienia, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. Do okolicznosci,
o ktérych mowa w zdaniu powyzej, zaliczy¢ nalezy w szczegolnosci przypadek
wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Wykonawcy losowego
zdarzenia zewnetrznego, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci. Przypadkami sity wyzszej sg m.in.: powddz, pozar, trzesienie ziemi i
inne kleski zywiotowe, nagte i dtugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej,
epidemie, promieniowanie lub skazenia, katastrofy komunikacyjne lub budowlane,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne (zbrojne).

w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamdwienia, dopuszcza sie,

za zgodg Zamawiajgcego, mozliwos¢ wykonania robét budowlanych w inny sposob niz

okreslono to w dokumentacji projektowej (j. wykonania tzw. robot zamiennych).

Przedmiotowe zmiany muszg by¢ korzystne dla Zamawiajgcego (zamiany na materiaty,

urzadzenia, sprzet posiadajgce parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe nie

gorsze niz te, ktore stanowity podstawe wyboru oferty) i nie mogg prowadzi¢ do
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania robét, o ktérej
mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgodg Zamawiajgcego i moze nastgpi¢

w szczegolnosci na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przyktad

nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos¢é na rynku materiatdbw lub urzadzen wskazanych w dokumentacji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robo6t spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatéw lub urzadzen,

b) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzgdzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow eksploataciji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgcej
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu zaméwienia,

d) konieczno$¢ zrealizowania zaméwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
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specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

e) staty sie konieczne na skutek ujawnienia przeszkéd w gruncie lub btedéw
w dokumentac;ji projektowej,

f) pozwolg osiggna¢ obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne,
uzytkowe, estetyczne od przyjetych w dokumentaciji projektowej,

g) sa korzystne dla Zamawiajgcego na etapie realizacji umowy i przyniosg korzystne
skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zamowienia,

h) wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujgcymi na dzien odbioru robot
przepisami dotyczgcymi wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie wynikajgcych z:

a) przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty niezbednych do realizacji zamdwienia decyzji,
zezwolen, itp.,

b) wydania postanowienia o wstrzymaniu robét budowlanych w przypadku, o ktérym
mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

c) koniecznosci uzyskania wyroku sagdowego lub innego orzeczenia sadu lub organu,
ktérego nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) koniecznosci zaspokojenia roszczen lub oczekiwan osob trzecich — w tym grup
spotecznych lub zawodowych nieartykutowanych lub  niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

e) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami.

Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany kierownika budowy/kierownikow roboét, przy

czym osoby zastepujgce muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia,

Zamawiajacy przewiduje mozliwos¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci

oferty w przypadkach:

a) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong, w tym
instytucjami nadzorujgcymi wdrazanie projektu, w ramach ktorego realizowane jest
zaméwienie,

b) koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wytycznych
dotyczgcych projektu,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcoéw,

przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczacg powierzenia przez Wykonawce

wykonywania czesci zamoéwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli
wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcow,

przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczacg samodzielnego wykonania

przedmiotu zamowienia lub zwiekszenia badz zmniejszenia liczby podwykonawcow,
jezeli Wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,
przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powotywat sie, na zasadach okreslonych wart. 118, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby

Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamdwienia. Zgoda na

zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia

przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktérzy byl
zwigzani umowg z dotychczasowym podwykonawca, potwierdzajgcych zaptate przez
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niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamowienia do dnia dokonania
zmiany umowy w tym zakresie.

Rozdziat X- POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 28

Administrator danych (Zamawiajgcy) powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 49), dalej zwanego RODO, dane osobowe do przetwarzania
w imieniu i na rzecz Administratora danych, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej
umowie.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie przetwarzaé powierzone mu dane osobowe
zgodnie z niniejszg umowg, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza.

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, iz wdrozyt odpowiednie srodki bezpieczenstwa, w tym
srodki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spetniato wymogi RODO i chronito
prawa osob, ktérych dane dotycza.

Podmiot przetwarzajgcy bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie umowy dane

0SODOWE I Zakres danych  osobowych
powierzonych do przetwarzania Podmiotowi przetwarzajgcemu przez Administratora
wynika z charakteru prowadzonej wspotpracy oraz

Powierzone dane osobowe dotyczg nastepujgcych kategorii oséb: w zakresie — imie,
nazwisko, stanowisko stuzbowe, MiIejSCe Pracy, .....c.vvvviiiiiiiii i,
Powierzone przez Administratora dane osobowe bedg przetwarzane przez Podmiot
przetwarzajacy wytgcznie w celu realizacji ustug okreslonych umowa gtowna.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich Srodkow
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzany z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 32 RODO.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
umowy gtéwnej. Upowaznienia do przetwarzania danych osobowych sg wazne do dnia
odwotania, nie pdézniej jednak niz do dnia obowigzywania umowy gféwne;j.

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze osoby, ktére podczas wykonywania umowy gtéwne;j
bedg przetwarza¢ dane osobowe zostang przeszkolone =z zakresu obowigzujgcych
przepiséw dotyczgcych ochrony danych osobowych.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktorej
mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarowno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po ustaniu stosunku pracy. Podmiot
przetwarzajgcy zapewnia, ze kazda osoba upowazniona do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy zostanie przez niego zobowigzana do
zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych.

Podmiot przetwarzajgcy po zakonczeniu swiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem
usuwa (lub zwraca — w zaleznosci od woli Administratora danych), nie pdzniej niz w
terminie 7 dni od dnia wygasniecia lub rozwigzania niniejszej umowy, wszelkie dane
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osobowe oraz wszelkie ich istniejgce kopie, chyba Ze przepisy prawa nakazujg
przechowywanie danych osobowych.

Podmiot przetwarzajgcy — niezwlocznie po uptywie terminu, o ktérym mowa ust. 6 —
przekaze Administratorowi danych pisemne oswiadczenie, w ktérym potwierdzi,
ze nie posiada juz zadnych danych osobowych, ktorych przetwarzanie zostato mu
powierzone na podstawie niniejszej umowy.

W miare mozliwosci Podmiot przetwarzajgcy pomaga Administratorowi danych
w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zgdania osoby,
ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.
Podmiot przetwarzajgcy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych
bez zbednej zwtoki zgtasza je Administratorowi danych w ciggu 24 godzin.

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Podmiot przetwarzajgcy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.

Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajgcego i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do usuniecia uchybieh stwierdzonych podczas
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.
Podmiot przetwarzajgcy udostepnia Administratorowi danych wszelkie informacje
niezbedne do wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO.

Podmiot przetwarzajgcy nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejszg umowa
do dalszego przetwarzania podwykonawcom, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Administratora danych.

Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 1, powinien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki
jakie zostaty natozone na Podmiot przetwarzajacy w niniejszej umowie.

Podmiot przetwarzajgcy ponosi petng odpowiedzialnosé¢ wobec Administratora danych za
niewywigzanie sie ze spoczywajgcych na podwykonawcy obowigzkéw ochrony danych.
Podmiot przetwarzajgcy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie z treScig umowy, a w szczegolnosci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegdlnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczgcym przetwarzania przez Podmiot przetwarzajgcy danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej Iub orzeczeniu dotyczgcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzajgcego, a takze o
wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczagcych przetwarzania w Podmiocie przetwarzajgcym tych danych osobowych, w
szczegolnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez organ realizujgcy
uprawnienia nadzorcze zgodnie z RODO. Niniejszy ustep dotyczy wylgcznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora
danych i od wspotpracujgcych z nim oséb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.
Podmiot przetwarzajagcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych, o ktérych mowa w ust. 1, nie bedg one wykorzystywane, ujawniane
ani udostepniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie
umowy, chyba ze Kkoniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy.

Strony zobowigzujg sie do dotozenia wszelkich staran w celu zapewnienia, aby srodki
tgcznosci wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych,
o ktorych mowa w wust. 1, gwarantowaly zabezpieczenie tych danych w tym
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w szczegolnosci danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostepem
0sOb nieupowaznionych do zapoznania sie z ich trescig.

Rozdziat X- POSTANOWIENIA KONCOWE
§29

Ze strony Wykonawcy osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy (kierownik
budowy) jest: , nrtel. -, e-mail: .
Ze strony Zamawiajgcego osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy jest:
e, nrtel ,e-mail
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie
odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, RODO, przepisy ustawy
Prawo budowlane z aktami wykonawczymi oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.
Integralng czescig umowy jest SWZ i oferta Wykonawcy.
Umowe sporzgdzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1
egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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