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Zatgcznik nr 7c do SWZ
UMOWA (projekt)
Zawartawdniu ..............oo w Baranowie pomiedzy
.............................. : NIP REGON
reprezentowang przez:
przy kontrasygnacie Skarbnika — ... ,
zwang dalej w tresci niniejszej umowy ,,Zamawiajgcym”,
a
.............................. : NIP: REGON:

zwanym dalej w tresci niniejszej umowy ,,Wykonawca”.

Po przeprowadzeniu postepowania o udzielenie zaméwienia publicznego w trybie
podstawowym bez przeprowadzenia negocjacji na podstawie art. 275 pkt 1) ustawy z dnia 11
wrzesnia 2019 r. Prawo zamoéwien publicznych (tekst jedn. Dz. U. z 2019 r., poz. 2019 ze zm.),
zostata zawarta umowa o nastepujgcej tresci:

Rozdziat | - POSTANOWIENIA WSTEPNE
§ 1. Zakres umowy

1. Przedmiotem umowy jest modernizacja potgczona z przebudowg stacji uzdatniania wody w
miejscowoséci Sniadéwka.

2. Umowa jest wspoéifinansowana ze $rodkéow Europejskiego Funduszu Rozwoju
Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Wojewddztwa
Lubelskiego na lata 2014-2020, Dziatanie 6.4 Gospodarka wodno — sciekowa projekt:
.Modernizacja potgczona z przebudowa stacji uzdatniania wody w miejscowosci Czotna,
Sniadéwka”.

3. Umowa obejmuje m.in.:

1) wykonanie fundamentu pod zbiornik wodociggowy 220 m?,

2) remont istniejgcego zbiornika stalowego:

a) demontaz zbiornika i izolacji z ptyt styropianu,

b) wymiane skorodowanych Srub tgczacych elementy zbiornika,

c) naprawe czesciowg blach zbiornika obejmujgcg oczyszczenie blach zbiornika z
korozji i malowanie dwukrotne farbg chlorokauczukows,

3) rozbudowe stacji wodociggowej w m. Sniadéwka polegajgca na wybudowaniu i
wigczeniu do istniejgcego uktadu technologicznego dodatkowego zbiornika
retencyjnego wody pitnej:

a) budowa zbiornika wyréwnawczego o pojemnosci 220 m®
b) potozenie przewoddéw technologicznych wodociggowych i kanalizacyjnych,
c) potozenie linii kablowej energetycznej i sterowniczej,

4) wykonanie uktadu sterowania i pomiarowego,

5) wykonanie instalacji na zbiorniku wyréwnawczym

6) wykonanie ochrony od porazen.

4. Zamoéwienie nalezy wykona¢ m.in. zgodnie z dokumentacjg projektowg stanowigca
zatgcznik nr 7a do SWZ.

5. Szczegodtowy opis przedmiotu zamodwienia zawierajg m.in.:

1) dokumentacja projektowa,

2) specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robét budowlanych

3) przedmiary robaét.

6. Zamawiajacy, na podstawie art. 95 ustawy Pzp, okresla nastepujgce wymagania zwigzane
z realizacjg zamoéwienia w zakresie zatrudnienia przez wykonawce lub podwykonawce na
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podstawie stosunku pracy osdb wykonujgcych wskazane przez zamawiajgcego czynnosci
w zakresie realizacji zamowienia, jezeli wykonanie tych czynnosci polega na wykonywaniu
pracy w sposob okreslony w art. 22 § 1 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy
(Dz. U. 22020 r. poz. 1320 ze zm.):

1) rodzaj czynnos$ci zwigzanych z realizacja zamodwienia, ktérych dotyczg wymagania
zatrudnienia na podstawie stosunku pracy przez wykonawce lub podwykonawce
0s6b wykonujgcych czynnoséci w trakcie realizacji zamowienia: czynnosci
bezposrednio zwigzane z wykonywaniem robét, czyli czynnoéci tzw. pracownikéw
fizycznych (wymoég nie dotyczy m.in.: oséb kierujgcych budowg, wykonujgcych
obstuge geodezyjng, czy dostawcow materiatéw budowlanych),

2) sposob weryfikacji zatrudnienia tych oséb: Wykonawca, w terminie do 5 dni od daty
podpisania umowy, przedtozy Zamawiajgcemu oswiadczenia zatrudnionego
pracownika, o$wiadczenia wykonawcy lub podwykonawcy o zatrudnieniu pracownika
na podstawie umowy o prace, poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem Kkopie
umowy o prace zatrudnionego pracownika, zawierajgce informacje, w tym dane
osobowe, niezbedne do weryfikacji zatrudnienia na podstawie umowy o prace, w
szczegolnosci imie i nazwisko zatrudnionego pracownika, date zawarcia umowy o
prace, rodzaj umowy o prace i zakres obowigzkéw pracownika.

3) uprawnienia zamawiajgcego w zakresie kontroli spetniania przez Wykonawce
wymagan zwigzanych z zatrudnianiem tych oséb oraz sankcji z tytutu niespetnienia
tych wymagan: w okresie realizacji zamoéwienia Zamawiajgcy ma prawo do
skierowania wniosku do inspektoratu pracy o przeprowadzenie kontroli.
Niespetnienie wymagan, o ktérych mowa w pkt 1 skutkuje sankcjami okreslonymi w §
25 ust. 1 pkt 9-10 umowy.

Przedmiot zamdwienia nalezy wykona¢ zgodnie z obowigzujgcymi przepisami prawa, w
szczegolnosci ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.
poz. 1333 ze zm.) wraz z przepisami wykonawczymi, normami i instrukcjami producentéw
stosowanych urzgdzen i materiatéw, zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;j.
Przedmiot zamdwienia nalezy wykonywacC z udziatem osoOb posiadajgcych odpowiednie
kwalifikacje i doswiadczenie.

Materiaty dostarczone i uzyte przez Wykonawce powinny odpowiadac, co do jakosci,
wymogom wyrobéw dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie, okreslonym w
art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane.

Wykonanie przedmiotu zamowienia i oddanie do uzytku musi by¢ réwniez zgodne z
wszystkimi aktami prawnymi witasciwymi dla przedmiotu zamowienia, z przepisami
techniczno-budowlanymi, obowigzujgcymi normami i wytycznymi.

Zamawiajgcy, w kazdym przypadku, gdy opisuje przedmiot zamdwienia poprzez
odniesienie do norm, ocen technicznych, specyfikacji technicznych i systemow referencji
technicznych, dopuszcza rozwigzania rownowazne opisywanym.

Rozdziat Il - TERMINY REALIZACJI
§ 2. Terminy realizacji umowy
Termin wykonania catego przedmiotu umowy ustala sie do dnia ...... r.
Za date wykonania przedmiotu umowy uwaza sie date podpisania protokotu odbioru
koncowego, o ktorym mowa w § 17 umowy.

Rozdziat lll - PRZEDSTAWICIELE STRON

§ 3. Inspektorzy nadzoru inwestorskiego
Zamawiajgcy ustanawia Inspektorow nadzoru inwestorskiego jako reprezentantow
Zamawiajgcego na budowie.
Zakres uprawnien inspektoréw nadzoru inwestorskiego wynika z zapisow art. 25 i 26
ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1333 ze
zm.).
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Inspektorzy nadzoru uprawnieni sg do wydawania Wykonawcy poleceh zwigzanych z
jakodcig i iloscig robdt, ktdre sg niezbedne do prawidtowego wykonania przedmiotu
zamowienia zgodnie z umowa, specyfikacjami technicznymi, projektem budowlanym oraz
przepisami Prawa budowlanego.

Do zadan Inspektoréw nadzoru inwestorskiego nalezy w szczegodlnosci:

1) reprezentowanie Zamawiajgcego na budowie przez sprawowanie kontroli zgodnosci jej
realizacji z projektem, przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej,

2) sprawdzanie jakosci wykonywanych robét i wbudowanych wyrobéw budowlanych,
a w szczegolnosci zapobieganie zastosowaniu wyrobow budowlanych wadliwych
i niedopuszczonych do stosowania w budownictwie,

3) sprawdzanie i odbior robét budowlanych ulegajgcych zakryciu lub Zzanikajgcych,
uczestniczenie w probach i odbiorach technicznych instalacji i urzadzen oraz
przygotowanie i udziat w czynnosciach odbioru gotowych obiektéw budowlanych i
przekazywanie ich do uzytkowania,

4) potwierdzanie faktycznie wykonanych robot i ustug oraz usuniecia wad, kontrolowanie
rozliczen budowy.

Inspektorzy nadzoru inwestorskiego sa uprawnieni zglosi¢ uzasadnione uwagi,

zastrzezenia

albo wystgpi¢ do Wykonawcy z Zgdaniem usuniecia okreslonej osoby sposréd personelu

Wykonawcy lub jego Podwykonawcy.

§ 4. Kierownik budowy, kierownicy robét

Zostat ustanowiony kierownik budowy w osobie: ...l posiadajgcy/a
uprawnienia budowlane do kierowania robotami budowlanymi w specjalnosci instalacyjnej
w zakresie sieci, instalacji cieplnych, wentylacyjnych, gazowych wodociggowych i
kanalizacyjnych, uprawnienia budowlane nr ... wydane przez
......................... Ww. osoba jest czionkiem ............................ nr ewidencyjny
................. i posiada wymagane ubezpieczenie od odpowiedzialnosci cywilne;.
Kierownika budowy deleguje Wykonawca, a ustanawia Zamawiajgcy. Ustanowiony
kierownik budowy dziatajg w ramach obowigzkéw okreslonych w ustawie Prawo
budowlane.
Kierownik budowy ma obowigzek uczestniczenia w odbiorach, naradach koordynacyjnych
budowy.
Kierownik budowy wspoipracuje na terenie budowy z inspektorami nadzoru wskazanymi
przez Zamawiajgcego.
Istnieje mozliwos¢ dokonania zmiany kierownika budowy. Zmiana kierownika moze
nastgpi¢ jedynie za uprzednig pisemnag zgodg Zamawiajgcego. Zamawiajgcy zatwierdzi
zmiane tylko woéwczas, jezeli kwalifikacje (uprawnienia) osoby zastepujgcej beda
odpowiadaty kwalifikacjom osoby zastepowane;.
Wykonawca z wiasnej inicjatywy proponuje zmiane osoby wskazanej w ust. 1-3 niniejszego
paragrafu w nastepujacych przypadkach:
1) $mierci, choroby lub innych zdarzen losowych,
2) jezeli zmiana tej osoby stanie sie konieczna z jakichkolwiek innych przyczyn

niezaleznych

od Wykonawcy.
Zamawiajgcy moze takze zazgdac¢ od Wykonawcy zmiany osoby, o ktérych mowa w ust. 1-
3 niniejszego paragrafu, jezeli uzna, ze nie wykonuje nalezycie swoich obowigzkow.
Wykonawca zobowigzany jest dokona¢ zmiany w terminie nie dtuzszym niz 14 dni od daty
ztozenia wniosku Zamawiajgcego.

§ 5. Obowigzki Zamawiajgcego
Do obowigzkéw Zamawiajgcego nalezy:
1) przekazanie Wykonawcy kompletu dokumentacji projektowej — w terminie do 7 dni
roboczych od dnia podpisania umowy,
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2) przekazanie placu budowy — w terminie do 14 dni kalendarzowych od daty
podpisania umowy,

3) zapewnienie nadzoru inwestorskiego,

4) zaptata za wykonane i odebrane roboty.

2. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo kontroli w zakresie warunkow higieniczno -
sanitarnych na placu budowy.

§ 6. Obowiagzki Wykonawcy

1. Do obowigzkow Wykonawcy nalezy w szczegolnosci:

1)

2)

3)

4)

6)

7)

9)

10)

wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z dostarczong dokumentacja, specyfikacjami
technicznymi, zasadami wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i przepisami prawa oraz
postanowieniami SWZ,

Zamawiajacy zastrzega, ze realizacja umowy zostanie okreslona w szczegdtowym
harmonogramie rzeczowo-finansowym, ztozonym przez Wykonawce po podpisaniu
umowy, ktory stanowi¢ bedzie zatgcznik do niniejszej umowy, a jego zmiany/korekta nie
beda stanowi¢ zmiany niniejszej umowy,

Wykonawca zobowigzuje sie sporzadzi¢ w formie pisemnej harmonogram rzeczowo-
finansowy, obejmujgcy catos¢ przedmiotu zaméwienia, oraz w terminie 14 dni
roboczych od daty podpisania umowy dostarczy¢ ten harmonogram Zamawiajgcemu
celem jego zatwierdzenia. Harmonogram musi uzyskaé pisemng akceptacje
Zamawiajgcego. Zamawiajgcy dokona zatwierdzenia Ilub wniesie uwagi do
harmonogramu w terminie 7 dni roboczych od dnia przedtozenia harmonogramu przez
Wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego w powyzszym terminie
pisemnie uwag do harmonogramu, Wykonawca powinien je uwzgledni¢. Wykonawca
zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania zastrzezen, do
dostosowania harmonogramu rzeczowo-finansowego do wskazan Zamawiajgcego,

w miare potrzeb oraz postepu prac, a takze na wezwanie Zamawiajgcego, Wykonawca
jest zobowigzany do zmiany (aktualizacji) harmonogramu rzeczowo-finansowego.
Zmiana harmonogramu - z wytgczeniem istotnych zmian umowy - nie wymaga formy
pisemnego aneksu, a jedynie pisemnego powiadomienia Zamawiajgcego celem jej
zaakceptowania. Zmiana (aktualizacja) harmonogramu musi uzyska¢ pisemnag
akceptacje Zamawiajgcego. Zamawiajacy dokona zatwierdzenia lub wniesie uwagi do
zmiany (aktualizacji) harmonogramu w terminie 5 dni roboczych od dnia przedtozenia
przez Wykonawce. W przypadku zgtoszenia przez Zamawiajgcego w powyzszym
terminie pisemnie uwag do zmiany (aktualizacji) harmonogramu, Wykonawca powinien
je uwzglednié. Wykonawca zobowigzany jest, w terminie 3 dni roboczych od dnia
otrzymania zastrzezen, do dostosowania harmonogramu rzeczowo-
-finansowego do wskazan Zamawiajacego,

protokolarne przejecie od Zamawiajgcego terenu budowy w terminie do 14 dni
kalendarzowych od daty podpisania umowy,

zaleca sie, aby Wykonawca przed wejsciem z robotami, wykonat dokumentacje
fotograficzng terenu objetego inwestycja, zarchiwizowat jg i udostepnit Zamawiajgcemu
w przypadku rozbieznos$ci na etapie realizacji inwestycji.

zorganizowanie i zabezpieczenie placu budowy,

przekazanie Zamawiajgcemu wykazu osob do kontaktu z Wykonawcg poprzez podanie
nr telefonéw w celu sprawnego i terminowego wykonania zamowienia,

prowadzenie dziennika budowy i dokonywanie wpiséw zatwierdzonych przez Inspektora
Nadzoru Inwestorskiego, (dziennik budowy po zakonczeniu realizacji zamowienia
bedzie przekazany Zamawiajgcemu). Dziennik zapewnia Wykonawca.

powiadomienie wszelkich zarzgdcéw sieci podziemnych o rozpoczeciu prac i
uzgodnienie z nimi sposobu zabezpieczenia tych sieci oraz uzyskanie zgody na
czasowe wylgczenia i przetozenia elementow sieci mediow i przytgczy w zwigzku z
prowadzonymi pracami budowlanymi — jezeli wystgpi taka konieczno$¢ w czasie
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wykonywania robot (potwierdzeniem ww. czynnosci bedg spisane protokoty odbioru

miedzy Zarzadca sieci a Wykonawca),

11) przed wbudowaniem/zamontowaniem wyrobow budowlanych lub materiatéw zlozenie
Inspektorowi nadzoru inwestorskiego wniosku o zatwierdzenie wraz dokumentami
potwierdzajgcymi ich zastosowanie, zgodnie z art. 10 ustawy Prawo budowlane. Atesty,
certyfikaty oraz niezbedne badania laboratoryjne i inne wymagane dokumenty nalezy
przedtozy¢ do akceptacji Inspektorowi Nadzoru Inwestorskiego przed ich
wbudowaniem.

12) utrzymanie w czystosci drég (po ktérych bedzie odbywat sie ruch pojazdéw budowy
i transportujgcych materiaty),

13) utrzymanie fadu i porzadku na terenie budowy, a po zakonczeniu robot pozostawienie
terenu czystego i nadajgcego sie do uzytkowania,

14) zapewnienie wtasciwego postepowania z odpadami i zgromadzenia odpadow w sposob
selektywny i zapewniajgcy ochrone srodowiska, czynnosci te nalezy wykonac¢ zgodnie
z zasadami gospodarowania odpadami w tym hierarchig postepowania z odpadami, tj.
Wykonawca zobowigzany jest:

a) na biezgco usuwacé z obiektu na wiasny koszt wszystkie odpady i opakowania,
powstate przy wykonywaniu robot,

b) do postepowania z odpadami w sposdb zapewniajgcy ochrone zycia i zdrowia

ludzkiego,
a w szczegolnosci przestrzegania obowigzujgcych w tym zakresie przepiséw prawa,
w tym: ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r.,
poz. 797 ze zm.), ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony $rodowiska
(tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1219 ze zm.), ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o
obowigzkach przedsiebiorcow w zakresie gospodarowania niektorymi odpadami
oraz o optacie produktowej (tekst jedn. Dz. U. z 2020 r., poz. 1903),

c) w celu nalezytego wykonania zobowigzan wynikajacych z ustawy z dnia 14 grudnia
2012 r. o odpadach, Wykonawca nabedzie witasnos¢ odpaddéw (materiatow),
uzyskanych w wyniku realizacji przedmiotu umowy.

15) materiaty powstate w wyniku prowadzonych robo6t budowlanych uzyskane z rozbiérki i
demontazu sg wlasnoscia Zamawiajgcego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 14
grudnia 2012 r. o odpadach (tj. Dz.U. z 2020 r. poz. 797 ze zm.). Materiaty uzyskane z
rozbidrki lub demontazu nie majgce wartosci uzytkowej, Wykonawca zobowigzuje sie
podda¢ zagospodarowaniu badz utylizacji zgodnie z obowigzujgcymi przepisami w/w
ustawy. Koszty utylizacji poniesie Wykonawca,

16) przestrzeganie zasad bezpieczenstwa w rejonie budowy oraz zabezpieczenie terenu
budowy przed dostepem oséb ftrzecich, zabezpieczeniem terenu budowy przed
kradziezg lub dewastacja,

17) naprawienie urzadzen infrastruktury technicznej uszkodzonych w trakcie prowadzenia
prac, z tym, ze koszt ich naprawy ponosi Wykonawca,

18) wykonanie czynnosci wymienionych w art. 22 ustawy Prawo budowlane,

19) realizacja zalecen wpisanych do dziennika budowy i polecen Inspektora nadzoru
inwestorskiego,

20) wykonanie robot tymczasowych, ktére mogg by¢ potrzebne podczas wykonywania robét
podstawowych,

21) zorganizowanie i kierowanie budowg w sposob zgodny z obowigzujgcymi przepisami
bhp,

22) pisemne informowanie Inspektora nadzoru inwestorskiego o terminie odbioru robét
ulegajagcych zakryciu oraz terminie odbioru robét zanikajgcych. Jezeli Wykonawca nie
poinformowat o tych faktach Inspektoréw nadzoru inwestorskiego zobowigzany jest na
zadanie Inspektoréw nadzoru odkry¢ roboty lub wykonaé otwory niezbedne do zbadania
robét, a nastepnie przywrocic roboty do stanu poprzedniego,
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23) w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia wykonanych robét, ich czesci badz majatku
Zamawiajgcego lub osob trzecich — naprawienie ich i doprowadzenie do stanu
poprzedniego,

24) zapewnienie na wniosek Zamawiajgcego potrzebnego oprzyrzadowania, potencjatu
ludzkiego oraz materiatdbw niezbednych do badania jakosci robét wykonanych z tych
materiatdw na terenie budowy, atakze do sprawdzenia ilosci zuzytych materiatow.
Badania bedg realizowane przez Wykonawce na wiasny koszt,

25) Wykonawca w okresie gwarancji ma obowigzek przeprowadzania przeglgdow,
konserwacji zamontowanych urzgdzen, zgodnie z wymaganiami producenta.

26) Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, zeby kierownik budowy i kierownik robét
fizycznie przebywali i wykonywali swoje obowigzki na terenie budowy.

27) w trakcie wykonywania wykopow nalezy zwraca¢ szczegdlng uwage na ewentualne
niezinwentaryzowane uzbrojenie podziemne.

28) wszelkie propozycje zmian zwigzanych z technologig lub materiatami dotyczacymi
wykonania przedmiotu zamowienia muszg by¢ zgtoszone przez Wykonawce pisemnie
do Zamawiajgcego. Warunkiem wykonania prac zamiennych jest uzyskanie
kazdorazowo akceptacji Zamawiajgcego, Inspektora Nadzoru i nadzoru autorskiego
oraz podpisanie aneksu do umowy wprowadzajgcego zaproponowane zmiany.

29) jezeli w trakcie prowadzonych robot ze strony Wykonawcy wynikng biedy lub
zaniedbania to prace zmierzajgce do ich likwidacji a takze likwidacji ich skutkéw
zostang wykonane przez Wykonawce bez dodatkowego wynagrodzenia i w terminach
wynikajgcych z Umowy.

30) zapewnienie we wtasnym zakresie nadzoru archeologicznego (jezeli dotyczy),

31) Zamawiajgcy wymaga, aby:

a) Wykonawca zapewnit obecnos¢ swojego przedstawiciela (kierownik budowy i
kierownicy robot, ktorych dotyczy przedmiot narady) na naradach koordynacyjnych
organizowanych przez Zamawiajgcego w siedzibie Zamawiajgcego, w przypadku
wystgpienia takiej koniecznosci,

b) Wykonawca zgtaszat kazdorazowo pisemnie koniecznos¢ wykonania robét
uzupetniajgcych, dodatkowych lub zamiennych (prace wykonane bez akceptacji
Zamawiajgcego nie bedg kosztem pokrywanym przez Zamawiajgcego).

c) Wykonawca bezzwlocznie powiadamiat na pismie o wszelkich mozliwych
zdarzeniach i okolicznosciach mogacych wptyng¢ na opéznienie wykonania robaot.

2. Wyliczenie obowigzkéw Wykonawcy zawarte w ust. 1 niniejszego paragrafu nie ma
charakteru zupetnego, nie wyczerpuje zakresu zobowigzan Wykonawcy wynikajgcego z
umowy i nie moze stanowi¢ podstawy do odmowy wykonania przez Wykonawce czynnosci
nie wymienionych wprost
w umowie, a niezbednych do nalezytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 7. Odpowiedzialnos¢ Wykonawcy

1. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawno$¢, stabilnos¢ i bezpieczehstwo wszelkich
dziatan i metod pracy na terenie budowy.

2. Od daty rozpoczecia robot, az do wydania potwierdzenia zakonczenia okresu
gwarancyjnego, Wykonawca zobowigzuje sie do zawarcia na wtasny koszt odpowiednich
umow ubezpieczenia z tytutu uszczerbku na zdrowiu, smierci lub utraty czy tez uszkodzenia
mienia (w tym bez ograniczen robdt, bazy, materiatéw i sprzetu) i szkdd, ktére moga
zaistnie¢ w zwigzku z okreslonymi zdarzeniami losowymi. W przypadku wystgpienia oséb
trzecich z roszczeniami bezposrednio do Zamawiajgcego, Wykonawca zobowigzuje sie do
rozpatrzenia takich roszczen i zgtoszenia ich do swojego ubezpieczyciela OC. Wykonawca
zobowigzuje sie rowniez zwrdci¢é Zamawiajgcemu koszty przez niego poniesione, w
zakresie odpowiedzialnosci Wykonawcy okreslonej powyzej, zasgdzone prawomocnymi
wyrokami tgcznie z kosztami zastepstwa procesowego, chyba, ze zostang one pokryte z
Polisy OC.
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Wykonawca bedzie posiadat ubezpieczenie OC w wartosci nie mniejszej niz wartosc
umowy. Zamawiajgcy zastrzega sobie prawo wglgdu na kazde zgdanie do dokumentéw
potwierdzajgcych zawarcie umowy ubezpieczenia OC przez Wykonawce.

Umowy ubezpieczenia powinny zapewnia¢ wyptate odszkodowania ptatnego w walucie
polskiej,

w kwotach koniecznych dla naprawienia szkody.

Wykonawca winien zapewni¢ bezpieczeAstwo na placu budowy przez caty okres
wykonywania robét dla swoich pracownikow, przedstawicieli Zamawiajgcego i 0s6b
trzecich.

Wykonawca na wlasng odpowiedzialnos¢ i na wilasny koszt zapewni ochrone,
zabezpieczenie istniejgcych budowli i instalacji przed zniszczeniem/uszkodzeniem,
organizacje placu budowy itp.

Wykonawca winien podporzadkowac¢ sie poleceniom wydawanym przez Inspektorow
nadzoru inwestorskiego. W przypadku uznania, ze polecenia przekraczajg uprawnienia
Inspektora/6w nadzoru inwestorskiego, Wykonawca powinien zawiadomi¢ o tym
niezwtocznie Zamawiajgcego.
Do czasu podjecia decyzji przez Zamawiajgcego polecenie Inspektora/éw nadzoru jest/sg
zawieszone.

Podczas catego okresu trwania robét Wykonawca winien na wilasny koszt zabezpieczyé
i oznakowac prowadzone roboty oraz dbac¢ o stan techniczny i prawidtowo$¢ oznakowania.
Wykonawca ponosi petng odpowiedzialnos¢ za teren budowy z chwilg przejecia placu
budowy.

Zamawiajgcy nie zapewnia Wykonawcy terenu pod zaplecze budowy oraz terenu
na sktadowanie materiatow.

Wykonawca jest zobowigzany zaangazowaC odpowiednio wykwalifikowany personel,
zapewniajgcy nalezyte i terminowe wykonanie robot.

Wykonawca jest zobowigzany zapewnié, aby osoby zaangazowane do wykonania robét
podczas obecnosci na terenie budowy nosity oznaczenia identyfikujgce podmioty, ktore je
zaangazowaty.

Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za szkody wyrzgdzone osobom trzecim w zwigzku
Z prowadzonymi pracami.
§7.1*
Zasoby podmiotu trzeciego
Wykonawca oswiadcza, ze podmiot trzeci - ....ccccccvvviveiiiiiiil. , ha zasoby ktérego

Wykonawca powotywat sie skitadajgc oferte, celem potwierdzenia spetniania warunku
udziatu w postepowaniu o udzielenie zamdwienia publicznego dotyczgcego doswiadczenia
zrealizuje przedmiot umowy W ZaKresi€ ........c.coeevvvveevviiincneneeennn.

W przypadku zaprzestania wykonywania umowy przez podmlot trzeci - oo
z jakichkolwiek przyczyn, Wykonawca bedzie zobowigzany do zastgpienia tego podmlotu
innym podmiotem, posiadajgcym zasoby co najmnigj takie, jak te, ktére stanowity podstawe
wykazania spetniania przez Wykonawce warunkow udziatu w postepowaniu o udzielenie
zaméwienia,

po uprzednim uzyskaniu zgody Zamawiajgcego. Wykonawca moze zosta¢ zwolniony z
zastgpienia tego podmiotu innym podmiotem, w przypadku wykazania, ze Wykonawca
samodzielnie spetnia warunek udzialu w postepowaniu, przy wykazaniu spetniania ktérego
powotywat sie na zasoby podmiotu trzeciego, w stopniu nie mniejszym niz wymagany w
trakcie postepowania o udzielenie zaméwienia.

Zgoda na zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem
przedstawienia przez Wykonawce oswiadczeh  podwykonawcow i dalszych
podwykonawcéw potwierdzajgcych zaptate przez niego naleznego wynagrodzenia za
wykonang cze$¢ zamowienia do dnia dokonania zmiany umowy w tym zakresie.

§ 7.1* zostanie usuniety z wzoru umowy w przypadku, gdy wykonawca nie polega na zasobach
innych podmiotéw na podstawie art. 118 ustawy Prawo zamoéwien publicznych.
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§ 8. Podwykonawcy

Wykonawca moze powierzy¢ wykonanie czesci zamoéwienia podwykonawcy.
Powierzenie wykonania czesci zamowienia podwykonawcom nie zwalnia wykonawcy z
odpowiedzialnosci za nalezyte wykonanie tego zamowienia.
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
zamierzajgcy zawrze¢ umowe o0 podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg roboty
budowlane, jest obowigzany, w trakcie realizacji zamodwienia, do przedtozenia
zamawiajgcemu projektu tej umowy, przy czym podwykonawca lub dalszy podwykonawca
jest obowigzany dotaczy¢ zgode wykonawcy na zawarcie umowy o podwykonawstwo o
tresci zgodnej z projektem umowy.
Termin zapfaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, przewidziany
w umowie o podwykonawstwo, nie moze by¢ dtuzszy niz 30 dni od dnia doreczenia
wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy faktury lub rachunku.
Umowa o podwykonawstwo nie moze zawieraC postanowien ksztattujgcych prawa i
obowigzki podwykonawcy, w zakresie kar umownych oraz postanowien dotyczacych
warunkéw wyptaty wynagrodzenia, w sposéb dla niego mniej korzystny niz prawa i
obowigzki wykonawcy, uksztattowane postanowieniami umowy zawartej miedzy
zamawiajgcym a wykonawca.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania projektu umowy, zgtasza w formie
pisemnej, pod rygorem niewaznosci, zastrzezenia do projektu umowy o podwykonawstwo,
ktorej przedmiotem sg roboty budowlane, w przypadku gdy:

1) nie spetnia ona wymagan okreslonych w dokumentach zamoéwienia;

2) przewiduje ona termin zaptaty wynagrodzenia diuzszy niz okreslony w ust. 4;

3) zawiera ona postanowienia niezgodne z art. 463 ustawy Pzp.
Niezgtoszenie zastrzezen, o ktérych mowa w ust. 6, do przedtozonego projektu umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.
6, uwaza sie za akceptacje projektu umowy przez zamawiajgcego..
Wykonawca, podwykonawca lub dalszy podwykonawca zamowienia na roboty budowlane
przedktada zamawiajgcemu poswiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej
umowy o podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie 7 dni od
dnia jej zawarcia.
Zamawiajgcy, w terminie 7 dni od daty otrzymania umowy, zgtasza w formie pisemnej pod
rygorem niewaznosci sprzeciw do umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, w przypadkach, o ktérych mowa w ust. 6.
Niezgtoszenie sprzeciwu, o ktorym mowa w ust. 9, do przediozonej umowy o
podwykonawstwo, ktdrej przedmiotem sg roboty budowlane, w terminie okreslonym w ust.
9, uwaza sie za akceptacje umowy przez Zamawiajgcego.
Wykonawca, podwykonawca Ilub dalszy podwykonawca przedktada zamawiajgcemu
po$wiadczong za zgodnos¢ z oryginatem kopie zawartej umowy o podwykonawstwo, ktorej
przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w terminie 7 dni od dnia jej zawarcia, z wylgczeniem
uméw o podwykonawstwo o wartosci mniejszej niz 0,5% wartosci umowy oraz umow o
podwykonawstwo, ktérych przedmiot zostat wskazany przez Zamawiajgcego w
dokumentach zaméwienia. Wytgczenie, o ktérym mowa w zdaniu pierwszym, nie dotyczy
umoéw o podwykonawstwo o wartosci wiekszej niz 50 000 ztotych.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, podwykonawca lub dalszy podwykonawca,
przedktada poswiadczong za zgodnosc¢ z oryginatem kopie umowy rowniez Wykonawcy.
W przypadku, o ktérym mowa w ust. 11, jezeli termin zaptaty wynagrodzenia jest dtuzszy
niz okreslony w ust. 4, Zamawiajgcy informuje o tym Wykonawce i wzywa go do
doprowadzenia do zmiany tej umowy, pod rygorem wystgpienia o zaptate kary umowne;.
Przepisy ust. 3-13 stosuje sie odpowiednio do zmian umowy o podwykonawstwo.
Ogodlna wartos¢ uméw z podwykonawcami nie moze przekroczy¢ kwoty wynikajgcej z
niniejszej umowy.
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Zamawiajgcy ma prawo zgda¢ od Wykonawcy zmiany lub odsuniecia podwykonawcy, jezeli
jego sprzet techniczny albo osoby i kwalifikacje, ktérymi on dysponuje, nie spetniajg
warunkéw lub wymaganh dotyczgcych podwykonawstwa lub nie dajg rekojmi nalezytego
wykonania robét, dostaw lub ustug powierzonych podwykonawcy.

W przypadku zamoéwien na roboty budowlane oraz ustugi, ktére majg by¢ wykonane w
miejscu podlegajgcym bezposredniemu nadzorowi Zamawiajgcego, Zamawiajacy zada, aby
przed przystgpieniem do wykonania zamowienia Wykonawca podat nazwy, dane
kontaktowe oraz przedstawicieli, podwykonawcéw zaangazowanych w takie roboty
budowlane lub ustugi, jezeli sg juz znani. Wykonawca zawiadamia Zamawiajgcego o
wszelkich zmianach w odniesieniu do informacji, o ktérych mowa w zdaniu pierwszym, w
trakcie realizacji zamowienia, a takze przekazuje wymagane informacje na temat nowych
podwykonawcéw, ktorym w pozniejszym okresie zamierza powierzyC realizacje robot
budowlanych lub ustug.

Rozdziat IV - WYNAGRODZENIE
§ 9. Uwarunkowania wynagrodzenia

. Uznaje sie, iz Wykonawca przed ztozeniem oferty przetargowej uzyskat potrzebne

informacje dotyczgce warunkéw terenowych, wzigt pod uwage rozmiar i rodzaj robot oraz
materiatdbw niezbednych do wykonania izakonczenia roboét oraz uzyskat wszelkie
niezbedne informacje dotyczgce ryzyka, trudnosci i innych okolicznosci, jakie mogg mie¢
wptyw lub mogty dotyczy¢ oferty przetargowe;.

Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy okreslonego w § 1 strony ustality na
podstawie ceny ofertowej Wykonawcy.

Wynagrodzenie, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, obejmuje wszelkie koszty niezbedne
do nalezytego zrealizowania przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacjg projektowa,
zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlane;.

Wykonawca ponosi ryzyko oszacowania wszelkich kosztéw zwigzanych zrealizacjg
przedmiotu umowy. Niedoszacowanie, pominiecie oraz brak rozpoznania zakresu
przedmiotu umowy nie moze byé podstawg do zgdania zmiany wynagrodzenia okreslonego
w § 10 ust. 1 umowy.

Wynagrodzenie ma charakter wynagrodzenia ryczattowego.

§ 10. Wysokos¢ wynagrodzenia

. Na podstawie oferty ustala sie wynagrodzenie ryczattowe w  wysokosci:

et ZEDPULO (STOWNIE: Lo )-
Wynagrodzenie okreslone w ust. 1 obejmuje cato$¢ kosztéw niezbednych do prawidtowej
realizacji przedmiotu umowy.

Rozdziat V — PLATNOSCI

§ 11. Regulowanie ptatnosci
Rozliczenie za realizacje zamodwienia bedzie nastgepowaé fakturami czesciowymi,
wystawianymi po zakonczeniu w catoéci danego etapu robdt lub elementu robot
(nadajgcego sie do odbioru czesciowego), zgodnie z harmonogramem rzeczowo-
finansowym, potwierdzonym protokotem czesciowego odbioru wykonanych robét przez
Inspektora/ow nadzoru inwestorskiego, oraz fakturg koncowa.
Suma naleznosci z faktur czesciowych nie moze przekroczyé 91 % kwoty wynagrodzenia
okreslonego w § 10 ust. 1 niniejszej umowy.
Rozliczenie koncowe za wykonanie przedmiotu umowy nastgpi na podstawie faktury
koncowej, wystawionej przez Wykonawce w oparciu o bezusterkowy protokét odbioru
koncowego roboét budowlanych, zatwierdzony przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego i
przedstawiciela Zamawiajgcego.
Wynagrodzenie za wykonane roboty bedzie ptatne przelewem na rachunek bankowy
Wykonawcy podany na fakturze w terminie do 30 dni od daty wptywu prawidtowo
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wystawionej faktury do siedziby Zamawiajgcego. Za dzien zaptaty wynagrodzenia przyjmuje
sie dzieh obcigzenia rachunku bankowego Zamawiajgcego.

Wykonawca wraz z fakturami dostarczy, zatwierdzone przez Inspektora Nadzoru,
zestawienie kosztowe wykonanych robot. Zestawienie winno by¢ sporzadzone w arkuszu
kalkulacyjnym i zawiera¢ zestawienie tabelaryczne m.in.: Lp., nazwa zwigzana (tozsama) z
pozycjami kosztorysu ztozonego przez Wykonawce przed podpisaniem umowy, wartos¢
catkowita robot, procentowa ilos¢ wykonanych rob6t do okresu rozliczeniowego,
procentowa ilos¢ wykonanych robot na koniec okresu rozliczeniowego, procentowa ilosé
robét w okresie rozliczeniowym, procentowa ilosé robot pozostatych do wykonania, wartosé
wykonanych robot do okresu rozliczeniowego, warto$¢é wykonanych robét na koniec okresu
rozliczeniowego, wartos¢ wykonanych robot w okresie rozliczeniowym, wartos¢ robét
pozostatg do wykonania.

Zamawiajgcy udostepnia Wykonawcy mozliwo$¢ ztozenia faktury elektronicznej za
posrednictwem Platformy Fakturowania Elektronicznego, o ktérej mowa w art. 4 ust. 2
ustawy z dnia 9 listopada 2018 r. o elektronicznym fakturowaniu w zamowieniach
publicznych, koncesjach na roboty budowlane lub ustugi oraz partnerstwie publiczno-
prywatnym (Dz. U. z 2020 r., poz. 1666 ze zm.).

Zamawiajgcy os$wiadcza, ze bedzie dokonywat ptatnoSci za wykonane roboty z
zastosowaniem mechanizmu podzielonej ptatnosci (MPP, split payment).

Wykonawca os$wiadcza, ze wskazany na fakturze rachunek bankowy jest rachunkiem
rozliczeniowym stuzgcym wytgcznie dla celdéw rozliczen z tytutu prowadzonej przez niego
dziatalnosci gospodarczej i rachunek ten jest ujety w prowadzonym przez Szefa Krajowej
Administracji Skarbowej wykazie podmiotoéw, o ktdrym mowa w art. 96b ust. 1 ustawy z dnia
11 marca 2004 r. o podatku od towardw i ustug (Dz. U. z 2020 r., poz. 106 ze zm.).

§ 12. Ptatnosci Podwykonawcoéw
W przypadku zawarcia umowy o podwykonawstwo Wykonawca jest zobowigzany do
dokonania zapftaty we witasnym zakresie wynagrodzenia naleznego podwykonawcy z
zachowaniem terminow okreslonych umowa.
Warunkiem zaptaty, przez Zamawiajgcego, drugiej i nastepnych czesci naleznego
wynagrodzenia za odebrane roboty budowlane jest przedstawienie dowodéw zaptaty
wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom, o ktérych
mowa w § 8 umowy, biorgcym udziat w realizacji odebranych robét budowlanych.
W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawce wszystkich dowodow zaptaty, o ktérych
mowa w ust. 2, Zamawiajgcy wstrzymuje wypftate naleznego wynagrodzenia za odebrane
roboty budowlane, w czesci rownej sumie kwot wynikajgcych z nieprzedstawionych
dowodow zapfaty.
Zamawiajgcy  dokonuje  bezposredniej zaptaty  wymagalnego  wynagrodzenia
przystugujgcego podwykonawcy lub  dalszemu podwykonawcy, ktory zawart
zaakceptowang przez Zamawiajgcego umowe o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg
roboty budowlane, Ilub ktéry zawart przedtozong Zamawiajgcemu umowe o0
podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg dostawy lub ustugi, w przypadku uchylenia sie od
obowigzku zapfaty odpowiednio przez Wykonawce, podwykonawce Iub dalszego
podwykonawce
Wynagrodzenie, o ktérym mowa w ust. 4, dotyczy wytgcznie naleznosci powstatych po
zaakceptowaniu przez Zamawiajgcego umowy o podwykonawstwo, ktorej przedmiotem sg
roboty budowlane, lub po przediozeniu Zamawiajgcemu poswiadczonej za zgodnos$¢ z
oryginatem kopii umowy o podwykonawstwo, ktérej przedmiotem sg dostawy lub ustugi.
Bezposrednia zaptata obejmuje wytgcznie nalezne wynagrodzenie, bez odsetek, naleznych
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Kwota nalezna podwykonawcy zostanie
uiszczona przez Zamawiajgcego w ztotych polskich.
Zamawiajgcy, przed dokonaniem bezposredniej zaptaty, umozliwi Wykonawcy zgtoszenie,
pisemnie, uwag dotyczgcych zasadnosci bezposredniej zaptaty wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy. Zamawiajacy informuje o terminie zgtaszania
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uwag nie krotszym niz 7 dni od dnia doreczenia tej informacji. W uwagach nie mozna
powotywaC sie na potrgcenie roszczen Wykonawcy wzgledem podwykonawcy
niezwigzanych z realizacjg umowy o podwykonawstwo.

8. W przypadku zgtoszenia uwag, o ktéorych mowa w ust. 7, w terminie wskazanym przez

Zamawiajgcego, zamawiajgcy moze:

1) nie dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu
podwykonawcy, jezeli wykonawca wykaze niezasadnosc takiej zaptaty albo

2) ztozy¢ do depozytu sadowego kwote potrzebng na pokrycie wynagrodzenia
podwykonawcy lub dalszego podwykonawcy, w przypadku istnienia zasadniczej
watpliwosci Zamawiajgcego co do wysokosci naleznej zapfaty lub podmiotu, ktéremu
ptatnos¢ sie nalezy, albo

3) dokona¢ bezposredniej zaptaty wynagrodzenia podwykonawcy Iub dalszemu
podwykonawcy, jezeli podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykaze zasadnosé
takiej zaptaty.

9. W przypadku dokonania bezposredniej zaptaty podwykonawcy Ilub dalszemu
podwykonawcy Zamawiajgcy potrgca kwote wyptaconego wynagrodzenia z
wynagrodzenia naleznego Wykonawcy.

10. Koniecznos¢ wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty podwykonawcy lub
dalszemu podwykonawcy lub konieczno$¢ dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy moze stanowi¢ podstawe do odstgpienia od umowy.

§ 13. Wierzytelnosci
Przelew wierzytelnosci przystugujgcej Wykonawcy na podstawie niniejszej umowy moze
nastgpi¢ wylgcznie za pisemng zgodg Zamawiajgcego.

Rozdziat VI - ODBIOR ROBOT
§ 14. Odbiér robot
1. Wszelkie roboty odbierane sg przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego przy udziale
przedstawicieli Zamawiajgcego.
2. Roboty nie zostang odebrane do czasu przeprowadzenia przewidzianych przepisami prawa
weryfikacji i préb na koszt Wykonawcy. Wykonawca winien zawiadomi¢ Inspektorow
nadzoru inwestorskiego o dacie przeprowadzenia weryfikacji, prob i sprawdzen.

§ 15. Gotowos$¢ do odbioru robét

1. Gotowos¢ do odbioréw robot zanikajgcych, ulegajgcych zakryciu i odbiorow czesciowych
Wykonawca bedzie zgtaszat Inspektorom nadzoru inwestorskiego wpisem w dzienniku
budowy. Inspektor ma obowigzek przystgpi¢ do odbioru robét w terminie do 3 dni od daty
wpisu do dziennika budowy.

2. Gotowos¢ do odbioru koncowego robét Wykonawca zgtosi w formie pisemnej
Zamawiajgcemu oraz Inspektorom nadzoru inwestorskiego.

3. Na dzien zgtoszenia gotowos$ci do odbioru korcowego teren budowy nalezy uporzgdkowac.

4. Zamawiajgcy przystgpi do odbioru koncowego w oparciu o zgtoszenie Wykonawcy o
gotowosci do odbioru wraz z dokumentami, o ktérych mowa w § 16 umowy i potwierdzenie
gotowosci do odbioru wpisem do dziennika budowy przez Inspektorow nadzoru
inwestorskiego.

§ 16. Dokumentacja powykonawcza
Razem z zawiadomieniem o gotowosci do dokonania odbioru koncowego robot
Wykonawca przekaze Zamawiajgcemu wszelkie dokumenty pozwalajgce na ocene
prawidlowosci wykonania przedmiotu zaméwienia, w szczegolnosci:
1) dzienniki budowy,
2) dokumentacja powykonawcza (dokumentacja projektowa z naniesionymi zmianami
zaakceptowanymi przez projektanta, rysunki zamienne w 2 egz.),
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3) os$wiadczenie Kierownika Budowy o zakonczeniu robdt i wykonaniu ich zgodnie z
dokumentacjg projektows i przepisami prawa,

4) oswiadczenie Kierownika Budowy o doprowadzeniu do nalezytego stanu i porzadku terenu
budowy,

5) inwentaryzacje geodezyjng wykonanych robdt,

6) dokumenty zainstalowanych urzgdzen wraz z kartami gwarancyjnymi i instrukcjami
uzytkowania (w jezyku polskim), atestami i dopuszczeniami,

7) deklaracje wiasciwosci uzytkowych, atesty, certyfikaty zgodnosci wbudowanych
materiatow,

8) wynikéw pozytywnych pomiaréw kontrolnych, prob oraz badan zgodnie ze specyfikacjami
technicznymi, normami oraz przepisami prawa, protokotéw i sprawdzen branzowych,

9) protokoty odbioréow czesciowych,

10) protokoty odbioru robot zanikajgcych oraz ulegajgcych zakryciu,

11) protokoty rozruchu urzadzen,

12) sprawozdanie techniczne zawierajgce:
a) zakres i lokalizacje wykonywanych robot,
b) wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej przez

Zamawiajgcego,
c) date rozpoczecia i zakonczenia robot,
d) rysunki (dokumentacje) na wykonanie robét towarzyszacych oraz protokoty odbioru
i przekazania tych robét wtascicielom urzgdzen,

13) inne dokumenty wymagane przez Zamawiajgcego (protokoty préb, badan, itp.).

Wyzej wymienione dokumenty majg by¢ traktowane jako wzajemnie uzupetniajgce sie.

Wszystkie ww. protokoly muszg by¢ podpisane przez osoby petnigce funkcje kierownika

budowy/robét.

§ 17. Odbiér koncowy robét

1. Zamawiajgcy, po zgtoszeniu przez Wykonawce przedmiotu umowy do odbioru koncowego
i potwierdzeniu przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego gotowosci obiektu do odbioru, w
ciggu 5 dni roboczych przystgpi do odbioru kohcowego.

2. Odbior koncowy robdt dokonany zostanie komisyjnie z udziatem przedstawicieli
Wykonawcy i Zamawiajgcego.

3. Dokumentem odbioru kohcowego bedzie spisany protokot zawierajgey wszelkie ustalenia w
toku odbioru, jak tez terminy wyznaczone na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

4. Jezeli w toku czynno$ci odbioru koncowego zostanie stwierdzone, ze roboty budowlane
bedace przedmiotem umowy nie sg gotowe do odbioru z powodu ich niezakonczenia,
wystgpienia istotnych wad uniemozliwiajgcych korzystanie z przedmiotu umowy, lub z
powodu nieprzeprowadzenia wymaganych préb i sprawdzen, Zamawiajgcy moze przerwaé
odbiér robot wyznaczajgc Wykonawcy termin do wykonania robodt, usuniecia wad lub
przeprowadzenia préb i sprawdzen, uwzgledniajgcy ich techniczng ztozonosé, a po jego
uptywie powrdci¢ do wykonywania czynnosci odbioru kohcowego.

5. Wykonawca ma prawo do wystawienia faktury po usunieciu wszystkich wad. Potwierdzenie
usuniecia tych wad nastepuje w formie pisemnej w ciggu 3 dni roboczych od daty
zgtoszenia ich usuniecia przez Wykonawce.

6. Zadajgc usuniecia stwierdzonych wad, Zamawiajgcy wyznaczy Wykonawcy termin
technicznie uzasadniony na ich usuniecie.

7. W przypadku nie usuniecia przez Wykonawce wad w wyznaczonym terminie, Zamawiajgcy
moze usung¢ wade w zastepstwie Wykonawcy i na jego koszt po uprzednim pisemnym
powiadomieniu Wykonawcy.

8. W razie stwierdzenia wad nie nadajgcych sie do usuniecia, Zamawiajgcy ma prawo obnizy¢
wynagrodzenie Wykonawcy odpowiednio do utraconej wartosci.

9. Do czasu zakonczenia odbioru koncowego Wykonawca ponosi petng odpowiedzialno$¢ za
wykonane roboty.
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10. Dokonanie przez Inspektoréw nadzoru inwestorskiego odbioru robét zanikajgcych i

ulegajgcych zakryciu nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialnosci za te roboty, az do czasu
odbioru koncowego catosci zaméwienia.

§ 18. Termin usuwania wad
Termin usuniecia przez Wykonawce wad stwierdzonych przy odbiorze koncowym, w
okresie gwarancyjnym lub w okresie rekojmi zostanie wyznaczony przez Zamawiajgcego.
Wykonawca zobowigzany jest do zawiadomienia na piSmie Zamawiajgcego O usunieciu
wad
oraz do wyznaczenia terminu odbioru zakwestionowanych uprzednio roboét jako wadliwych.
Z czynnosci odbioru kohcowego, odbioru przed uptywem okresu gwarancji beda spisane
protokoty zawierajgce wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru oraz terminy
wyznaczone zgodnie z ust. 1 na usuniecie stwierdzonych w tej dacie wad.

§ 19. Uprawnienia z tytutu wad

Jezeli w toku czynnosci odbioru zostang stwierdzone wady, to Zamawiajgcemu przystugujg
nastepujgce uprawnienia:

w

1) jezeli wady nadajg sie do usuniecia, Zamawiajgcy wymaga, aby Wykonawca usunat
wady
w terminie wyznaczonym przez Zamawiajgcego,

2) jezeli wady nie nadajg sie do usuniecia, to:

a) w przypadku, gdy umozliwiajg one uzytkowanie przedmiotu odbioru zgodnie
Z przeznaczeniem, Zamawiajgcy moze obnizy¢ wynagrodzenie, do odpowiednio
utraconej wartosci uzytkowej, estetycznej i technicznej,

b) w przypadku, gdy uniemozliwiaja one uzytkowanie zgodne z przeznaczeniem,
Zamawiajgcy moze odstgpi¢ od umowy lub zgdac¢ wykonania przedmiotu odbioru po
raz drugi, bez dodatkowego wynagrodzenia,

3) jezeli wady nie zostang usuniete w terminie okreslonym przez Zamawiajgcego, z tytutu
opoznienia Zamawiajgcy naliczy kary umowne na zasadach okreslonych w § 25 ust. 1
pkt 8 umowy.

4) w przypadku, gdy Wykonawca odmoéwi usuniecia wad Ilub nie usunie ich w
wyznaczonym terminie, lub nie wykona ponownie przedmiotu umowy, w przypadku, o
ktorym mowa w pkt 2 lit. b, Zamawiajgcy ma prawo zleci¢ usuniecie wad osobie trzeciej
na koszt i ryzyko Wykonawcy, a koszty z tym zwigzane pokryje z kwoty zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy, a gdy kwota ta okaze sie niewystarczajgca,
Zamawiajgcy bedzie dochodzit zwrotu kosztéw od Wykonawcy na zasadach ogolnych.

Rozdziat VIl - ZABEZPIECZENIE NALEZYTEGO WYKONANIA UMOWY
§ 20. Wysokos$¢ zabezpieczenia
Ustala sie zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy w wysokosci 5 % wynagrodzenia
umownego (brutto), o ktérym mowa w § 10 ust. 1, stanowigcego catkowitg cene ofertowa .
kwote: e zt (stownie:

wykonania umowy, w tym zaspokojenia roszczenh Zamawiajgcego wobec Wykonawcy o
zaptate kar umownych.

Zabezpieczenie zostato wniesione przez Wykonawce w formie: ...............ocooiiiiiiininn.
Jezeli zabezpieczenie wniesiono w pienigdzu, Zamawiajgcy przechowuje je na
oprocentowanym rachunku bankowym. Zamawiajgcy zwraca zabezpieczenie wniesione w
pienigdzu z odsetkami wynikajgcymi z umowy rachunku bankowego, na ktérym byto ono
przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia tego rachunku oraz prowizji bankowej
za przelew pieniedzy na rachunek bankowy wykonawcy.

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy wnoszone W postaci poreczenia lub
gwarancji musi zawiera¢ zobowigzanie Gwaranta lub Poreczyciela do nieodwotalnego i
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bezwarunkowego zaptacenia kwoty zobowigzania na pierwsze zagdanie zaptaty, gdy
Wykonawca nie wykonat przedmiotu zamdwienia lub wykonat go z nienalezytg
starannoscig. Gwarant (Poreczyciel) nie moze uzaleznia¢ dokonania zaptaty od spetnienia
jakichkolwiek dodatkowych warunkow lub od przedtozenia jakiejkolwiek dokumentacji.

W sytuacji, gdy wskutek okolicznosci, o ktérych mowa w § 27 niniejszej umowy wystgpi
koniecznos¢ przedtuzenia terminu realizacji zamodwienia w stosunku do terminu
przedstawionego w ofercie przetargowej, Wykonawca przed podpisaniem aneksu lub
najpozniej w dniu jego podpisywania, zobowigzany jest do przedtuzenia terminu waznosci
wniesionego zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy, albo jesli nie jest to mozliwe,
do wniesienia nowego zabezpieczenia na okres wynikajgcy z aneksu do umowy. W
przeciwnym razie Zamawiajgcy ma prawo potraci¢ wartos¢ zabezpieczenia nalezytego
wykonania umowy z pfatnosci za wykonanie przedmiotu umowy.

Wszelkie opdznienia w realizacji umowy wymagajg odpowiedniego dostosowania terminéw
obowigzywania zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy. W przypadku niedokonania
niezbednej zmiany termindw Zamawiajgcy ma prawo potrgci¢ wartos¢ zabezpieczenia
nalezytego wykonania umowy z wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy.

W trakcie realizacji umowy Wykonawca moze dokona¢ zmiany formy zabezpieczenia na
jedng

lub kilka form, o ktérych mowa w dziale XX specyfikacji warunkéw zamdwienia. Zmiana
formy zabezpieczenia musi by¢ dokonana z zachowaniem ciggtosci zabezpieczenia i bez
zmniejszenia jego wysokosci.

§ 21. Zwrot zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy

Zabezpieczenie nalezytego wykonania umowy, w przypadku nalezytego wykonania umowy,
bedzie zwrocone Wykonawcy w terminach i wysokosciach jak nizej:

1)
2)

70% wysokosci zabezpieczenia, tj. ................... zt w terminie 30 dni po odbiorze
koncowym catego przedmiotu umowy, potwierdzajgcym jego nalezyte wykonanie,
30% wysokosci zabezpieczenia, tj. ................. zt, w terminie nie p6zniejszym niz 15 dni

po uptywie okresu rekojmi za wady, rozszerzonej na okres udzielonej gwarancji. W
przypadku wystgpienia usterek lub wad, podstawg do zwrotu lub zwolnienia zabezpieczenia
bedzie protokdt ich usuniecia.

Rozdziat VIl - GWARANCJA, REKOJMIA | KARY UMOWNE
§ 22. Warunki gwarancji i rekojmi
Wykonawca niniejszym udziela rekojmi i gwarancji na wykonane roboty na okres
. lat (zgodnie z okresem gwarancji zaoferowanym w ofercie) liczac od daty
podplsanla przez Zamawiajgcego i Wykonawce protokotu odbioru korncowego.
Strony umowy postanawiajg, ze odpowiedzialnos¢ Wykonawcy z tytutu rekojmi zostanie

rozszerzona do uptywu udzielonej ...... -letniej gwarancji za wady fizyczne kazdego
z elementéow przedmiotu umowy, liczagc od dnia odbioru kohcowego catego przedmiotu
umowy.

W okresie gwarancji Wykonawca jest zobowigzany do naprawienia wszelkich wad i usterek
w wykonanym przedmiocie umowy oraz szkdd, ktére powstalty w wyniku uzytkowania
uszkodzonych urzgdzeh lub materiatdw oraz wadliwie wykonanych robét, niezwtocznie po
zawiadomieniu i wydaniu polecenia przez Zamawiajgcego, w terminie przez niego
wskazanym, technicznie uzasadnionym.

W przypadku niezachowania terminu wyznaczonego przez Zamawiajgcego, Zamawiajgcy
ma prawo powierzy¢ usuniecie wady osobie trzeciej na wytgczny koszt i ryzyko
Wykonawcy, co nie pozbawia go dochodzenia innych roszczen przewidzianych niniejszg
umowa.

Zgtoszenie wad, usterek lub szkéd dokonywane bedzie przez Zamawiajgcego niezwiocznie
w formie pisemne;.

Wszelkie koszty zwigzane z wykonywaniem prac w okresie gwarancji i rekojmi ponosi
Wykonawca.
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Bieg terminu gwarancji i rekojmi rozpoczyna sie w dniu nastepnym liczagc od daty
potwierdzenia usuniecia wad stwierdzonych przy odbiorze korncowym przedmiotu umowy, z
zastrzezeniem sytuacji, gdy nastgpi bezusterkowy odbiér robdt i ich przekazanie do
uzytkowania Zamawiajgcemu.

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ roszczen z tytutu gwarancji i rekojmi takze po terminie
okreslonym w ust. 1, jezeli zgtaszat wade przed uptywem tego terminu.

§ 23. Zawiadomienia o wadach
Zamawiajgcy zobowigzany jest niezwtocznie zawiadomi¢ Wykonawce o wadach, usterkach
i szkodach stwierdzonych w okresie gwarancji.
Wykonawca powinien na witasny koszt naprawi¢ wszelkie wady, usterki i szkody w terminie
wyznaczonym przez Zamawiajgcego w zawiadomieniu o wadach, usterkach lub szkodzie
albo w terminie ustalonym przez strony w protokole.
Z odbioru usuniecia wad, usterek lub szkody strony sporzgdzg protokot.
Jezeli Wykonawca nie usunie wad, usterek lub szkody w terminie okreslonym w ust. 2,
Zamawiajgcy moze zleciC usuniecie ich stronie trzeciej na koszt i ryzyko Wykonawcy. W
tym przypadku koszty usuwania wad bedg pokrywane w pierwszej kolejnosci z kwoty
zatrzymanej tytutem zabezpieczenia nalezytego wykonania umowy.

§ 24. Naruszenie warunkéw umowy
Kazda ze stron dopuszcza sie naruszenia warunkow umowy, jezeli nie wykonuje swoich
zobowigzan wynikajgcych z umowy.
W czasie realizacji robot naruszenia warunkéw umowy wpisuje sie do dziennika budowy.
W terminie 14 dni od daty dokonania wpisu do dziennika budowy Wykonawca jest
zobowigzany przesta¢ do Zamawiajgcego swojg odpowiedz na zarzuty Inspektora/ow
nadzoru inwestorskiego. Zamawiajgcy zobowigzany jest poinformowa¢ Wykonawce o
swojej decyzji w terminie 14 dni.
W razie naruszenia warunkéw umowy, Zamawiajgcy moze:
1) odstgpi¢ od umowy w dowolnym czasie i ze skutkiem natychmiastowym,
2) obcigzy¢ Wykonawce karami umownymi.

§ 25. Kary umowne

Strony postanawiajg, ze obowigzujgcg je forme odszkodowania stanowig kary umowne,

ktore Wykonawca zaptaci Zamawiajgcemu w nastepujgcych przypadkach:

1) za nieterminowe zakonczenie realizacji zamdéwienia, tj. za kazdy dzien zwtoki, liczony
od uptywu terminu okreslonego w § 2 ust. 1 niniejszej umowy w wysokosci 0,02 %
wynagrodzenia umownego brutto za realizacje zamdwienia, o ktérym mowa w § 10 ust.
1 umowy,

2) z tytulu odstgpienia od umowy z przyczyn lezgcych po stronie Wykonawcy w wysokosci
10 % wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy,

3) w przypadku wykonywania rob6t budowlanych przez podwykonawce niezgtoszonego
Zamawiajgcemu w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za
kazdy stwierdzony taki przypadek,

4) w przypadku braku zaptaty lub nieterminowej zapfaty wynagrodzenia naleznego
podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom zostanie naliczona kara umowna w
wysokosci 3% wartosci nieuregulowanego wynagrodzenia w przypadku braku zaptaty i
0,1% warto$ci nieuregulowanego wynagrodzenia za kazdy dzien zwtoki w dokonaniu
zaptaty,

5) w przypadku nieprzedtozenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo,
ktérej przedmiotem sg roboty budowlane, lub projektu jej zmiany zostanie naliczona
kara umowna w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych), za kazdy
stwierdzony taki przypadek,
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6) w przypadku nieprzedtozenia poswiadczonej za zgodnos¢ z oryginatem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - zostanie naliczona kara umowna w wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony taki przypadek,

7) w przypadku nieusuniecia wad umowy o podwykonawstwo w terminie wskazanym
przez Zamawiajgcego w wysokosci 2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za
kazdy stwierdzony taki przypadek,

8) za nieterminowe usuniecie wad, usterek, szkdéd stwierdzonych przy odbiorze
koncowym, wad, usterek, szkéd ujawnionych w okresie gwarancji lub rekojmi albo
stwierdzonych w trakcie odbioru ostatecznego, czyli przed uptynieciem okresu
gwarancji lub rekojmi, za kazdy dzieh zwioki w wysokosci 0,02 % wynagrodzenia
umownego brutto za realizacje catosci zamowienia, o ktérym mowa w § 10 ust. 1
umowy,

9) za zwioke w dostarczeniu oswiadczenia, o ktérym mowa w § 1 ust. 6 pkt 2 umowy
w wysokosci 100,00 zt (stownie: sto 00/100 ztotych) za kazdy dzien zwtoki,

10) w przypadku, gdy osoby wykonujgce czynnosci, o ktérych mowa w § 1 ust. 6 pkt 1 nie
bedg zatrudnione na podstawie umowy o prace Zamawiajgcy naliczy kare umowng w
wysokosci
2 000,00 zt (stownie: dwa tysigce 00/100 ztotych) za kazdy stwierdzony przypadek,

11)za zwioke w dostarczeniu harmonogramu, o ktérym mowa § 6 ust. 1 pkt 3 umowy
Wykonawca zaptaci kare w wysokos$ci 50 zt za kazdy dzien zwtoki.

Kary umowne okreslone w niniejszym paragrafie sg od siebie niezalezne i podlegajg

kumulacji do wysokosci 50% wynagrodzenia umownego brutto, okreslonego w § 10 ust. 1

umowy.

Niedotrzymanie przez Wykonawce terminu realizacji umowy lub nienalezyte wykonanie

umowy, ktére w konsekwencji spowoduje utrate czesci lub catosci dofinansowania, bedzie

skutkowato obcigzeniem Wykonawcy kwotg odpowiadajgcg natozonej korekcie finansowej
lub utraconemu dofinansowaniu.

Zamawiajgcy zaptaci Wykonawcy kare umowng za odstgpienie od umowy przez

Wykonawce

z przyczyn, za ktére ponosi odpowiedzialno$§¢ Zamawiajgcy - w wysokosci 10 %

wynagrodzenia umownego brutto, o ktérym mowa w § 10 ust. 1 umowy, z wyjgtkiem

przypadku, o ktérym mowa w § 26 ust. 1 pkt 1 niniejszej umowy.

W przypadku, gdy powstata szkoda przenosi wysoko$¢ zastrzezonych kar umownych,

Zamawiajgcy moze dochodzi¢ odszkodowania uzupetniajgcego, do wysokosci szkody

rzeczywiscie poniesionej, na zasadach ogolnych wynikajgcych z Kodeksu cywilnego.

Zamawiajgcy ma prawo potrgcic kare umowng z wynagrodzenia Wykonawcy, bez

uzyskiwania zgody Wykonawcy.

W razie braku zaptaty kary umownej w terminie, Strona uprawniona do otrzymania kary

umownej moze zgdac odsetek ustawowych za opdznienie.

Zapfata kary przez Wykonawce lub potragcenie przez Zamawiajgcego kwoty kary z ptatnosci

naleznej Wykonawcy nie zwalnia Wykonawcy z obowigzku ukonczenia robét, dokonania

napraw lub jakichkolwiek innych obowigzkdéw i zobowigzahn wynikajgcych z niniejszej
umowy.

§ 26. Odstapienie od umowy

Poza przypadkami wskazanymi w Kodeksie cywilnym, Zamawiajgcemu przystuguje prawo

odstgpienia od umowy w nastepujgcych okolicznosciach:

1) w terminie 30 dni od dnia powziecia wiadomosci o zaistnieniu istotnej zmiany okolicznosci
powodujgcej, ze wykonanie umowy nie lezy w interesie publicznym, czego nie mozna
byto przewidzie¢ w chwili zawarcia umowy, lub dalsze wykonywanie umowy moze
zagrozi¢ podstawowemu interesowi bezpieczenstwa panstwa lub bezpieczenstwu
publicznemu;

2) w terminie 30 dni od dnia powzigcia wiadomosci, jezeli zachodzi co najmniej jedna z
nastepujgcych okolicznosci:
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a) dokonano zmiany umowy z naruszeniem art. 454 i art. 455,

b) wykonawca w chwili zawarcia umowy podlegat wykluczeniu na podstawie art. 108
ust. 1;

c) Trybunat Sprawiedliwosci Unii Europejskiej stwierdzit, w ramach procedury
przewidzianej w art. 258 Traktatu o funkcjonowaniu Unii Europejskiej, ze
Rzeczpospolita Polska uchybita zobowigzaniom, ktére cigzg na niej na mocy
Traktatow, dyrektywy 2014/24/UE, dyrektywy 2014/25/UE i dyrektywy
2009/81/WE, z uwagi na to, ze zamawiajgcy udzielit zamowienia z naruszeniem
prawa Unii Europejskie;.

3) w przypadku odstgpienia od umowy z przyczyn okreslonych w pkt 1 Wykonawca moze
zada¢ wytgcznie wynagrodzenia naleznego mu z tytutu czesci umowy,

4) Wykonawca nie rozpoczat robét bez uzasadnionych przyczyn oraz nie kontynuuje ich,
pomimo wezwania Zamawiajgcego ztozonego na pismie,

5) Wykonawca bez uzasadnionych przyczyn przerwat realizacje robot i przerwa ta trwa
diuzej
niz 10 dni roboczych,

6) Wykonawca wykonuje roboty wadliwie, niezgodnie z umowa, stosuje materiaty niezgodne
Z wymaganiami oraz nie reaguje na polecenia Zamawiajgcego,

7) w przypadku koniecznosci wielokrotnego dokonywania bezposredniej zaptaty
podwykonawcy
lub dalszemu podwykonawcy, lub koniecznosci dokonania bezposrednich zaptat na sume
wiekszg niz 5% wartosci umowy w sprawie zamdwienia publicznego.

. Wykonawcy przystuguje prawo odstgpienia od umowy, jezeli:

1) Zamawiajgcy odmawia, bez uzasadnionej przyczyny, odbioru przedmiotu umowy
lub odmawia podpisania protokotu koncowego odbioru robot - odstgpienie od umowy w
tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia wiadomos$ci 0 powyzszej
okolicznosci,

2) Zamawiajgcy zawiadomi Wykonawce, iz wobec zaistnienia uprzednio nieprzewidzianych
okolicznoéci, nie bedzie modgt spetnic swoich zobowigzah wobec Wykonawcy -
odstgpienie od umowy w tym przypadku moze nastgpi¢ w terminie 30 dni od powziecia
wiadomosci o powyzszej okolicznosci.

. Odstgpienie od umowy powinno nastgpi¢ w formie pisemnej oraz powinno zawieraé

uzasadnienie.

W przypadku, o ktérym mowa w ust. 1 pkt 4-6 powinno nastgpi¢ w terminie do 14 dni od

dnia powziecia wiadomosci o okolicznosciach stanowigcych podstawe do odstgpienia.

. W przypadku odstgpienia od umowy, Wykonawce oraz Zamawiajgcego obcigzajg

nastepujgce obowigzki:

1) w terminie 14 dni od daty odstgpienia od umowy, Wykonawca przy udziale
Zamawiajgcego sporzgdzi szczegdtowy protokét inwentaryzacji robot w toku, wedtug
stanu na dzien odstgpienia,

2) Wykonawca zabezpieczy przerwane roboty w zakresie obustronnie uzgodnionym
na koszt
tej strony, z winy ktdrej nastgpito odstgpienie od umowy,

3) Wykonawca sporzadzi wykaz tych materiatéw, konstrukcji lub urzadzen, ktére nie mogg
by¢ wykorzystane przez Wykonawce do realizacji innych robot nie objetych niniejsza
umowa, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy
(Zamawiajacy nie bedzie uiszczat zaptaty za materiaty niewbudowane),

4) Wykonawca zgtosi do dokonania przez Zamawiajgcego odbioru robét przerwanych oraz
robét zabezpieczajgcych, jezeli odstgpienie od umowy nastgpito z przyczyn, za ktére
Wykonawca
nie odpowiada,

5) Wykonawca niezwtocznie, najpdézniej w terminie 30 dni, usunie z terenu budowy
urzgdzenia przez niego dostarczone lub wzniesione.
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5. Zamawiajgcy w razie odstgpienia od umowy z przyczyn, za ktére Wykonawca nie ponosi
odpowiedzialnosci, zobowigzany jest, w terminie 30 dni do:

1) dokonania odbioru roboét przerwanych oraz zaptaty wynagrodzenia za roboty, ktore
zostaty wykonane do dnia odstgpienia od umowy,

2) odkupienia materiatow, konstrukcji lub urzgdzen, okreslonych w ust. 4 pkt 3, po cenach
przedstawionych w kosztorysie, ktory Wykonawca dostarczyt Zamawiajgcemu przed
podpisaniem umowy,

3) rozliczenia sie z Wykonawcg z tytutu nierozliczonych w inny sposob kosztéw budowy
obiektéw zaplecza, urzadzen zwigzanych z zagospodarowaniem i uzbrojeniem terenu
budowy, chyba ze Wykonawca wyrazi zgode na przejecie tych obiektow i urzgdzen,

4) przejecia od Wykonawcy pod swoj dozor terenu budowy.

6. Wynagrodzenie, nalezne Wykonawcy z tytutu wykonania czesci umowy, w przypadku
odstgpienia od umowy z przyczyn nie lezgcych po stronie Wykonawcy, zostanie wyliczone
na podstawie kosztorysow powykonawczych, przygotowanych przez Wykonawce i
zatwierdzonych przez Inspektora nadzoru inwestorskiego i Zamawiajgcego. Kosztorys
powykonawczy zostanie sporzgdzony w oparciu o kosztorys przedtozony Zamawiajgcemu
przed podpisaniem niniejszej umowy, a ilosci wykonanych robo6t z ksigzki obmiarow.
Brakujgce ceny, elementow nie ujetych w uproszczonym kosztorysie, zostang przyjete z
zeszytéw SEKOCENBUD.

7. Strony postanawiaja, ze jakiekolwiek odstgpienie od umowy oraz wszelkie skutki
odstgpienia, dokonanego zaréwno na podstawie zapisOw niniejszej umowy jak i na
podstawie przepiséw kodeksu cywilnego, ograniczone bedg do robdt niewykonanych lub
wykonanych w sposéb niewtasciwy.

§ 27. Zmiany w umowie
1. Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ dokonania zmian w umowie w nastepujgcych
przypadkach:
1) termin wykonania umowy moze ulec przesunieciu w przypadku opdznien wynikajgcych

z

a) przestojow i/lub opdznieh zaleznych od Zamawiajgcego — zmiana o czas przestoju,
opdéznienia zaleznego od Zamawiajgcego,

b) wystgpienia warunkéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot —
fakt ten musi zostaC¢ zgtoszony Zamawiajgcemu i zosta¢ potwierdzony przez
inspektora w dzienniku budowy — zmiana o udokumentowany czas wystepowania
warunkow atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywanie robot, za wyjatkiem
okresu wystepowania warunkoéw atmosferycznych uniemozliwiajgcych wykonywania
robét, ale charakterystycznych dla danej pory roku,

c) polecen wydawanych przez inspektora nadzoru inwestorskiego majgcych wptyw na
termin wykonania, lecz nie wynikajgcych z uchybien Wykonawcy — zmiana o termin
przewidziany przez inspektora nadzoru na wykonanie polecenia,

d) wykopalisk uniemozliwiajgcych prowadzenie robét — zmiana o czas, w ktérym
Wykonawca nie mogt wykonac¢ prac/robot zwigzanych z wykopaliskiem,

e) wystgpienia istotnego btedu w dokumentacji projektowej lub istotnych zmian
projektowych wynikajgcych z przyczyn niezaleznych od Zamawiajgcego — termin
umowny moze zosta¢ wydtuzony o czas niezbedny na usuniecie wad w projekcie,
wprowadzenia istotnych zmian do projektu,

f) koniecznosci uzyskania decyzji, uzgodnieh i/lub opinii moggcych spowodowac
wstrzymanie robot z przyczyn niezaleznych od Wykonawcy — o czas, w ktorym
Wykonawca nie mogt wykonywac robot, zwigzany z oczekiwaniem na uzyskanie
decyzji, uzgodnien i/lub opinii,

g) przyczyn podanych w pkt 3,

h) w przypadku wystgpienia okolicznosci niezaleznych od Wykonawcy skutkujgcych
niemoznoscig dotrzymania terminu realizacji zamdwienia, termin ten moze ulec
przedtuzeniu, nie wiecej jednak niz o czas trwania tych okolicznosci. Do okolicznosci,
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o ktéorych mowa w zdaniu powyzej, zaliczy¢ nalezy w szczegodlnosci przypadek
wystgpienia sity wyzszej, to znaczy niezaleznego od Wykonawcy losowego
zdarzenia zewnetrznego, ktére bylo niemozliwe do przewidzenia w momencie
zawarcia umowy i ktéremu nie mozna bylo zapobiec mimo dochowania nalezytej
starannosci. Przypadkami sity wyzszej sg m.in.: powodz, pozar, trzesienie ziemi i
inne kleski zywiotowe, nagte i diugotrwate przerwy w dostawie energii elektrycznej,
epidemie, promieniowanie lub skazenia, katastrofy komunikacyjne lub budowlane,
zamieszki, strajki, ataki terrorystyczne, dziatania wojenne (zbrojne).

w uzasadnionych przypadkach, w ramach przedmiotowego zamowienia, dopuszcza sie,

za zgodg Zamawiajgcego, mozliwos¢ wykonania robot budowlanych w inny sposéb niz

okreslono to w dokumentacji projektowej (tj. wykonania tzw. robd6t zamiennych).

Przedmiotowe zmiany muszg by¢ korzystne dla Zamawiajgcego (zamiany na materiaty,

urzadzenia, sprzet posiadajgce parametry techniczne, jakosciowe i cechy uzytkowe nie

gorsze niz te, ktére stanowity podstawe wyboru oferty) i nie mogg prowadzi¢ do
zwiekszenia wynagrodzenia Wykonawcy. Zmiana sposobu wykonania robdt, o ktorej
mowa powyzej moze by¢ dokonana jedynie za zgodg Zamawiajgcego i moze nastgpi¢

w szczegolnosci na skutek zmian technologicznych spowodowanych na przyktad

nastepujgcymi okoliczno$ciami:

a) niedostepnos$¢ na rynku materiatdbw lub urzadzen wskazanych w dokumentaciji
projektowej lub specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét spowodowana
zaprzestaniem produkcji lub wycofaniem z rynku tych materiatow lub urzadzen,

b) pojawienie sie na rynku materiatéw lub urzadzen nowszej generacji pozwalajgcych
na zaoszczedzenie kosztow eksploataciji wykonanego przedmiotu umowy,

C) pojawienie sie nowszej technologii wykonania zaprojektowanych robét pozwalajgce;j
na zaoszczedzenie czasu realizacji inwestycji lub kosztéw eksploatacji wykonanego
przedmiotu zaméwienia,

d) konieczno$¢ zrealizowania zamodwienia przy zastosowaniu innych rozwigzan
technicznych czy technologicznych niz wskazane w dokumentacji projektowej lub
specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robét, w sytuacji, gdyby zastosowanie
przewidzianych rozwigzan grozito niewykonaniem lub wadliwym wykonaniem
przedmiotu umowy,

e) staly sie konieczne na skutek ujawnienia przeszkdéd w gruncie lub btedéw
w dokumentac;ji projektowej,

f) pozwolg osiggng¢ obnizenie kosztow eksploatacji, lepsze parametry techniczne,
uzytkowe, estetyczne od przyjetych w dokumentacji projektowe;j,

g) sa korzystne dla Zamawiajgcego na etapie realizacji umowy i przyniosg korzystne
skutki w trakcie eksploatacji przedmiotu zaméwienia,

h) wykonanie tych robot bedzie niezbedne do prawidlowego, tj. zgodnego z zasadami
wiedzy technicznej, sztuki budowlanej i obowigzujgcymi na dzien odbioru roboét
przepisami dotyczgcymi wykonania przedmiotu umowy.

Zamawiajacy przewiduje dokonanie zmian w umowie wynikajgcych z:

a) przekroczenia zakreslonych przez prawo termindw wydawania przez organy
administracji lub inne podmioty niezbednych do realizacji zamdwienia decyzji,
zezwolen, itp.,

b) wydania postanowienia o wstrzymaniu robo6t budowlanych w przypadku, o ktérym
mowa w art. 50 ust. 1 pkt 4 Prawa budowlanego,

c) koniecznosci uzyskania wyroku sgdowego lub innego orzeczenia sgdu lub organu,
ktérego nie przewidywano przy zawieraniu umowy,

d) koniecznosci zaspokojenia roszczeh lub oczekiwan osdb trzecich — w tym grup
spotecznych lub  zawodowych nieartykutowanych lub  niemozliwych do
jednoznacznego okreslenia w chwili zawierania umowy,

e) kolizji z planowanymi lub réwnolegle prowadzonymi przez Zamawiajgcego lub inne
podmioty inwestycjami.
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4) Zamawiajgcy przewiduje mozliwos¢ zmiany kierownika budowy/kierownikéw robét, przy
czym osoby zastepujgce muszg posiada¢ odpowiednie uprawnienia,

5) Zamawiajgcy przewiduje mozliwo$¢ zmiany postanowien umowy w stosunku do tresci
oferty w przypadkach:

a) koniecznos¢ wprowadzenia zmian bedzie nastepstwem zmian wprowadzonych
w umowach pomiedzy Zamawiajgcym a inng niz Wykonawca strong, w tym
instytucjami nadzorujgcymi wdrazanie projektu, w ramach ktérego realizowane jest
zaméwienie,

b) konieczno$¢ wprowadzenia zmian bedzie nastgepstwem zmian wytycznych
dotyczacych projektu,

6) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie nie przewidziat korzystania z podwykonawcow,
przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczgcg powierzenia przez \Wykonawce
wykonywania czesci zamoéwienia podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom, jezeli
wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,

7) w przypadku, gdy Wykonawca w ofercie przewidziat korzystanie z podwykonawcow,
przewiduje sie mozliwg zmiane umowy dotyczgcg samodzielnego wykonania
przedmiotu zamoéwienia lub zwiekszenia bgdz zmniejszenia liczby podwykonawcow,
jezeli Wykonawca uzna to za konieczne i ztozy odpowiedni wniosek w formie pisemnej,
przy czym jezeli zmiana albo rezygnacja z podwykonawcy dotyczy podmiotu, na ktérego
zasoby Wykonawca powolywat sie, na zasadach okreslonych wart. 118, w celu
wykazania spetniania warunkow udziatu w postepowaniu, Wykonawca jest obowigzany
wykaza¢ Zamawiajgcemu, ze proponowany inny podwykonawca lub Wykonawca
samodzielnie spetnia je w stopniu nie mniejszym niz podwykonawca, na ktérego zasoby
Wykonawca powotywat sie w trakcie postepowania o udzielenie zamowienia. Zgoda na
zmiane, rezygnacje z podwykonawcy moze nastgpi¢ pod warunkiem przedstawienia
przez Wykonawce oswiadczen podwykonawcow i dalszych podwykonawcow, ktorzy byl
zwigzani umowg z dotychczasowym podwykonawcg, potwierdzajgcych zaptate przez
niego naleznego wynagrodzenia za wykonang cze$¢ zamowienia do dnia dokonania
zmiany umowy w tym zakresie.

Rozdziat X- POSTANOWIENIA KONCOWE
§ 28

Administrator danych (Zamawiajgcy) powierza Podmiotowi przetwarzajgcemu
(Wykonawcy), w trybie art. 28 rozporzadzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE)
2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osoéb fizycznych w zwigzku z
przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przeptywu takich danych
oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogdélne rozporzadzenie o ochronie danych) (Dz. Urz.
UE L 119 z 04.05.2016 r., str. 49), dalej zwanego RODO, dane osobowe do przetwarzania
w imieniu i na rzecz Administratora danych, na zasadach i w celu okreslonym w niniejszej
umowie.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie przetwarzaé powierzone mu dane osobowe
zgodnie z niniejszg umowg, RODO oraz z innymi przepisami prawa powszechnie
obowigzujgcego, ktére chronig prawa osob, ktérych dane dotycza.

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, iz wdrozyt odpowiednie srodki bezpieczenstwa, w tym
srodki techniczne i organizacyjne, by przetwarzanie spetniato wymogi RODO i chronito
prawa osob, ktérych dane dotycza.

Podmiot przetwarzajagcy bedzie przetwarzat, powierzone na podstawie umowy dane

0SODOWE I Zakres danych  osobowych
powierzonych do przetwarzania Podmiotowi przetwarzajgcemu przez Administratora
wynika z charakteru prowadzonej wspotpracy oraz

Powierzone dane osobowe dotyczg nastepujgcych kategorii oséb: w zakresie — imie,
nazwisko, stanowisko stuzbowe, MiejSCe Pracy, .....c.vvvviiiiiiiii i,
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Powierzone przez Administratora dane osobowe bedg przetwarzane przez Podmiot
przetwarzajacy wytgcznie w celu realizacji ustug okreslonych umowa gtowna.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie, przy przetwarzaniu powierzonych danych
osobowych, do ich zabezpieczenia poprzez stosowanie odpowiednich srodkéw
technicznych i organizacyjnych zapewniajgcych adekwatny stopien bezpieczenstwa
odpowiadajacy ryzyku zwigzany z przetwarzaniem danych osobowych, o ktérych mowa w
art. 32 RODO.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie dotozy¢ nalezytej starannosci przy przetwarzaniu
powierzonych danych osobowych.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do nadania upowaznien do przetwarzania danych
osobowych wszystkim osobom, ktére bedg przetwarzaty powierzone dane w celu realizacji
umowy gtéwnej. Upowaznienia do przetwarzania danych osobowych sg wazne do dnia
odwotania, nie pézniej jednak niz do dnia obowigzywania umowy gtéwne;j.

Podmiot przetwarzajgcy oswiadcza, ze osoby, ktére podczas wykonywania umowy gtéwne;j
bedg przetwarza¢ dane osobowe zostang przeszkolone =z zakresu obowigzujgcych
przepiséw dotyczgcych ochrony danych osobowych.

Podmiot przetwarzajacy zobowigzuje sie zapewni¢ zachowanie w tajemnicy, (o ktorej
mowa w art. 28 ust. 3 lit. b RODO) przetwarzanych danych przez osoby, ktére upowaznia
do przetwarzania danych osobowych w celu realizacji niniejszej umowy, zarowno w trakcie
zatrudnienia ich w Podmiocie przetwarzajgcym, jak i po ustaniu stosunku pracy. Podmiot
przetwarzajgcy zapewnia, ze kazda osoba upowazniona do przetwarzania danych
osobowych w celu realizacji niniejszej umowy zostanie przez niego zobowigzana do
zachowania w tajemnicy powierzonych danych osobowych.

Podmiot przetwarzajgcy po zakonczeniu swiadczenia ustug zwigzanych z przetwarzaniem
usuwa (lub zwraca — w zaleznosci od woli Administratora danych), nie pdzniej niz w
terminie 7 dni od dnia wygasniecia lub rozwigzania niniejszej umowy, wszelkie dane
osobowe oraz wszelkie ich istniejgce kopie, chyba Ze przepisy prawa nakazujg
przechowywanie danych osobowych.

Podmiot przetwarzajgcy — niezwiocznie po uptywie terminu, o ktérym mowa ust. 6 —
przekaze Administratorowi danych pisemne oswiadczenie, w ktérym potwierdzi,
ze nie posiada juz zadnych danych osobowych, ktérych przetwarzanie zostato mu
powierzone na podstawie niniejszej umowy.

W miare mozliwosci Podmiot przetwarzajgcy pomaga Administratorowi danych
w niezbednym zakresie wywigzywac sie z obowigzku odpowiadania na zadania osoby,
ktorej dane dotyczg oraz wywigzywania sie z obowigzkéw okreslonych w art. 32-36 RODO.
Podmiot przetwarzajgcy po stwierdzeniu naruszenia ochrony danych osobowych
bez zbednej zwtoki zgtasza je Administratorowi danych w ciggu 24 godzin.

Administrator danych zgodnie z art. 28 ust. 3 lit. h RODO ma prawo kontroli, czy srodki
zastosowane przez Podmiot przetwarzajgcy przy przetwarzaniu i zabezpieczeniu
powierzonych danych osobowych spetniajg postanowienia umowy.

Administrator danych realizowa¢ bedzie prawo kontroli w godzinach pracy Podmiotu
przetwarzajgcego i z minimum 3 dniowym jego uprzedzeniem.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do usuniecia uchybieh stwierdzonych podczas
kontroli w terminie wskazanym przez Administratora danych nie dtuzszym niz 7 dni.
Podmiot przetwarzajgcy udostepnia Administratorowi danych wszelkie informacje
niezbedne do wykazania spetnienia obowigzkéw okreslonych w art. 28 RODO.

Podmiot przetwarzajgcy nie moze powierzy¢ danych osobowych objetych niniejszg umowa
do dalszego przetwarzania podwykonawcom, bez uzyskania uprzedniej pisemnej zgody
Administratora danych.

Podwykonawca, o ktérym mowa w ust. 1, powinien spetnia¢ te same gwarancje i obowigzki
jakie zostaty natozone na Podmiot przetwarzajacy w niniejszej umowie.

Podmiot przetwarzajgcy ponosi petng odpowiedzialnosé¢ wobec Administratora danych za
niewywigzanie sie ze spoczywajgcych na podwykonawcy obowigzkow ochrony danych.
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Podmiot przetwarzajgcy jest odpowiedzialny za udostepnienie lub wykorzystanie danych
osobowych niezgodnie 2z treScig umowy, a w szczegolnosci za udostepnienie
powierzonych do przetwarzania danych osobowych osobom nieupowaznionym.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do niezwtocznego poinformowania Administratora
danych o jakimkolwiek postepowaniu, w szczegodlnosci administracyjnym lub sgdowym,
dotyczgcym przetwarzania przez Podmiot przetwarzajgcy danych osobowych okreslonych
w umowie, o jakiejkolwiek decyzji administracyjnej Iub orzeczeniu dotyczgcym
przetwarzania tych danych, skierowanych do Podmiotu przetwarzajgcego, a takze o
wszelkich planowanych, o ile sg wiadome, lub realizowanych kontrolach i inspekcjach
dotyczagcych przetwarzania w Podmiocie przetwarzajgcym tych danych osobowych, w
szczegolnosci prowadzonych przez inspektorow upowaznionych przez organ realizujgcy
uprawnienia nadzorcze zgodnie z RODO. Niniejszy ustep dotyczy wylgcznie danych
osobowych powierzonych przez Administratora danych.

Podmiot przetwarzajgcy zobowigzuje sie do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji,
danych, materiatéw, dokumentéw i danych osobowych otrzymanych od Administratora
danych i od wspotpracujgcych z nim oséb oraz danych uzyskanych w jakikolwiek inny
sposob, zamierzony czy przypadkowy w formie ustnej, pisemnej lub elektronicznej.
Podmiot przetwarzajagcy oswiadcza, ze w zwigzku ze zobowigzaniem do zachowania
w tajemnicy danych, o ktérych mowa w ust. 1, nie bedg one wykorzystywane, ujawniane
ani udostepniane bez pisemnej zgody Administratora danych w innym celu niz wykonanie
umowy, chyba ze Kkoniecznos¢ ujawnienia posiadanych informacji wynika z
obowigzujgcych przepiséw prawa lub umowy.

Strony zobowigzujg sie do dotozenia wszelkich staran w celu zapewnienia, aby srodki
tacznosci wykorzystywane do odbioru, przekazywania oraz przechowywania danych,
o ktorych mowa w wust. 1, gwarantowaly zabezpieczenie tych danych w tym
w szczegolnosci danych osobowych powierzonych do przetwarzania, przed dostepem
0s6b nieupowaznionych do zapoznania sie z ich trescia.

Rozdziat X- POSTANOWIENIA KONCOWE
§29

Ze strony Wykonawcy osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy (kierownik
budowy) jest: , nr tel. -, e-mail: )
Ze strony Zamawiajgcego osobg odpowiedzialng za realizacje przedmiotu umowy jest:
e nrtel oo ,e-mails e,
Wszelkie zmiany niniejszej umowy wymagajg zachowania formy pisemnej pod rygorem
niewaznosci.
Strony ustalajg, ze w sprawach nieuregulowanych niniejszg umowg stosuje sie
odpowiednie przepisy ustawy Prawo zamowien publicznych, RODO, przepisy ustawy
Prawo budowlane z aktami wykonawczymi oraz przepisy ustawy Kodeks cywilny.
Integralng czescig umowy jest SWZ i oferta Wykonawcy.
Umowe sporzadzono w 3 jednobrzmigcych egzemplarzach — 2 egz. dla Zamawiajgcego i 1
egz. dla Wykonawcy.

ZAMAWIAJACY: WYKONAWCA:
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