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PRZEDMIAR ROBÓT - Etap II
Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne
45210000-2 Roboty budowlane w zakresie budynków
45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg
45324000-4 Roboty w zakresie okładziny tynkowej
45442100-8 Roboty malarskie
45233000-9 Roboty w zakresie konstruowania, fundamentowania oraz wykonywania nawierzchni autostrad, dróg
45112710-5 Roboty w zakresie kształtowania terenów zielonych

NAZWA INWESTYCJI   : Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Baranów.
ADRES INWESTYCJI   : dz. nr 864, 865/1, 866/1, 863/1 obręb 1 Baranów
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OGÓLNA CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU

Kosztorys swym zakresem obejmuje rozbudowę oczyszczalni ścieków w miejscowaości Baranów o powierzchni 150,51m2.

Elementy konstrukcyjne budynku:
- ściany fundamentowe - bloczek betonowy gr. 24cm
- ściany zewnętrzne - beton komórkowy gr. 24cm
- ściany wewnętrzne - beton komórkowy gr. 12cm
- dach - więźba dachowa

Zestawienie pomieszczeń:
1. Pomieszczenie techniczne - 65m2
2. Pomieszczenie socjalne - 6,69m2
3. Komunikacja - 7,94m2
4. Sterownia - 19,81m2
5. Szatnia czysta - 6,43m2
6. WC - 1,72m2
7. Łazienka - 6,36m2
8. Korytarz - 6,89m2
9. Pomieszczenie gospodarcze - 23,11m2
10. Szatnia brudna - 6,56m2

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.38 Nr seryjny: 28808 Użytkownik: Pan Kosztorys Krzysztof Panek



14-015 etap II PRZEDMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 45432100-5 PODŁOŻA I POSADZKI
1

d.1
KNR 0-39
0115-01

Uszczelnienie pomieszczeń mokrych i wilgotnych (np. łazienki itp.
) pod okładziną ceramiczną płynną folią uszczelniającą powierz-
chnie poziome

m2

<6>1,72 m2 1,720
<7>6,36 m2 6,360

RAZEM 8,080
2

d.1
KNR 0-12
1118-04

Posadzki z terakoty m2

<2>6,69 m2 6,690
<3>7,94 m2 7,940
<4>19,81 m2 19,810
<5>6,43 m2 6,430
<6>1,72 m2 1,720
<7>6,36 m2 6,360
<8>6,89 m2 6,890
<9>23,11 m2 23,110
<10>6,56 m2 6,560

RAZEM 85,510
3

d.1
KNR 0-12
1118-04

Posadzki z gresu technicznego m2

<1>65,0 m2 65,000
RAZEM 65,000

4
d.1

KNR 0-12
1119-01

Cokoliki, z płytek wysokości cokolika równej 10cm m

136,20 m 136,200
RAZEM 136,200

5
d.1

TZKNBK XXII
0707-01
analogia

Krata pomostowa m2

4,38*0,6 m2 2,628
RAZEM 2,628

2 45324000-4 TYNKI I OKŁADZINY
6

d.2
KNR 2-17
0156-01
analogia

Montaż siatki przeciw owadom m2

1 m2 1,000
RAZEM 1,000

7
d.2

KNR 2-02
0803-03

Tynki wewnętrzne zwykłe kategorii III wykonywane ręcznie na
ścianach

m2

<1>35,40*10-2,5*2,5-1,5*0,6*4 m2 344,150
<2>10,40*3,10-1,5*1,5-0,9*2,0 m2 28,190
<3>12,37*3,10-0,9*2,0*5 m2 29,347
<4>17,82*3,10-1,5*1,5*2-0,9*2,0 m2 48,942
<5>10,22*3,10-0,9*2,0*2 m2 28,082
<6>5,36*1,6-0,8*0,5 m2 8,176
<7>11,36*1,6-0,9*0,5 m2 17,726
<8>13,0*3,10-1,2*1,5-0,9*2,0*3 m2 33,100
<9>19,16*0,9*2-1,5*1,5*2 m2 29,988
<10>10,22*3,10-0,9*2,0*2-1,5*1,5 m2 25,832

RAZEM 593,533
8

d.2
KNR 0-12
0829-03

Licowanie ścian płytkami m2

<6>5,36*1,5-0,8*1,5 m2 6,840
<7>11,36*1,5-0,9*1,5 m2 15,690

RAZEM 22,530
9

d.2
KNR 0-14
2012-01

Okładziny płytami gipsowo - kartonowymi na ruszcie
pojedynczym, podwieszanym, metalowym z kształtowników CD i
UD

m2

<1>65,0 m2 65,000
<2>6,69 m2 6,690
<3>7,94 m2 7,940
<4>19,81 m2 19,810
<5>6,43 m2 6,430
<6>1,72 m2 1,720
<7>6,36 m2 6,360
<8>6,89 m2 6,890
<9>23,11 m2 23,110
<10>6,56 m2 6,560

RAZEM 150,510
10

d.2
KNR 2-02
0613-03

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grubości
20cm poziome z płyt układanych na sucho - jedna warstwa

m2

<1>65,0 m2 65,000
<2>6,69 m2 6,690
<3>7,94 m2 7,940
<4>19,81 m2 19,810
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<5>6,43 m2 6,430
<6>1,72 m2 1,720
<7>6,36 m2 6,360
<8>6,89 m2 6,890
<9>23,11 m2 23,110
<10>6,56 m2 6,560

RAZEM 150,510
11

d.2
KNR 2-02
0613-04

Izolacje cieplne i przeciwdźwiękowe z wełny mineralnej grubości
10cm poziome z płyt układanych na sucho - każda następna war-
stwa

m2

<1>65,0 m2 65,000
<2>6,69 m2 6,690
<3>7,94 m2 7,940
<4>19,81 m2 19,810
<5>6,43 m2 6,430
<6>1,72 m2 1,720
<7>6,36 m2 6,360
<8>6,89 m2 6,890
<9>23,11 m2 23,110
<10>6,56 m2 6,560

RAZEM 150,510
12

d.2
KNR 0-15II
0517-01

Ułożenie ekranu zabezpieczającego z folii paro przepuszczalnej m2

<1>65,0 m2 65,000
<2>6,69 m2 6,690
<3>7,94 m2 7,940
<4>19,81 m2 19,810
<5>6,43 m2 6,430
<6>1,72 m2 1,720
<7>6,36 m2 6,360
<8>6,89 m2 6,890
<9>23,11 m2 23,110
<10>6,56 m2 6,560

RAZEM 150,510
13

d.2
KNR 0-18
2614-01
analogia

Montaż podsufitki m2

36,44 m2 36,440
RAZEM 36,440

14
d.2

KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:6,7,8,9,10,11,12,13)

3 45442100-8 MALOWANIE
15

d.3
NNRNKB 202
1134-02

(z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami - powierzchnie pionowe m2

<1>35,40*10-2,5*2,5-1,5*0,6*4 m2 344,150
<2>10,40*3,10-1,5*1,5-0,9*2,0 m2 28,190
<3>12,37*3,10-0,9*2,0*5 m2 29,347
<4>17,82*3,10-1,5*1,5*2-0,9*2,0 m2 48,942
<5>10,22*3,10-0,9*2,0*2 m2 28,082
<6>5,36*1,6-0,8*0,5 m2 8,176
<7>11,36*1,6-0,9*0,5 m2 17,726
<8>13,0*3,10-1,2*1,5-0,9*2,0*3 m2 33,100
<9>19,16*0,9*2-1,5*1,5*2 m2 29,988
<10>10,22*3,10-0,9*2,0*2-1,5*1,5 m2 25,832

RAZEM 593,533
16

d.3
KNR 2-02
1505-01

Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wew-
nętrznych - tynków gładkich bez gruntowania

m2

<1>35,40*10-2,5*2,5-1,5*0,6*4 m2 344,150
<2>10,40*3,10-1,5*1,5-0,9*2,0 m2 28,190
<3>12,37*3,10-0,9*2,0*5 m2 29,347
<4>17,82*3,10-1,5*1,5*2-0,9*2,0 m2 48,942
<5>10,22*3,10-0,9*2,0*2 m2 28,082
<6>5,36*1,6-0,8*0,5 m2 8,176
<7>11,36*1,6-0,9*0,5 m2 17,726
<8>13,0*3,10-1,2*1,5-0,9*2,0*3 m2 33,100
<9>19,16*0,9*2-1,5*1,5*2 m2 29,988
<10>10,22*3,10-0,9*2,0*2-1,5*1,5 m2 25,832

RAZEM 593,533
17

d.3
KNR 2-02 r.16
z.sz.5.15

Czas pracy rusztowań grupy
(poz.:15,16)

4 45233000-9 CHODNIK I OPASKA
18

d.4
KNR 2-31
0401-04

Rowki pod krawężniki i ławy krawężnikowe o wymiarach 30x30cm
w gruncie kategorii III-IV

m

132,43 m 132,430
RAZEM 132,430
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19

d.4
KNR 2-31
0104-01

Ręczne zagęszczenie warstwy odsączającej w korycie i na posze-
rzeniach - grubość warstwy po zagęszczeniu 10cm podsypka pod
obrzeża

m2

poz.18*0,24 m2 31,783
RAZEM 31,783

20
d.4

KNR 2-31
0402-03

Ława pod krawężniki betonowa zwykła m3

poz.18*0,0422 m3 5,589
RAZEM 5,589

21
d.4

KNR 2-31
0407-05

Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8cm na podsypce cemento-
wo-piaskowej z wypełnieniem spoin zaprawą cementową

m

poz.18 m 132,430
RAZEM 132,430

22
d.4

KNR 2-31
0103-01

Ręczne profilowanie i zagęszczenie podłoża pod warstwy kons-
trukcyjne nawierzchni w gruncie kategorii I-II

m2

203,50 m2 203,500
RAZEM 203,500

23
d.4

KNR 2-31
0114-03

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna o grubości
po zagęszczeniu 8cm

m2

poz.22 m2 203,500
RAZEM 203,500

24
d.4

KNR 2-31
0114-04

Podbudowa z kruszywa naturalnego - warstwa górna - za każdy
dalszy 1cm grubości po zagęszczeniu
Krotność = -3

m2

poz.22 m2 203,500
RAZEM 203,500

25
d.4

KNR 2-31
0114-07

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa górna o grubości po
zagęszczeniu 8cm

m2

poz.22 m2 203,500
RAZEM 203,500

26
d.4

KNR 2-31
0114-06

Podbudowa z kruszywa łamanego - warstwa dolna - za każdy dal-
szy 1cm grubości po zagęszczeniu
krotność=2

m2

poz.22 m2 203,500
RAZEM 203,500

27
d.4

KNR 2-31
0511-01

Nawierzchnie z kostki brukowej betonowej grubość 6cm na pod-
sypce piaskowej

m2

poz.22 m2 203,500
RAZEM 203,500

28
d.4

KNR 2-02
1802-03

Wykonanie kompletnego ogrodzenia z siatki o wysokości 1,75cm m

128 m 128,000
RAZEM 128,000

5 45112710-5 ZIELEŃ
29

d.5
KNR 2-01
0233-01

Mechaniczne plantowanie terenu spycharkami gąsienicowymi o
mocy 55kW (75KM) w gruncie kategorii I-II

m2

219,132 m2 219,132
RAZEM 219,132

30
d.5

KNR 2-21
0401-04

Wykonanie trawników dywanowych siewem na gruncie kategorii I-
II z nawożeniem

m2

219,132 m2 219,132
RAZEM 219,132
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