
PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej nr 107421L

na odc. od km 0+000 do km 1+464 w msc. Łukawka

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

1 ROBOTY PRZYGOTOWAWCZE

1
d.1

KNNR 1 0111-01 Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych - trasa dróg w
terenie równinnym wraz z wykonaniem inwentaryzacji powykonawczej

km

1464/1000 km 1.46

RAZEM 1.46

2
d.1

KNNR 6 0801-02 Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 20 cm mechanicznie wraz z
wywozem materiału z rozbiórki na odl. 5km.

m2

5*8.8 m2 44.00

RAZEM 44.00

3
d.1

KNNR 6 0802-04 Rozebranie nawierzchni z mas mineralno-bitumicznych gr. 4 cm me-
chanicznie wraz z wywozem materiału z rozbiórki na odl. 5km.

m2

5*8.8*2 m2 88.00

RAZEM 88.00

2 ROBOTY ZIEMNE

4
d.2

KNR 2-01 0206-02 Roboty ziemne wykon.koparkami podsiębiernymi o poj.łyżki 0.40 m3
w gr.kat.III z transp.urobku samochod.samowyładowczymi na odleg-
łość do 5 km

m3

poszerzenia (1330-600-70-8.8)*0.35*0.25*2 m3 113.96
od 1+330 do 1+464 (1464-1330)*5.3*0.22 m3 156.24

RAZEM 270.20

3 ROBOTY BRUKARSKIE

5
d.3

KNNR 6 0404-04 Obrzeża betonowe o wymiarach 30x8 cm na ławie z chudego betonu m

4+4+8 m 16.00

RAZEM 16.00

6
d.3

KNNR 6 0403-03 Krawężniki betonowe  o wymiarach 15x30 cm z wykonaniem ław be-
tonowych z betonu C12/15 na podsypce cementowo-piaskowej

m

8+2*8.8+5*2 m 35.60

RAZEM 35.60

7
d.3

KNNR 6 0101-04 Koryta wykonywane ręcznie gł. 10 cm w gruncie kat. I-II na całej sze-
rokości peronu z kostki

m2

8*4 m2 32.00

RAZEM 32.00

8
d.3

KNNR 6 0109-02 Podbudowy z piasku stabiliz. cem o Rm=2,5MPa gr.15 cm pielęgno-
wane piaskiem i wodą

m2

8*4 m2 32.00

RAZEM 32.00

9
d.3

KNNR 6 0502-02 Peron z kostki brukowej betonowej grubości 6 cm kolorowej na pod-
sypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem

m2

8*4 m2 32.00

RAZEM 32.00

10
d.3

KNNR 6 0102-02 Koryta gł. 20 cm wykonywane w gruntach kat. II-IV na wyniesionym
przejściu dla pieszych

m2

8.8*5 m2 44.00

RAZEM 44.00

11
d.3

KNNR 6 0109-03 Podbudowy betonowe z chudego betonu Rm=6-9MPa gr.25 cm pie-
lęgnowane piaskiem i wodą

m2

8.8*5 m2 44.00

RAZEM 44.00

12
d.3

KNNR 6 0502-03 Wyniesione przejście z kostki brukowej betonowej kolorowej grubości
8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin pias-
kiem

m2

8.8*5 m2 44.00

RAZEM 44.00

4 JEZDNIA ASFALTOWA

13
d.4

KNNR 6 0103-03 Profilowanie i zagęszczanie podłoża wykonywane mechanicznie w
gruncie kat. II-IV pod warstwy konstrukcyjne nawierzchni

m2

poszerzenia (1330-600-70-8.8)*0.35*2 m2 455.84
od 1+330 do 1+464 (1464-1330)*5.3 m2 710.20

RAZEM 1166.04

14
d.4

KNNR 6 0113-03 Warstwa  podbudowy z kruszyw łamanych 0-31,5mm stabilizowanych
mechanicznie gr. 25 cm

m2
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poszerzenia (1330-600-70-8.8)*0.35*2 m2 455.84
od 1+330 do 1+464 (1464-1330)*5.3 m2 710.20

RAZEM 1166.04

15
d.4

KNNR 6 1005-06 Oczyszczenie mechaniczne nawierzchni drogowych bitumicznych m2

7191.52+7053+506 m2 14750.52

RAZEM 14750.52

16
d.4

KNNR 6 1005-07 Skropienie nawierzchni  emulsją asfaltową w ilości 0,5 kg/m2 m2

7191.52+7053+506 m2 14750.52

RAZEM 14750.52

17
d.4

KNNR 6 0308-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm
po zagęszczeniu (warstwa wyrówn.-wiążąca AC16W KR1/2) wraz z
transportem

m2

jezdnia (1464-70-8.8)*5.1 m2 7064.52
skrzy żowanie-str.P 127 m2 127.00

RAZEM 7191.52

18
d.4

KNNR 6 0309-02 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 4 cm
po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR1/2) wraz z transpor-
tem

m2

jezdnia (1464-70-8.8)*5 m2 6926.00
skrzy żowanie - str.P 127 m2 127.00

RAZEM 7053.00

19
d.4

KNNR 6 0309-01 Nawierzchnie z mieszanek mineralno- asfaltowych o grubości 3 cm
po zagęszczeniu (warstwa ścieralna AC11S KR1/2) wraz z transpor-
tem

m2

jezdnia 70*5 m2 350.00
skrzy żowanie- str. L 156 m2 156.00

RAZEM 506.00

5 ROBOTY WYKOŃCZENIOWE

20
d.5

KNR 2-31 1402-05 Mechaniczne ścinanie poboczy o grub. 10 cm wraz z wywozem nad-
miaru ziemi na odległość 5km

m2

(1464+1464-20-8)*0.75 m2 2175.00

RAZEM 2175.00

21
d.5

KNNR 6 0113-05-
analogia

Wykonanie poboczy z kruszyw łamanych (0-31,5mm) gr. 10 cm m2

(1464+1464-20-8)*0.75 m2 2175.00

RAZEM 2175.00

22
d.5

KNNR 6 1302-02 Oczyszczenie rowów z wyprofilowaniem dna i skarp z namułu gr. 20
cm

m

500 m 500.00

RAZEM 500.00

23
d.5

KNNR 6 0113-01 Uzupełnienie nawierzchni zjazdów  z kruszyw łamanych (0-31,5mm)
gr. 15 cm

m2

600 m2 600.00

RAZEM 600.00

24
d.5

kalkulacja własna Dostawa i montaż wiaty przystankowej wraz z wykonaniem funda-
mentów zgodnie z dokumentacją projektową.

szt

1 szt 1.00

RAZEM 1.00

6 OZNAKOWANIE PIONOWE i POZIOME

25
d.6

KNNR 6 0702-08 Pionowe znaki drogowe - demotaż znaków szt.

5 szt. 5.00

RAZEM 5.00

26
d.6

KNNR 6 0702-01 Pionowe znaki drogowe - słupki z rur stalowych szt.

15 szt. 15.00

RAZEM 15.00

27
d.6

KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki zakazu, nakazu, ostrzegawcze i infor-
macyjne o pow. ponad 0.3 m2

szt.

17 szt. 17.00

- 2 -

Norma PRO Wersja 4.01, Marzec 2003 r.



PRZEDMIAR ROBÓT
Przebudowa drogi gminnej nr 107421L

na odc. od km 0+000 do km 1+464 w msc. Łukawka

Lp. Podst Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem

RAZEM 17.00

28
d.6

KNNR 6 0702-04 Pionowe znaki drogowe - tabliczki pod znakami o pow. do 0.3 m2 szt.

3 szt. 3.00

RAZEM 3.00

29
d.6

KNNR 6 0702-05 Pionowe znaki drogowe - znaki specjalne na fluorescencyjnym tle szt.

2 szt. 2.00

RAZEM 2.00

30
d.6

KNR AT-04 0203-01 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za po-
mocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzę-
tem ręcznym.

m2

10+10*0.232 m2 12.32

RAZEM 12.32

31
d.6

KNR AT-04 0210-01 Urządzenia bezpieczeństwa ruchu - punktowe elementy odblaskowe
(PEO) najezdniowe naklejane

szt.

5*2 szt. 10.00

RAZEM 10.00

32
d.6

KNR AT-04 0203-05 Oznakowanie poziome nawierzchni bitumicznych - na zimno, za po-
mocą mas chemoutwardzalnych grubowarstwowe wykonywane sprzę-
tem ręcznym - linie wibracyjne w kolorze czerwonym

m2

4*2.5*0.24 m2 2.40

RAZEM 2.40
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