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S – 01. 00. 00. SPECYFIKACJA OGÓLNA 
 
1. Wymagania ogólne. 
CPV 45.40.00.01 – 1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych. 
 
1.1. Nazwa zamówienia. 
Nazwa i adres inwestycji: 
 Specyfikacja Techniczna do wykonania ocieplenia ścian zewnętrznych, ocieplenia 
dachu, wymiany stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, budynku Zespołu Szkolno-
Przedszkolnego w Baranowie 
 
Zamawiający : 
Gmina Baranów 
24-105 Baranów, ul. Rynek 14 
 
Dane ogólne o budynku modernizowanym: 

Budynek wolnostojący: jedno i 4 kondygnacyjny z podpiwniczeniem, wykonany w 
technologii tradycyjnej z elementami prefabrykowanymi. 
Budynek składa się z: części głównej, łącznika i sali gimnastycznej.  

Ściany piwnic zagłębione w gruncie oraz ściany cokołu wykonane z cegły pełnej 
grubości 52 cm obustronnie otynkowany tynkiem cementowo – wapiennym grubości 1,5 cm. 
Ściany zewnętrzne kondygnacji nadziemnych wykonane z muru z betonu komórkowego kl. 
700 grubości 52 cm, obustronnie otynkowanym tynkiem cementowo – wapiennym grubości 
1,5 cm.  

Stropodachy części głównej i łącznika: płyty korytkowe grubości 15 cm oparte na 
ściankach aŜurowych, pokrycie 2 x papa asfaltowa na lepiku. Stropodach nad salą 
gimnastyczną: płyty korytkowe oparte na dzwigarach strunobetonowych wysokości 50 cm. 
Izolacja: 2 x papa asfaltowa na lepiku. 

Podłoga na gruncie: piasek grubości 10 cm, wylewka betonowa z warstwą 
wyrównawczą grubości 10 – 12 cm + warstwy wykończeniowe: lastriko. 

Stolarka okienna i ślusarka drzwiowa: okna drewniane i PCV, drzwi zewnętrzne 
stalowe. 

Szczegółowy wykaz przegród budowlanych przedstawiono w zestawieniu 
współczynników przenikania ciepła sporządzony dla obliczeń strat ciepła w punkcie 4. 
Dane budynku: 
- piwnice pod budynkiem głównym, łącznikiem, częściowo 

pod salą gimnastyczną; 
- liczba kondygnacji  1; 4 
- kubatura ogrzewana budynku 10.880,8 m3 
- powierzchnia ogrzewana budynku 3.454,20 m2 
- liczba osób uŜytkujących budynek 300 
- długość budynku (całościowa) 91,38 m 
- szerokość budynku (część główna) 15,78 m 
- wysokość budynku (w najwyŜszym punkcie) 13,85 m 
 
1.2. Przedmiot i zakres robót. 
Przedmiotem robót jest termomodernizacja budynku polegająca na: 
- ociepleniu przegród ścian zewnętrznych; 
- ociepleniu stropów dachu; 
- wymiany stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej ; 
- modernizacji elewacji wg wybranej kolorystyki przez Inwestora; 
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Zakres i rodzaj podstawowych robót budowlanych. 
-     roboty rozbiórkowe i demontaŜowe; 
− roboty budowlane ocieplenia ścian zewnętrznych, roboty wykończeniowe, roboty 

tynkarskie, roboty malarskie 
− roboty wykończeniowe montaŜ stolarki okiennej i ślusarki drzwiowej, roboty izolacyjne, 

hydroizolacja, termoizolacja. 
− zagospodarowanie terenu: rekultywacja zieleni po wykonanych pracach 

modernizacyjnych. 
Zakres specyfikacji szczegółowej obejmuje następujące rodzaje robót: 
Część I Roboty towarzyszące, rozbiórkowe i tymczasowe. 
Część II Roboty dekarskie 
Część III Bezspoinowe systemy ocieplania ścian budynków 
Część IV Stolarka okienna i ślusarka drzwiowa 
 
1.3. Prace towarzyszące i roboty rozbiórkowe. 
a) Roboty towarzyszące obejmują zabezpieczenie i wydzielenie placu budowy      

modernizowanego budynku na czas prowadzenia robót budowlanych. 
b) Prace zabezpieczające i wydzielenie funkcjonującej części budynku będą polegały na 

skutecznym wygrodzeniu budowy przed niekorzystnym wpływem zapylenia, hałasu od 
prowadzonych robót budowlanych. Ponadto roboty budowlane naleŜy tak prowadzić, aby 
nie powodowały uciąŜliwości dla otoczenia. 

 
1.4. Informacja o terenie budowy. 
 Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jest na działce nr 2856, jedn. rej. 
1064, obręb: 1 Baranów,  zagospodarowanej, utwardzonej oraz ogrodzonej. Na działce 
znajdują się: parking, zieleń niska i wysoka oraz ciągi komunikacji pieszej i kołowej 
zapewniające prawidłowe funkcjonowanie obiektu. 
 Przedmiotowy budynek posiada z 4 kondygnacji nadziemnych. Budynek jest 
podpiwniczony. Remontowany obiekt jest budynkiem uŜyteczności publicznej wyposaŜonym  
w instalację: wodno-kanalizacyjną, elektryczną, centralnego ogrzewania, gazową oraz 
telekomunikacyjną. 
 W związku z pracami projektowanymi ocieplenia przegród zewnętrznych w 
istniejącym stanie zagospodarowania terenu - nie wprowadza się Ŝadnych zmian 
konstrukcyjnych . 
 
1.5. Organizacja robót, przekazanie terenu budowy. 

Wykonawca robót jest odpowiedzialny za prawidłową organizację robót na terenie 
budowy oraz za ich zgodność z dokumentacją projektową , specyfikacjami technicznymi, 
obowiązującymi przepisami prawnymi oraz poleceniami nadzoru inwestorskiego. 

Podstawowe uwarunkowania ograniczające swobodę realizacji kontraktu jest 
funkcjonujący obiekt wielorodzinny, które to uwarunkowania naleŜy uwzględnić przy 
organizowaniu robót i zagospodarowaniu terenu budowy. Wykonawca tak ma zorganizować 
roboty budowlano – instalacyjne, aby nie zakłócały prawidłowego funkcjonowania obiektu. 
 
1.6. Zabezpieczenie interesów osób trzecich. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i znajdujących się 
na ścianach zewnętrznych modernizowanego budynku, takie jak rurociągi wodociągowe, 
gazowe , kable elektryczne i telefoniczne itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących 
właścicielami tych urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez 
Zamawiającego, w ramach planu ich lokalizacji. 
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Wykonawca zapewni właściwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem  
tych  urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową 
dla wszelkiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełoŜenia instalacji  
i powiadomić Nadzór inwestorski i Inwestora i władze lokalne o zamiarze rozpoczęcia robót. 
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwłocznie powiadomi 
Inspektora i zainteresowane władze oraz będzie z nimi współpracował dostarczając wszelkiej 
pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie 
spowodowane przez jego działania uszkodzenia na powierzchni ziemi i urządzeń 
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

Wykonawca w swoim harmonogramie prac uwzględni koniecznie prace kontrolne na 
budowie związane ze sprawdzeniem usytuowania istniejącego uzbrojenia podziemnego w 
zakresie wyeliminowania ewentualnych kolizji. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów na teren budowy. Uzyska on wszelkie zezwolenia od władz do 
przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o kaŜdym takim 
przewozie powiadamiał Nadzór inwestorski . 

Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne  obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone 
na świeŜo ukończony fragment  drogi, w obrębie terenu budowy. Wykonawca  będzie 
odpowiadał za naprawę wszelkich szkód w ten sposób wyrządzonych, zgodnie z poleceniami 
InŜyniera. 

 
1.7. Ochrona środowiska. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia prac budowlanych 
wszelkie przepisy dotyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy i robót wykończeniowych Wykonawca będzie: 
- utrzymywał teren budowy w czystości; 
- podejmował wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów  i 

norm dotyczących ochrony środowiska na terenie budowy i wokół terenu budowy oraz 
będzie unikać uszkodzeń lub uciąŜliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a 
wynikające skaŜenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych następstwie jego  sposobu 
działania. 
Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

- lokalizację zaplecza budowy, magazynów, składowisk i dróg dojazdowych; 
- środki ostroŜności i zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem zbiorników i cieków   

wodnych pyłami lub substancjami chemii budowlanej, zanieczyszczeniami powietrza 
pyłami lub gazami, moŜliwością powstania poŜaru.  

 
1.8. Warunki bezpieczeństwa pracy i ochrona przeciwpoŜarowa na budowie. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących 
bezpieczeństwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby 
personel nie wykonywał pracy w warunkach niebezpiecznych dla zdrowia oraz prac nie 
spełniających odpowiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, 
socjalne oraz sprzęt i odpowiednią odzieŜ dla ochrony Ŝycia i zdrowia osób zatrudnionych na 
budowie oraz dla zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, Ŝe wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych 
powyŜej nie podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie kontraktowej. 
W odniesieniu do robót budowlanych stwarzających zagroŜenie dla bezpieczeństwa i 
zdrowia naleŜy, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane sporządzić (w oparciu o 
informację projektanta) plan bezpieczeństwa i ochrony zdrowia (zwany „Informacją BIOZ”). 
Wykonawca będzie przestrzegał przepisów ochrony przeciwpoŜarowej. 
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Wykonawca będzie utrzymywał sprawny sprzęt przeciwpoŜarowy, wymagany przez 
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, oraz w  magazynach  i pojazdach. 
Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i 
zabezpieczone przed dostępem osób trzecich. 
Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane poŜarem wywołanym 
jako rezultat realizacji robót albo przez personel techniczny Wykonawcy. 
 
1.9. Ogrodzenie placu budowy. 

Wykonawca będzie zobowiązany do przedstawienia Nadzorowi inwestorskiemu 
projektu zagospodarowania terenu budowy, utrzymania porządku na terenie budowy, oraz 
utrzymania czystości dróg publicznych i ulicy przy terenie budowy. 

Wykonawca uzyska akceptację Zamawiającego dla przedstawionego projektu 
zagospodarowania terenu budowy. 

 
1.10. Nazwy i kody CPV : grup robót, klas i kategorii robót. 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów budowlanych 
45410000-4 Tynkowanie 
45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów 
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie 
45442000-7 Nakładanie powierzchni kryjących 
45442100-8 Roboty malarskie 
45442121-1 Malowanie budowli 
45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe pozostałe 
45452000-0 Zewnętrzne czyszczenie budynków 
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne 
 
1.11. Określenia podstawowe. 
 UŜyte w SST wymienione poniŜej określenia naleŜy rozumieć w kaŜdym przypadku 
następująco: 
Inspektor – osoba powołana przez Zamawiającego do działania jako Nadzór Inwestorski. 
Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, uprawniona do kierowania 
robotami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu 
Laboratorium – kaŜde laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zamawiającego 
niezbędne do przeprowadzenia badań i prób związanych z oceną jakości materiałów i prac 
budowlanych 
Materiały – wszelkie materiały i tworzywa niezbędne do wykonania robót, zgodne z 
dokumentacją projektową i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inspektora. 
Materiały uŜyte do wykonania robót powinny nowe i pełnowartościowe, za wyjątkiem 
materiałów uŜywanych zaznaczonych w pozycjach kosztorysu, w których zostało to 
wskazane jako „materiał z odzysku”.  
Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywania robót z dopuszczonymi 
tolerancjami, tolerancjami jeśli przedział tolerancji nie został określony to z przeciętnymi 
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danego rodzaju robót. 
Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji 
projektowej. 
Aprobata techniczna – dokument stwierdzający pozytywną ocenę techniczną wyrobu, 
stwierdzająca jego przydatność określonych warunkach, wydany przez jednostkę 
upowaŜnioną do udzielenia aprobat technicznych, spis jednostek aprobujących zawarty jest 
w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 19 grudnia 1994 r., w sprawie 
aprobat i kryteriów technicznych dotyczących wyrobów budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 
luty 1995 r., poz. 48, rozdział 2). 
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Atest higieniczny (opinia higieniczna) – dokument potwierdzający przydatność wyrobu lub 
elementu do stosowania w kontrakcie z wodą uŜytkową atest higieniczny wydaje Państwowy 
Zakład Higieny. 
Certyfikat na znak bezpieczeństwa – dokument wykazujący, Ŝe wyrób spełnia wymagania 
dotyczące bezpieczeństwa, ustalone w Polskich Normach (PN) wprowadzonych do 
obowiązującego stosowania i/lub właściwych przepisach prawnych w odniesieniu do 
wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane) wymagania są szersze i certyfikat wykazuje Ŝe 
zapewniono zgodność danego wyrobu, procesu lub usługi z kryteriami technicznymi 
określonymi na podstawie PN, aprobat technicznych i właściwych przepisów i dokumentów 
technicznych, w Rozporządzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa z dnia 9 grudnia 1994 
r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 luty 1995 r., poz. 48, rozdział 6) podano zakres, zasady i tryb 
opracowania i zatwierdzenia kryteriów technicznych. 
Certyfikat zgodności – dokument wydany zgodnie z zasadami systemu certyfikacji 
wykazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ naleŜycie zidentyfikowano 
wyrób, proces lub usługę, iŜ Ŝe są zgodne z określoną normą lub innymi dokumentami 
normatywnymi w odniesieniu do wyrobów dopuszczonych do obrotu i stosowania w 
budownictwie (zgodnie z Ustawą z dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art. 10) certyfikat 
zgodności wykazuje, Ŝe zapewniono zgodność wyrobu PN lub aprobatę techniczną (w 
wypadku wyrobów, dla których nie ustalono PN). 
Znak zgodności – zastrzeŜony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasadami systemu 
certyfikacji, wskazujący, Ŝe zapewniono odpowiedni stopień zaufania, iŜ dany wyrób, proces 
lub usługa są zgodne z określoną normą lub innym dokumentem normatywnym. 
 
2. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYROBÓW  BUDOWLANYCH. 
 
2.1. Wymagania ogólne dotyczące właściwości materiałów i wyrobów budowlanych. 

Przy wykonywaniu robót budowlanych naleŜy stosować wyroby budowlane o 
właściwościach uŜytkowych umoŜliwiających prawidłowo zaprojektowanym i wykonanym 
obiektom budowlanym spełnienie wszystkich wymagań podstawowych, określonych w art. 5 
ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do obrotu powszechnego lub jednostkowego 
stosowania w budownictwie, takŜe wymaganiami określonymi w szczegółowych 
wymaganiach. 

 
2.2 Wymagania ogólne dotyczące przechowywania i składowania, transportu, 
warunków dostaw i kontroli jakości i wyrobów. 
a) Przechowywanie i składowanie materiałów budowlanych. 

Wykonawca zapewni właściwe składowanie i zabezpieczenie materiałów na terenie 
budowy. 
Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one 
potrzebne do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowywały swoją 
jakość i właściwości do robót i były dostępne do kontroli przez Inspektora. 

Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 
miejscach uzgodnionych z Zamawiającym lub poza terenem budowy w miejscach 
zorganizowanych przez Wykonawcę. 
b) Transport 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciąŜenia na oś przy 
transporcie materiałów na teren prowadzonych robót. Uzyska on wszelkie niezbędne 
zezwolenia od władz do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie 
o kaŜdym takim przewozie powiadamiał Inspektora. Pojazdy i ładunki powodujące 
nadmierne obciąŜenie osiowe nie będą dopuszczone na świeŜo ukończony fragment drogi w 
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obrębie terenu budowy i Wykonawca będzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten 
sposób uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspektora. 
c) Kontrola jakości materiałów i wyrobów. 

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym wykorzystaniem jakichkolwiek 
materiałów przeznaczonych do wykonywania robót, Wykonawca przedstawi szczegółowe 
informacje dotyczące proponowanego uŜycia materiałów budowlanych , zamówienia  tych 
materiałów i odpowiednie świadectwa certyfikatu zgodności do zatwierdzenia przez 
Inspektora. 

Próbki materiałów mogą być pobierane w celu sprawdzenia ich właściwości. Wynik 
tych kontroli będzie podstawą akceptacji określonej partii materiałów pod względem jakości. 
 
2.3. Materiały dopuszczone do obrotu i stosowania w budownictwie. 

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie materiały, elementy budowlane i 
urządzenia wbudowane, montowane lub instalowane w trakcie realizacji robót budowlanych 
odpowiadały wymaganiom określonym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane oraz 
szczegółowym wymaganiom technicznym. 

Wykonawca uzgodni z Inspektorem sposób i termin przekazania informacji o 
przewidywanym uŜyciu podstawowych materiałów oraz elementów konstrukcyjnych do 
wykonania robót, a takŜe o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgodności. 

 
2.4. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z 
terenu budowy, bądź złoŜone w miejscu tych materiałów przeznaczonych do innych robót.  

KaŜdy rodzaj robót, w którym znajdują się niezbadane i nie zaakceptowane materiały, 
Wykonawca wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nie przyjęciem i nie zapłaceniem. 

 
2.6. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub SST przewidują moŜliwość wariantowego 
zastosowania rodzaju materiałów w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi 
Inspektora i autora projektu o swoim zamiarze, co najmniej 3 tygodnie przed uŜyciem 
materiału 
 
3. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE SPRZĘTU I MASZYN DO  WYKONYWANIA 
ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do uŜytkowania jedynie takiego sprzętu, który nie 
powoduje niekorzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt uŜywany do robót 
powinien być zgodny z ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i 
ilości wskazaniom zawartym w Specyfikacji Technicznej, Planie Zapewnienia Jakości lub 
projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez Inspektora Nadzoru, w przypadku braku 
ustaleń w takich dokumentach sprzęt powinien być uzgodniony i zaakceptowany przez 
Inspektora. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót, zgodnie z 
zasadami określonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Technicznej, lub 
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianym kontraktem. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonywania robót ma być 
utrzymywany w dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony 
środowiska i przepisami dotyczącego jego uŜytkowania. 

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentów potwierdzających 
dopuszczenie sprzętu do uŜytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisami. JeŜeli 
dokumentacja projektowa lub SST przewiduje moŜliwość wariantowego uŜycia sprzętu przy 
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora o swoim zamiarze wyboru i 
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uzyska jego akceptację przed uŜyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji Inspektora, nie 
moŜe być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowanie 
warunków kontraktu i bezpieczeństwa, zostaną przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie 
dopuszczone do robót, w zaleŜności od przyjętej organizacji Wykonawca do wykonania 
robót uŜyje kompletnego sprzętu podstawowego i pomocniczego zatwierdzonego przez 
Inspektora, w ilości niezbędnej do prawidłowego wykonania robót przy zachowaniu 
wymaganych warunków bezpieczeństwa i higieny pracy oraz ochrony środowiska. 
 
4. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH. 
 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które 
nie wpłyną niekorzystnie na jakość i właściwości przewoŜonych materiałów. 
 
4.1. Transport poziomy. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące 
przepisów ruchu drogowego, w odniesieniu do dopuszczalnych obciąŜeń na osie i innych 
parametrów technicznych. 

Środki transportu nie odpowiadające warunkom kontraktu na polecenie Inspektora 
będą usunięte z terenu budowy. Wykonawca będzie usuwał na bieŜąco, na własny koszt, 
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych, oraz 
drogach dojazdowych do terenu budowy.  
 
5. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE WŁA ŚCIWO ŚCI WYKONANIA ROBÓT     
BUDOWLANYCH. 
 
5.1. Ogólne wymagania dotyczące wykonywania robót. 

Wykonawca jest zobowiązany za prowadzenie robót, zgodnie z kontraktem oraz za 
jakość zastosowanych materiałów i wykonywanych robót, za ich zgodność z dokumentacją 
projektową, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Planu Zabezpieczenia Jakości oraz 
poleceniami Inspektora. 

Wykonawca ponosi odpowiedzialność, za dokładne wytyczne w planie i wyznaczenie 
wysokości wszystkich elementów robót zgodnie z wymiarami i rzędnymi określonymi w 
dokumentacji projektowej lub przekazanymi na piśmie przez Inspektor. 
Następstwa jakichkolwiek błędu spowodowanego przez Wykonawcę w wytyczeniu i 
wyznaczeniu robót zostaną, jeśli wymagać tego będzie Inspektora, poprawione przez 
Wykonawcę na własny koszt. Nie sprawdzenie wytyczenia robót lub nie wyznaczenia 
wysokości przez Inspektora, nie zwalnia Wykonawcy od odpowiedzialności za ich 
dokładność. Decyzje Inspektora dotyczące akceptacji lub odrzucenia materiałów i elementów 
robót będą oparte na wymaganiach sformułowania w kontrakcie, dokumentacji projektowej i 
w Specyfikacji Technicznej, a takŜe w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji 
InŜynier uwzględni wyniki badań materiałów i jakość robót, rozrzuty normalnie występujące 
przy produkcji i przy badaniach materiałów, doświadczenia z przeszłości, wyniki badań 
naukowych oraz inne czynniki wpływające na rozwaŜaną kwestię. 

Polecenia Inspektora będą wykonywane nie później niŜ w czasie przez niego 
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawcę, pod groźbą zatrzymania robót. 
Skutki finansowe z tego tytułu ponosi Wykonawca. 
 
5.2. Roboty rozbiórkowe. 

Nie występują 
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5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy. 
Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placu budowy uwzględniając 

warunki miejscowe wynikające z lokalizacji placu budowy przy czynnym obiekcie szkolnym 
zachowując szczególne bezpieczeństwo dla osób postronnych, w trakcie wykonywanych  
prac na terenie budowy. 

 
5.4. Projekt organizacji budowy. 
Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy uwzględniając specyfikację robót 
budowlano – instalacyjnych, wynikającą z dokumentacji projektowej, z zakresu robót i 
uwarunkowań miejscowych. 
5.5. Projekt technologii i organizacji montaŜu. 

MontaŜ elementów prefabrykowanych konstrukcji rusztowań elewacyjnych powinien 
być prowadzony na podstawie projektu technologii i organizacji montaŜu. Wykonawca 
zobowiązany jest przy wykonywaniu obiektu metodą montaŜu , prowadzić dziennik 
montaŜu. 

 
5.6. Likwidacja placu budowy. 

Wykonawca jest zobowiązany po zakończeniu robót do likwidacji placu budowy i 
pełnego uporządkowania terenu wokół budowy. Uprzątnięcie terenu budowy stanowi wymóg 
określony przepisami administracyjnymi o porządku. 
 
6. KONTROLA , BADANIA I ODBIÓR WYROBÓW ORAZ ROBÓT 
BUDOWLANYCH.   
 
6.1. Zasady kontroli jakości robót. 

Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę robót, jakości wyrobów 
budowlanych, zapewni odpowiedni system kontroli oraz moŜliwości pobierania próbek i 
badania materiałów. 

Wykonawca będzie prowadził pomiary i badania materiałów oraz robót z 
częstotliwością gwarantującą wykonanie robót zgodnie z dokumentacją projektową, 
wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznej i wskazaniami Inspektora. 

Do obowiązków Wykonawcy naleŜy opracowanie i przedstawienie do aprobaty 
Inspektora programu zapewnienia jakości (PZJ), w którym przedstawi on zamierzony sposób 
wykonywania robót, moŜliwości techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarantujące 
wykonanie robót zgodnie z dokumentacją  projektową, Specyfikacją Techniczną i 
ustaleniami przekazanymi  przez Inspektora . 
Program zapewnienia jakości będzie zawierać: 
− organizację wykonywania robót, w tym terminy i sposób prowadzenia prac; 
− organizację ruchu na placu budowy wraz z oznakowaniem robót; 
− bezpieczeństwo i higiena pracy;  
− wykaz zespołów roboczych, ich kwalifikację i przygotowanie zawodowe; 
− wykaz osób odpowiedzialnych za jakość i terminowość wykonania poszczególnych 

elementów robót; 
− system (sposób i procedurę) proponowanej, kontroli sterowania jakością wykonywanych 

prac budowlanych; 
− wyposaŜenie w sprzęt i urządzenia do pomiarów i kontroli (opis laboratorium własnego 

lub laboratorium, któremu Wykonawca zamierza zlecić prowadzenia badań); 
− sposób oraz formę gromadzenia wyników badań laboratoryjnych, zapis pomiarów, 

nastaw mechanizmów sterujących, a takŜe wyciąganych wniosków i zastosowanie korekt 
w procesie technologicznym , proponowany sposób przekazywania tych informacji 
Inspektorowi; 

− część szczegółową opisującą dla kaŜdego asortymentu robót; 
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− wykaz maszyn i urządzeń stosowanych na budowie z ich parametrami technicznymi oraz 
wyposaŜeniem w mechanizmy do sterowania i urządzenia pomiarowo kontrolnymi; 

− rodzaje i ilość środków transportu oraz urządzeń do magazynowania i załadunku 
materiałów; 

− sposób zabezpieczenia i ochrony ładunków przed utratą ich właściwości w czasie 
transportu; 

− sposób i procedurę pomiarów i badań (rodzaj i częstotliwość, pobierania próbek, 
legalizacja i sprawdzenie urządzeń, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiałów, 
wytwarzanych mieszanek i wykonywania poszczególnych elementów robót; 

 
6.2. Pobieranie próbek. 

Próbki naleŜy pobierać losowo. Zaleca się stosowanie metod statystycznych 
pobierania próbek opartych na zasadzie, Ŝe wszystkie jednostkowe elementy produkcji mogą 
być z jednostkowym prawdopodobieństwem wytypowane do badań, Inspektor będzie miał 
moŜliwość udziału w pobieraniu próbek. 

Na zlecenie Inspektora Wykonawca będzie przeprowadzać dodatkowe badania tych 
materiałów które budzą wątpliwość, co do jakości, o ile kwestionowane materiały nie zostaną 
przez Wykonawcę usunięte lub ulepszone z własnej woli. Koszty tych dodatkowych badań 
pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenia jego usterek, w przeciwnym razie 
koszty te pokrywa Producent materiału. 

Pojemniki do pobierania próbek będą dostarczane przez Wykonawcę i zatwierdzone 
przez Inspektora. Próbki dostarczone przez Wykonawcę do badań wykonywanych przez 
Inspektora będą odpowiednio opisane i oznakowane, w sposób zaakceptowany przez 
Inspektora.  

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi Inspektora o 
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, 
Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora. 

Wykonawca będzie przekazywał Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później jednak niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formularzach, przez niego zaakceptowanych. 
 
6.3. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary Wykonawca przeprowadzi zgodnie z wymaganiami 
norm, instrukcji i przepisami bhp. W przypadku, gdy normy nie obejmują badania 
wymaganego Szczegółową Specyfikacją Techniczną, naleŜy stosować wytyczne krajowe lub 
procedury zaakceptowane przez Inspektora. Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, 
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. 

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do 
akceptacji Inspektorowi. 

Wykonawca będzie przekazywać Inspektorowi kopie raportów z wynikami badań jak 
najszybciej, nie później niŜ w terminie określonym w programie zapewnienia jakości. 
Wyniki badań (kopie) będą przekazywane Inspektorowi na formularzach według 
dostarczonego przez niego wzoru lub innych formularzach, przez niego zaakceptowanych. 
 
6.4. Badania prowadzone przez Inspektora. 

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontroli pobierania próbek i badania 
materiału u źródła ich wytwarzania. Wykonawca zapewni wszelką potrzebną pomoc w tych 
czynnościach. 

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kontroli robót przeprowadzonego przez 
Wykonawcę, będzie oceniać zgodność materiałów i robót z wymaganiami Specyfikacji 
Technicznej, na podstawie wyników badań dostarczonych przez Wykonawcę. 
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Inspektor moŜe pobierać próbki materiałów i prowadzić badania niezaleŜne od 
Wykonawcy, na swój koszt. Jeśli wyniki tych badań wykaŜą, Ŝe raporty Wykonawcy są 
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy, lub zleci niezaleŜnemu laboratorium 
przeprowadzenie próbnych lub dodatkowych badań, albo oprze się wyłącznie na własnych 
badaniach przy ocenie zgodności materiałów i robót z dokumentacją projektową i 
Specyfikacją Techniczną. W takim przypadku całkowite koszty powtórnych lub 
dodatkowych badań i pobierania próbek poniesione zostaną przez Wykonawcę. 
Atesty jakości materiałów i urządzeń. 

Przed wykonywaniem badań, jakości materiałów przez Wykonawcę, Inspektor moŜe 
dopuścić do uŜytku materiały posiadające atest producenta stwierdzający ich pełną zgodność. 
W przypadku materiałów, dla których atesty są wymagane, kaŜda partia dostarczona do robót 
będzie posiadać atest określający w sposób jednoznaczny jej cechy. 

Produkty przemysłowe będą posiadać atesty wydane przez producenta poparte w 
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego badań. Kopie wyników tych badań będą 
dostarczane przez Wykonawcę, Inspektorowi 

Jeśli zostanie stwierdzona niezgodność ich właściwości,  to takie materiały i/lub 
urządzenia zostaną odrzucone. 

 
6.5. Dokumentacja budowy. 

Dokumentacja budowy powinna być zgodna z art. 3 pkt. 13 Ustawy Prawo 
Budowlane. Do dokumentacji budowy zalicza się: 
Dziennik budowy. 
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego  
i Wykonawcę w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowy do końca okresu 
gwarancyjnego. 
KaŜdy zapis w dzienniku budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, 
która dokonała zapisu, z podaniem jej imienia i nazwiska oraz stanowiska słuŜbowego. 
Zapisy będą czytelne, dokonywane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, 
bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 
Załączone do dziennika budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym 
numerem załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inspektora. 
KsiąŜka obmiaru. 
KsiąŜka obmiaru stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu 
kaŜdego z elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w sposób ciągły 
w jednostkach przyjętych w wycenionym przedmiarze robót i wpisuje się do księgi obmiaru. 
Dokumenty laboratoryjne. 
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiałów, orzeczenia o jakości materiałów, recepty robocze 
i kontrolne wyniki badań Wykonawcy będą gromadzone w formie uzgodnionej w programie 
zapewnienia jakości. Dokumenty te stanowią załącznik do odbioru robót. Winne być 
udostępnione na kaŜde Ŝyczenie Inspektora. 
Pozostałe dokumenty budowy. 
Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych,  następujące dokumenty: 
- pozwolenie na budowę; 
- protokoły przekazania terenu budowy; 
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilno-prawne; 
- protokóły odbioru robót; 
- protokóły z narad i ustaleń; 
- korespondencja na budowie. 
Przechowywanie dokumentów budowy. 
Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio 
zabezpieczonym. 
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Zaginięcie jakiegokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe 
odtworzenie w formie przewidzianej prawem. 
Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora i przedstawiane do 
wglądu na Ŝyczenie Zamawiającego. 
 
7. WYMAGANIA DOTYCZ ĄCE PRZEDMIARU I OBMIARU ROBÓT. 
 
7.1. Ogólne zasady obmiaru robót i prowadzenie ksiąŜki obmiarów. 

Obmiar robót powinien określić faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z 
dokumentacją projektową i Specyfikacją Techniczną, w jednostkach ustalonych w 
przedmiarze inwestorskim. KsiąŜka obmiarów stanowi dokument zapisujący rzeczywisty 
obmiar robót budowlanych. Obmiaru robót dokonuje w sposób ciągły kierownik budowy i 
kierownicy robót. Prawidłowość obmiaru potwierdza Inspektor. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze 
robót lub gdzie indziej w dokumentacji projektowej, nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku 
ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną poprawione wg instrukcji Inspektora na 
piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie prowadzony z częstością wymaganą do celu płatności 
na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie określonym w kontrakcie. 

 
7.2. Zasady określenia ilości robót i materiałów. 

Długości i odległości wyszczególnionymi punktami skrajnymi będą obmierzone 
poziomo wzdłuŜ linii osiowej i podawane  w metrach. 
Jeśli specyfikacje techniczne właściwe dla danych nie wymagają tego inaczej, objętości będą 
wyliczone w (m2), (m3) jako długość pomnoŜona przez średni przekrój. 

Ilości, które mają być obmierzone wagowo, będą waŜone w tonach lub kilogramach 
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznych. Sprzęt i urządzenia w (szt.). Obowiązuje 
dokładność do dwóch znaków po przecinku. 

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości będą uzupełniane 
odpowiednimi szkicami dołączonymi do ksiąŜki obmiarów, względnie umieszczonymi na 
karcie obmiarowej. 

 
7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy. 
Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru robót będą 
zaakceptowane przez Inspektora. 
Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w dobrym stanie,  
w całym okresie trwania robót.  
7.4. Czas przeprowadzenia pomiarów. 

Obmiary będą przeprowadzane przed częściowym lub końcowym odbiorem robót, a 
takŜe  
w przypadku występowania dłuŜszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawców robót. 

Obmiar robót znikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 
Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 
 
8. ODBIÓR ROBÓT BUDOWLANYCH. 
 
8.1. Rodzaje odbiorów. 

W zaleŜności od ustaleń odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty podlegają 
następującym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektora przy udziale Wykonawcy: 
- odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu; 
- odbiory przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych; 
- odbiór częściowy; 
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- odbiór etapowy; 
- odbiór końcowy; 
- odbiór po okresie rękojmi; 

- odbiór ostateczny (pogwarancyjny) 
-  

8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i 

jakości wykonywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 
Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonywany w czasie 

umoŜliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez zahamowań ogólnego 
postępu robót. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika 
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektora. Odbiór będzie przeprowadzony 
niezwłocznie, nie później niŜ w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora. 

Jakość i ilość robót ulegających zakryciu, ocenia Inspektor na podstawie dokumentów 
zawierających komplet wyników badań laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone 
pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową  i uprzednimi ustaleniami. 

 
8.3. Odbiór przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych. 

Odbioru przewodów kominowych, instalacji i urządzeń technicznych dokonuje się 
przed odbiorem końcowym obiektu budowlanego. Odbiór powinien potwierdzić zgodność z 
rozwiązaniami projektowymi, normami, warunkami technicznymi wykonania i odbioru 
robót. Prawidłowość wykonanych robót, osiągane parametry techniczne potwierdza 
Inspektor po dostarczeniu stosownych dokumentów odbioru. 

 
8.4. Odbiór częściowy i etapowy. 

Odbiór częściowy dokonuje się według zasad jak przy odbiorze końcowym. 
Przewiduje się etapowanie robót instalacyjnych i budowlanych. Odbiór kaŜdego odcinka 
polega na ocenie ilości i jakości wykonywanych robót, gdzie ustalono czas wykonywania 
robót i po odbiorze zastanie zajęta przez Zamawiającego.  
 
8.5. Odbiór końcowy. 

Odbiór końcowy przeprowadza się w trybie i zgodności z warunkami określonymi w 
umowie o wykonanie robót budowlanych. Kiedy całość robót zostanie zasadniczo ukończona 
i przejdzie zadowalająco próby końcowe przewidziane kontraktem, Wykonawca zawiadamia 
o tym Inspektora i zobowiązuje się zakończyć wszystkie zaległe roboty w okresie 
gwarancyjnym.  

Czynności przy odbiorze końcowym zasadniczo są powtórzeniem czynności wg pkt. 
8.4. Z uwagi na fakt, Ŝe obiekt jest obiektem uŜyteczności publicznej w odbiorze uczestniczą 
przedstawiciele: Zamawiający i Wykonawca w obecności Inspektora Nadzoru. 

 
8.6. Odbiór po okresie rękojmi. 

Pod koniec okresu rękojmi Zamawiający organizuje odbiór „po okresie rękojmi”. 
Odbiór ma potwierdzić prawidłowość funkcjonowania obiektu, jego bezusterkowość oraz 
uzyskane parametry techniczne i jakość robót. 

 
8.7. Odbiór ostateczny pogwarancyjny. 

Odbiór ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenie wykonywanych robót 
związanych z usunięciem wad przy odbiorze końcowym lub/oraz przy odbiorze po rękojmi 
oraz wad zaistniałych okresie gwarancyjnym. 
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8.8. Dokumentacja powykonawcza. 
Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewidencji wszelkich zmian w 

dokumentacji projektowej umoŜliwiającej przygotowanie dokumentacji obiektu 
budowlanego.  

 
8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół 
odbioru końcowego robót sporządzony, wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Do odbioru końcowego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 
- dokumentację powykonawczą z naniesionymi zmianami; 
- specyfikacje techniczne; 
- uwagi i zalecenia Inspektora, zwłaszcza przy odbiorze robót zanikających i ulegających  
  zakryciu i udokumentowanie jego zaleceń; 
- recepty i ustalenia technologiczne; 
- dziennik budowy; 
- ksiąŜka obmiaru; 
- wyniki pomiarów kontrolnych badań i oznaczeń laboratoryjnych ; 
- deklarację zgodności z uŜytych materiałów; 
- aprobaty techniczne dla materiałów nie objętych normami; 
- atesty jakościowe uŜytych materiałów; 
- opinię technologiczną sporządzoną na podstawie wszystkich wyników badań i pomiarów  
  załączonych do dokumentacji odbioru, a wykonanych zgodnie z PZJ; 
- sprawdzenie techniczne; 
- wyniki badań i pomiarów przekładanych lub naprawianych pkt. elektrycznych; 
- inne dokumenty wymagane przez Zamawiającego. 
 
Sprawozdanie techniczne będzie zawierać: 
- zakres i lokalizację wykonywanych robót; 
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokumentacji projektowej przekazanej  
  przez Zamawiającego; 
- uwagi dotyczące warunków realizacji robót. 
W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego 
nie będą gotowe do odbioru końcowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy 
ponowny termin odbioru końcowego robót. 
Wszystkie zarządzone przez Inspektora roboty poprawkowe lub uzupełniające będą 
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 
Termin wykonania robót poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy Inspektor. 
 
9. ROZLICZENIE ROBÓT. 
 
9.1. Ustalenia końcowe. 

Podstawą płatności jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez Wykonawcę, za 
jednostkę obmiaru ustaloną dla danej pozycji przedmiaru robót. Cena jednostkowa z pozycji 
będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej 
wykonanie, określenie dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i w dokumentacji 
projektowej. 
Cena jednostkowa będzie obejmować: 
- robociznę bezpośrednią; 
- wartość zuŜytych materiałów wraz z kosztami ich zakupu; 
- wartość pracy sprzętu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sprzętu na teren budowy  
  i z powrotem, montaŜ i demontaŜ rusztowań na stanowisku pracy);  
- koszty pośrednie, w skład których wchodzą : płace personelu technicznego  pracowników   
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  nadzoru i laboratorium , usługi obce na rzecz budowy; 
- zysk kalkulacyjny ewentualne ryzyko Wykonawcy z tytułu innych wydatków mogących  
  wystąpić w czasie realizacji robót w okresie gwarancyjnym; 
- podatki obliczane zgodnie z obowiązującymi przepisami 
 
9.2. Płatność. 

Podstawowa płatność jest cena ryczałtowa , skalkulowana przez Wykonawcę dla 
danej pozycji Przedmiaru Robót. Cena ryczałtowa pozycji będzie uwzględniać wykonanie 
robót określonych w dokumentacji projektowej oraz wszystkie czynności , wymagania i 
badania składające się na jej wykonanie. 
  
10. DOKUMENTY ODNIESIENIA. 
Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne. 

Specyfikacje techniczne w róŜnych miejscach powołują się na Polskie Normy (PN), 
przepisy branŜowe i instrukcje. NaleŜy je traktować jako integralna część i naleŜy je czytać 
łącznie z rysunkami technicznymi i Specyfikacjami , jak gdyby tam one występowały. 
Rozumie się Ŝe Wykonawca jest w pełni zaznajomiony z ich zawartością i wymaganiami. 

Zastosowanie będą miały ostatnie wydania Polskich Norm (datowane nie później niŜ 
30 dni przed datą składania ofert), o ile nie postanowiono inaczej. Roboty będą wykonywane 
w bezpieczny sposób, ściśle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obowiązującymi w 
Polskim Prawie Budowlanym. 

Wykonawca jest zobowiązany do przestrzegania innych norm krajowych, które 
obowiązują w związku z wykorzystaniem prac objętych kontraktem i stosowania ich 
postanowień na równi z wszystkimi innymi wymaganiami w specyfikacjach technicznych. 
Zakłada się, Ŝe Wykonawca dogłębnie zaznajomił się z treścią i wymaganiami tych norm. 
  
W czasie prowadzenia robót naleŜy przestrzegać przepisów BHP, zawartych w 
Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003 r. (Dz. U. Nr 47, poz. 401) w 
sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu robót budowlanych. 
 


