
ALBICO Biuro Projektów Lublin, ul. Kaszubska 5

PRZEDMIAR ROBÓT

Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówie ń

45100000-8 Przygotowanie terenu pod budowę
45300000-0 Roboty instalacyjne w budynkach
  
NAZWA INWESTYCJI   :     Remont instalacji centralnego ogrzewania w Zespole Szkolno-Przedszkolnym w Baranowie
ADRES INWESTYCJI   :     24-105 Baranów, ul. Szkolna 2
INWESTOR   :     Gmina Baranów
ADRES INWESTORA   :     24-105 Baranów, ul. Rynek 14
BRANśA   :     Sanitarna

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE   :     mgr inŜ. Kotowicz Grzegorz (Sanitarna)
DATA OPRACOWANIA   :     26.07.2017

Stawka roboczogodziny   :     

NARZUTY
  Koszty pośrednie [Kp] ............................................    % R+S
  Zysk [Z] ..................................................................    % R+S+Kp(R+S)
  VAT [V] ..................................................................    % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT   :                zł
Podatek VAT   :                zł
Ogółem wartość kosztorysowa robót   :                zł

Słownie:

WYKONAWCA : INWESTOR :

Data opracowania
26.07.2017

Data zatwierdzenia

Dokument został opracowany przy pomocy programu
NORMA PRO



Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baranowie 2017 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
1 ROBOTY DEMONTAśOWE
1

d.1
/kalkulacja
własna/

Spuszczenie wody  z instalacji  centralnego ogrzewania m3

7.35 m3 7.350
RAZEM 7.350

2
d.1

KNNR 8
0412-01

DemontaŜ zaworu przelotowego o śr.15 mm szt

7 szt 7.000
RAZEM 7.000

3
d.1

KNNR 8
0412-01

DemontaŜ zaworu przelotowego o śr.20 mm szt

13 szt 13.000
RAZEM 13.000

4
d.1

KNNR 8
0412-02

DemontaŜ zaworu przelotowego o śr.25 mm szt

10 szt 10.000
RAZEM 10.000

5
d.1

KNNR 8
0412-05

DemontaŜ zaworu grzejnikowego o śr.15mm szt

168 szt 168.000
RAZEM 168.000

6
d.1

KNNR 8
0412-01

DemontaŜ śrubunka o śr.15 mm szt

168 szt 168.000
RAZEM 168.000

7
d.1

/kalkulacja
własna/

DemontaŜ ekranów grzejnikowych szt

25 szt 25.000
RAZEM 25.000

8
d.1

KNR 4-04
1107-01
1107-04 

Transport zdemontowanych elementów instalacji c.o. samochodem skrzynio-
wym z załadunkiem i wyładunkiem ręcznym na odległość 1 km
Krotność = 9

t

0.33 t 0.330
RAZEM 0.330

9
d.1

KNR 4-04
1107-04

Transport złomu samochodem skrzyniowym - dodatek za kaŜdy rozpoczęty km
ponad 1 km
Krotność = 9

t

0.33 t 0.330
RAZEM 0.330

2 ROBOTY MONTAśOWE
10

d.2
KNNR 4
0412-01
ANALOGIA

MontaŜ zaworów grzejnikowych termostatycznych z głowicą o zakresie propor-
cjonalności P-2K-160 o śr. nominalnej 15 mm

szt.

168 szt. 168.000
RAZEM 168.000

11
d.2

KNNR 4
0412-01
ANALOGIA

MontaŜ zaworów grzejnikowych odcinających o śr. nominalnej 15 mm szt.

168 szt. 168.000
RAZEM 168.000

12
d.2

KNNR 4
0411-02

MontaŜ zaworów podpionowych (zasilenie + powrót) równowaŜących o średni-
cy dn 15 mm

kpl.

7 kpl. 7.000
RAZEM 7.000

13
d.2

KNNR 4
0411-02

MontaŜ zaworów podpionowych (zasilenie + powrót) równowaŜących o średni-
cy dn 20 mm

kpl.

14 kpl. 14.000
RAZEM 14.000

14
d.2

KNNR 4
0411-02

MontaŜ zaworów podpionowych (zasilenie + powrót) równowaŜących o średni-
cy dn 25 mm

kpl.

10 kpl. 10.000
RAZEM 10.000

15
d.2

KNNR 4
0411-03

MontaŜ zaworów podpionowych (zasilenie + powrót) równowaŜących o średni-
cy dn 40 mm

kpl.

1 kpl. 1.000
RAZEM 1.000

16
d.2

/kalkulacja
własna/

MontaŜ istniejących ekranów grzejnikowych szt

25 szt 25.000
RAZEM 25.000

17
d.2

/kalkulacja
własna/

MontaŜ zespołu automatyki pogodowej na kotłach z kompletnym zestawem
termometrów i układem zasilającym

szt

1 szt 1.000
RAZEM 1.000
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Zespół Szkolno-Przedszkolny w Baranowie 2017 OBMIAR

Lp. Podstawa Opis i wyliczenia j.m. Poszcz Razem
18

d.2
KNNR 4
0406-01 Wy-
cena własna

Płukanie instalacji c.o. urz.

168 urz. 168.000
RAZEM 168.000

19
d.2

KNNR 4
0406-01

Próby szczelności instalacji c.o. urz.

Obmiar dodatkowy - ilość prób
1 próba 1.000
 
168 urz. 168.000

RAZEM 168.000
20

d.2
KNNR 4
0436-01

Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco) urz.

168 urz. 168.000
RAZEM 168.000
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