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S —01. 00. 00. SPECYFIKACJA OGOLNA

1. Wymagania ogolne.
CPV 45.40.00.01 — 1 Roboty wykezeniowe w zakresie obiektow budowlanych.

1.1. Nazwa zamoOwienia.
Nazwa i adres inwestycji:

Specyfikacja Techniczna do wykonania ocieplgnian zewrtrznych, ocieplenia
dachu, wymiany stolarki okiennej $lusarki drzwiowej, budynku Zespotu Szkolno-
Przedszkolnego w Baranowie

Zamawiajacy :
Gmina Baranow
24-105 Baranow, ul. Rynek 14

Dane ogolne o budynku modernizowanym:

Budynek wolnostajcy: jedno i 4 kondygnacyjny z podpiwniczeniem, wykay w
technologii tradycyjnej z elementami prefabrykowauny
Budynek sktada giz: czsci gtdwnej, hcznika i sali gimnastycznej.

Sciany piwnic zagibione w gruncie orazciany cokotu wykonane z cegty peinej
grubaici 52 cm obustronnie otynkowany tynkiem cementoweapiennym grubgei 1,5 cm.
Sciany zewrtrzne kondygnaciji nadziemnych wykonane z muru prioetkomaérkowego K.
700 grubdci 52 cm, obustronnie otynkowanym tynkiem cementevwwwapiennym grubiwi
1,5cm.

Stropodachy cgci gtdbwnej i hcznika: ptyty korytkowe grubiwi 15 cm oparte na
sciankach aurowych, pokrycie 2 x papa asfaltowa na lepiku.ofddach nad sal
gimnastycza: ptyty korytkowe oparte na dzwigarach strunobetoych wysokdci 50 cm.
Izolacja: 2 x papa asfaltowa na lepiku.

Podtoga na gruncie: piasek grgbo 10 cm, wylewka betonowa z warstw
wyrownawcz grubagci 10 — 12 cm + warstwy wyk@zeniowe: lastriko.

Stolarka okienna glusarka drzwiowa: okna drewniane i PCV, drzwi zetne
stalowe.

Szczegbtowy wykaz przegréd budowlanych przedstawiow zestawieniu
wspotczynnikdw przenikania ciepta spadzony dla oblicz& strat ciepta w punkcie 4.

Dane budynku:

- piwnice pod budynkiem gtdwnymadznikiem, czsciowo
pod sal gimnastycza;

- liczba kondygnacji 1;4

- kubatura ogrzewana budynku 10.8808 m

- powierzchnia ogrzewana budynku 3.454,70 m

- liczba 0s6b #ytkujacych budynek 300

- dtugas¢ budynku (catéciowa) 91,38 m

- szerokdé¢ budynku (czs¢ gtéwna) 15,78 m
- wysoka¢ budynku (w najwyszym punkcie) 13,85 m

1.2. Przedmiot i zakres robot.

Przedmiotem robét jest termomodernizacja budynkegapca na:
- ociepleniu przegréécian zewrtrznych;

- ociepleniu stropow dachu;

- wymiany stolarki okiennejdlusarki drzwiowej ;

- modernizacji elewacji wg wybranej kolorystyki pzlnwestora,



Zakres i rodzaj podstawowych rob6t budowlanych.

- roboty rozbiérkowe i demoritawe;

— roboty budowlane ocieplenigcian zewntrznych, roboty wykaczeniowe, roboty
tynkarskie, roboty malarskie

— roboty wykaiczeniowe montastolarki okiennej &lusarki drzwiowej, roboty izolacyjne,
hydroizolacja, termoizolacja.

— zagospodarowanie terenu: rekultywacja zieleni po kamgnych  pracach
modernizacyjnych.

Zakres specyfikacji szczegotowej obejmuje gasgice rodzaje robot:

Czesé | Roboty towarzysze, rozbidrkowe i tymczasowe.
Czesc Nl Roboty dekarskie

Czesé Nl Bezspoinowe systemy ocieplarfician budynkéw
Cze$¢ IV Stolarka okiennailusarka drzwiowa

1.3. Prace towarzysgce i roboty rozbiorkowe.

a) Roboty towarzysre obejmuj zabezpieczenie 1 wydzielenie placu budowy
modernizowanego budynku na czas prowadzenia rafstmvidanych.

b) Prace zabezpieczag i wydzielenie funkcjonagej czsci budynku leda polegaly na
skutecznym wygrodzeniu budowy przed niekorzystnyplywem zapylenia, hatasu od
prowadzonych rob6t budowlanych. Ponadto roboty daloe naley tak prowadazi, aby
nie powodowaty uarliwosci dla otoczenia.

1.4. Informacja o terenie budowy.

Teren przedmiotowej inwestycji zlokalizowany jesa dzialce nr 2856, jedn. rej.
1064, ob¢b: 1 Barandw, zagospodarowanej, utwardzonej oraz ogrodzonej.diaitce
znajdup sig: parking, zielé niska i wysoka oraz @i komunikacji pieszej i kotowej
zapewnigjce prawidtowe funkcjonowanie obiektu.

Przedmiotowy budynek posiada z 4 kondygnacji readmych. Budynek jest
podpiwniczony. Remontowany obiekt jest budynkiemtecznaci publicznej wyposzonym
w instalacg: wodno-kanalizacyjy elektryczm, centralnego ogrzewania, gazpworaz
telekomunikacyjn.

W  zwiazku z pracami projektowanymi ocieplenia przegrédwregrznych w
istnieacym stanie zagospodarowania terenu_- nie wprowadiea zadnych zmian
konstrukcyjnych

1.5. Organizacja robot, przekazanie terenu budowy.

Wykonawca robot jest odpowiedzialny za prawiddowrganizac robot na terenie
budowy oraz za ich zgodfb z dokumentagj projektows , specyfikacjami technicznymi,
obowigzujacymi przepisami prawnymi oraz poleceniami nadzamestorskiego.

Podstawowe uwarunkowania ogranigza] swobod realizacji kontraktu jest
funkcjonupcy obiekt wielorodzinny, ktére to uwarunkowania eigl uwzgkdni¢ przy
organizowaniu robot i zagospodarowaniu terenu byddMykonawca tak ma zorganizogva
roboty budowlano — instalacyjne, aby nie zaktégawidtowego funkcjonowania obiektu.

1.6. Zabezpieczenie interesdw 0sob trzecich.

Wykonawca odpowiada za ochrkomstalacji na powierzchni ziemi i znajdaych se
na $cianach zewgtrznych modernizowanego budynku, takie jak ruggiciwvodochgowe,
gazowe , kable elektryczne i telefoniczne itp. aragska od odpowiednich wiadzdacych
wiascicielami tych uradzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez
Zamawiajcego, w ramach planu ich lokalizaciji.



Wykonawca zapewni wigiwe oznaczenia i zabezpieczenia przed uszkodzeniem
tych uradzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowzany jest umigcic w swoim harmonogramie rezefvezasovy
dla wszelkiego rodzaju robot, ktére mpajy¢ wykonane w zakresie przefenia instalacji
i powiadomé Nadzér inwestorski i Inwestora i wkadze lokalngamniarze rozpogzia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instaMéykonawca bezzwtocznie powiadomi
Inspektora i zainteresowane wiadze oredze z nimi wspoétpracowat dostarczajwszelkiej
pomocy potrzebnej przy wykonywaniu napraw. Wykonawgzie odpowiadéza wszelkie
spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia naieposhni ziemi | uradzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonmyclprzez Zamawiagego.

Wykonawca w swoim harmonogramie prac uwdgi koniecznie prace kontrolne na
budowie zwiazane ze sprawdzeniem usytuowania isiicEyo uzbrojenia podziemnego w
zakresie wyeliminowania ewentualnych kolizji.

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebcihzenia na 6 przy
transporcie materiatdbw na teren budowy. Uzyska @zelkie zezwolenia od wiadz do
przewozu nietypowych wagowo fadunkow i w sposobglyi bedzie o kadym takim
przewozie powiadamiat Nadzér inwestorski .

Pojazdy i tadunki powoduage nadmierne obgienie osiowe nie dila dopuszczone
na swiezo ukaczony fragment drogi, w oflie terenu budowy. Wykonawca ¢dzie
odpowiadat za napraywszelkich szkéd w ten sposob wytizonych, zgodnie z poleceniami
Inzyniera.

1.7. Ochronasrodowiska.

Wykonawca ma obowzek zn& i stosow& w czasie prowadzenia prac budowlanych
wszelkie przepisy dotyaze ochronyrodowiska naturalnego.
W okresie trwania budowy i robét wykozeniowych Wykonawcagdzie:

- utrzymywat teren budowy w czysm;

- podejmowat wszelkie uzasadnione kroki seaj na celu stosowanie¢silo przepiséw i
norm dotyczcych ochronysrodowiska na terenie budowy i wokét terenu budowsizo
bedzie unik& uszkodzé lub uchzliwosci dla oséb lub wiasrici spotecznej i innych, a
wynikajace skaenia, hatasu lub innych przyczyn powstalych ¢astivie jego sposobu
dziatania.

Stosujic sk do tych wymaga bedzie miat szczegdolny wzgd na:

- lokalizacg zaplecza budowy, magazynow, sktadowisk i drogztigavych;

- $rodki ostranosci i zabezpieczenia przed zanieczyszczaniem zidwii ciekéw
wodnych pytami lub substancjami chemii budowlanefnieczyszczeniami powietrza
pytami lub gazami, mdiwoscia powstania paru.

1.8. Warunki bezpieczéstwa pracy i ochrona przeciwpdarowa na budowie.

Podczas realizacji rob6t Wykonawcadhie przestrzedgaprzepisow dotycgych
bezpieczastwa i higieny pracy. W szczegoko Wykonawca ma obowkek zadbé aby
personel nie wykonywat pracy w warunkach niebezpigch dla zdrowia oraz prac nie
spetniagcych odpowiednich wymagasanitarnych.

Wykonawca zapewni i dalzie utrzymywat wszelkie ugglzenia zabezpieczge,
socjalne oraz spezi odpowiedny odziez dla ochronyzycia i zdrowia 0s6b zatrudnionych na
budowie oraz dla zapewnienia bezpiestera publicznego.

Uznaje st, ze wszelkie koszty zwrane z wypetnieniem wymagaokreslonych
powyzej nie podlegaj odrebnej zaptacie isuwzgkdnione w cenie kontraktowe;.

W odniesieniu do rob6t budowlanych stwaszgfh zagraenie dla bezpiechstwa i
zdrowia naley, zgodnie z przepisami ustawy Prawo Budowlane zpaic (w oparciu o
informacg projektanta) plan bezpiearmdwa i ochrony zdrowia (zwany ,InformadBlOZ").
Wykonawca kdzie przestrzegat przepisow ochrony przecizgvowe].



Wykonawca hdzie utrzymywat sprawny spgiz przeciwpaarowy, wymagany przez
odpowiednie przepisy, na terenie budowy, oraz wgamgnach i pojazdach.
Materiaty tatwopalne dda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepgisa
zabezpieczone przed dgse¢m osob trzecich.
Wykonawca hdzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowpoarem wywotanym
jako rezultat realizacji robét albo przez persdaehniczny Wykonawcy.

1.9. Ogrodzenie placu budowy.

Wykonawca hdzie zobowizany do przedstawienia Nadzorowi inwestorskiemu
projektu zagospodarowania terenu budowy, utrzymanoiadku na terenie budowy, oraz
utrzymania czystii drég publicznych i ulicy przy terenie budowy.

Wykonawca uzyska akceptacjZamawiajcego dla przedstawionego projektu
zagospodarowania terenu budowy.

1.10. Nazwy i kody CPV : grup robdét, klas i kategai robét.

45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne
45400000-1 Roboty wykmzeniowe w zakresie obiektow budowlanych
45410000-4 Tynkowanie

45421100-5 Instalowanie drzwi i okien i podobnytdmeentow
45440000-3 Roboty malarskie i szklarskie

45442000-7 Naktadanie powierzchni kigych

45442100-8 Roboty malarskie

45442121-1 Malowanie budowli

45450000-6 Roboty budowlane wylazeniowe pozostate
45452000-0 Zewgtrzne czyszczenie budynkow
45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne

1.11. Okrelenia podstawowe.

Uzyte w SST wymienione poiej okrelenia naley rozumi€ w kazdym przypadku
nastpujaco:
Inspektor — osoba powotana przez Zamawizggo do dziatania jako Nadzor Inwestorski.
Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawaprawniona do kierowania
robotami i do wysfpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kokitua
Laboratorium — kazde laboratorium badawcze, zaakceptowane przez Zmjaaego
niezlgdne do przeprowadzenia badaprob zwhzanych z ocenjakasci materiatdw i prac
budowlanych
Materialy — wszelkie materiaty i tworzywa niezbne do wykonania robét, zgodne z
dokumentagj projektows i Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane prinspektora.
Materialy wyte do wykonania robét powinny nowe i pelnowéciowe, za wyjtkiem
materialtbw aywanych zaznaczonych w pozycjach kosztorysu, w yktorzostato to
wskazane jako ,materiat z odzysku”.
Odpowiednia (bliska) zgodné&¢ — zgodnd¢ wykonywania robét z dopuszczonymi
tolerancjami, tolerancjami §& przedziat tolerancji nie zostat oldleny to z przegitnymi
tolerancjami, przyjmowanymi zwyczajowo dla danegdzaju robot.
Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczngddta autorem dokumentacii
projektowe;j.
Aprobata techniczna — dokument stwierdzagy pozytywra ocerg techniczm wyrobu,
stwierdzagca jego przydatndé okrelonych warunkach, wydany przez jednastk
upowaniona do udzielenia aprobat technicznych, spis jednoafgkbujcych zawarty jest
w Rozporadzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa z dniadidnia 1994 r., w sprawie
aprobat i kryteriow technicznych dotyezch wyrobow budowlanych (Dz. U. Nr 10 z dnia 8
luty 1995 r., poz. 48, rozdziat 2).



Atest higieniczny (opinia higieniczna) -dokument potwierdzagy przydatné¢ wyrobu lub
elementu do stosowania w kontrakcie z wodytkowa atest higieniczny wydaje Rstwowy
Zaktad Higieny.

Certyfikat na znak bezpieczéstwa —dokument wykazugy, ze wyréb spetnia wymagania
dotyczice bezpieczestwa, ustalone w Polskich Normach (PN) wprowadzbnyio
obowigzujacego stosowania i/lub wdaiwych przepisach prawnych w odniesieniu do
wyrobow dopuszczonych do obrotu i stosowania w budctwie (zgodnie z Ustaavz dnia
7 lipca 1994 r. Prawo Budowlane) wymagania szersze i certyfikat wykazujee
zapewniono zgodrd danego wyrobu, procesu lub ustugi z kryteriamihtecznymi
okreslonymi na podstawie PN, aprobat technicznych isetaych przepisow i dokumentow
technicznych, w Rozpogdzeniu Ministra Gospodarki i Budownictwa z dniar@dnia 1994
r. (Dz. U. Nr 10 z dnia 8 luty 1995 r., poz. 48zdaiat 6) podano zakres, zasady i tryb
opracowania i zatwierdzenia kryteriow technicznych.

Certyfikat zgodnosci — dokument wydany zgodnie z zasadami systemu ceatyjfik
wykazupcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, 2 nalezycie zidentyfikowano
wyrob, proces lub usteg iz ze @1 zgodne z okrdona norma lub innymi dokumentami
normatywnymi w odniesieniu do wyrobow dopuszczonydt obrotu i stosowania w
budownictwie (zgodnie z Ustayz dnia 7 lipca 1994r. Prawo Budowlane art. 10jyfiéat
zgodndci wykazuje, ze zapewniono zgod&é wyrobu PN lub aprobattechniczim (w
wypadku wyrobow, dla ktorych nie ustalono PN).

Znak zgodnaici — zastrzeony znak, nadawany lub stosowany zgodnie z zasasigstemu
certyfikacji, wskazujcy, ze zapewniono odpowiedni stopieaufania, 2 dany wyrob, proces
lub ustuga s zgodne z okrgona normg lub innym dokumentem normatywnym.

2. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLA SCIWO SCI WYROBOW BUDOWLANYCH.

2.1. Wymagania ogolne dotycgce wiaciwosci materiatéw i wyrobow budowlanych.

Przy wykonywaniu robot budowlanych naje stosowa wyroby budowlane o
wiasciwosciach uytkowych umadaliwiajacych prawidiowo zaprojektowanym i wykonanym
obiektom budowlanym spetnienie wszystkich wymagadstawowych, oké&onych w art. 5
ust. 1 ustawy Prawo Budowlane, dopuszczone do wipowszechnego lub jednostkowego
stosowania w budownictwie, ta&k wymaganiami ok&onymi w szczegotowych
wymaganiach.

2.2 Wymagania o0golne dotycre przechowywania i skladowania, transportu,
warunkow dostaw i kontroli jakosci i wyrobow.
a) Przechowywanie i sktadowanie materiatéw budowdhan

Wykonawca zapewni wigiwe sktadowanie i zabezpieczenie materiatdbw nanier
budowy.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane na#erdo czasu gdy dola one
potrzebne do robdt, byly zabezpieczone przed zaysaczeniem, zachowywaly swoj
jakos¢ i wkasciwosci do robaot i byty dosipne do kontroli przez Inspektora.

Miejsca czasowego skladowaniadh zlokalizowane w olabie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Zamawi@m Iub poza terenem budowy w miejscach
zorganizowanych przez Wykonagvc
b) Transport

Wykonawca stosowasi¢ bedzie do ustawowych ograniazebchzenia na é przy
transporcie materiatdbw na teren prowadzonych rolhdtyska on wszelkie niezline
zezwolenia od wtadz do przewozu nietypowych wagéadnunkdw i w sposob gty bedzie
o0 kazdym takim przewozie powiadamiat Inspektora. Pojazdyadunki powodujce
nadmierne obarenie osiowe nie dgla dopuszczone néwiezo ukaczony fragment drogi w




obrebie terenu budowy i Wykonawcadizie odpowiadat za naprawvszelkich robot w ten
sposo6b uszkodzonych , zgodnie z poleceniami Inspeekt
c) Kontrola jakdci materiatéw i wyrobdw.

Co najmniej na trzy tygodnie przed zaplanowanym avgkstaniem jakichkolwiek
materialdbw przeznaczonych do wykonywania robot, Whdwca przedstawi szczegotowe
informacje dotyczce proponowanegozycia materiatbw budowlanych , zamdwienia tych
materialtdbw i odpowiednieswiadectwa certyfikatu zgoddo do zatwierdzenia przez
Inspektora.

Prébki materiatdbw magby¢ pobierane w celu sprawdzenia ich $davosci. Wynik
tych kontroli lgdzie podstaw akceptacji okrdonej partii materiatdow pod wzglem jakdci.

2.3. Materiaty dopuszczone do obrotu i stosowania isudownictwie.

Wykonawca jest odpowiedzialny, aby wszystkie matgrielementy budowlane i
urzadzenia wbudowane, montowane lub instalowane w igalaalizacji rob6t budowlanych
odpowiadaty wymaganiom oldenym w art. 10 Ustawy Prawo Budowlane oraz
szczegOtowym wymaganiom technicznym.

Wykonawca uzgodni z Inspektorem sposob i terminekazania informacji o
przewidywanym #yciu podstawowych materiatow oraz elementéw komksyjpnych do
wykonania robot, a tale o aprobatach technicznych lub certyfikatach zgéan

2.4. Materiaty nie odpowiadapce wymaganiom.

Materiaty nie odpowiadage wymaganiom zostarprzez Wykonawe wywiezione z
terenu budowy, 411z ztozone w miejscu tych materiatdw przeznaczonych dgahmobdét.

Kazdy rodzaj robot, w ktdérym znajdupie niezbadane i nie zaakceptowane materiaty,
Wykonawca wykonuje na wtasne ryzyko, HCczsk z jego nie przyciem i nie zaptaceniem.

2.6. Wariantowe stosowanie materiatow.

Jeili dokumentacja projektowa lub SST przewiwumozliwo$é wariantowego
zastosowania rodzaju materiatbw w wykonywanych tatln, Wykonawca powiadomi
Inspektora i autora projektu o swoim zamiarze, epmmiej 3 tygodnie przed zyciem
materiatu

3. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SPRZETU | MASZYN DO WYKONYWANIA
ROBOT BUDOWLANYCH.

Wykonawca jest zobowzany do uaytkowania jedynie takiego spitzi, ktéry nie
powoduje niekorzystnego wptywu na jakavykonywanych rob6t. Spex uzywany do robét
powinien by zgodny z ofedt Wykonawcy i powinien odpowiadapod wzgédem typow i
ilosci wskazaniom zawartym w Specyfikacji Techniczriglganie Zapewnienia Jaka lub
projekcie organizacji rob6t, zaakceptowanym przespéktora Nadzoru, w przypadku braku
ustalés w takich dokumentach spitz powinien by uzgodniony i zaakceptowany przez
Inspektora.

Liczba i wydajnd¢ sprztu bedzie gwarantowé przeprowadzenie rob6t, zgodnie z
zasadami ok&gonymi w dokumentacji projektowej, Specyfikacji Tetcznej, lub
wskazaniach Inspektora w terminie przewidzianymtiadkiem.

Sprzt bedacy wlasndcia Wykonawcy lub wynajty do wykonywania robot ma by
utrzymywany w dobrym stanie i gotowed do pracy. Bdzie on zgodny z normami ochrony
srodowiska i przepisami dotygzego jego gytkowania.

Wykonawca dostarczy Inspektorowi kopie dokumentéwotwierdzajcych
dopuszczenie spgu do wytkowania tam gdzie jest to wymagane przepisamielle
dokumentacja projektowa lub SST przewidujeziwaos¢ wariantowego gycia sprztu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi Inspekto swoim zamiarze wyboru i



uzyska jego akceptacprzed uyciem sprztu. Wybrany sprat, po akceptacji Inspektora, nie
moze by pézniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzt, maszyny, urgdzenia i nargdzia nie gwarantdge zachowanie
warunkow kontraktu i bezpiecastwa, zostas przez Inspektora zdyskwalifikowane i nie
dopuszczone do robdt, w zateici od przygtej organizacji Wykonawca do wykonania
robét wyje kompletnego spetu podstawowego i pomocniczego zatwierdzonego przez
Inspektora, w iléci niezlzdnej do prawidtowego wykonania robdt przy zachowani
wymaganych warunkéw bezpieestwa i higieny pracy oraz ochrossodowiska.

4. WYMAGANIA DOTYCZ ACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH.

Wykonawca jest zobowzany do stosowania jedynie takigodkow transportu, ktore
nie wptyra niekorzystnie na jakié i wiasciwosci przewaonych materiatéw.

4.1. Transport poziomy.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdydao spetni@ wymagania dotycxe
przepiséw ruchu drogowego, w odniesieniu do domedngch obcizen na osie i innych
parametrow technicznych.

Srodki transportu nie odpowiadae warunkom kontraktu na polecenie Inspektora
beda usungte z terenu budowy. Wykonawcadzie usuwat na bigco, na wtasny koszt,
wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazaemndrogach publicznych, oraz
drogach dojazdowych do terenu budowy.

5. WYMAGANIA DOTYCZ ACE WLASCIWOSCI WYKONANIA ROBOT
BUDOWLANYCH.

5.1. Ogolne wymagania dotycgce wykonywania robot.

Wykonawca jest zobowkany za prowadzenie roboét, zgodnie z kontraktera aea
jakos¢ zastosowanych materiatow i wykonywanych robétjctazgodnéé¢ z dokumentagj
projektowa, wymaganiami Specyfikacji Technicznej, Planu Zgleezenia Jakwi oraz
poleceniami Inspektora.

Wykonawca ponosi odpowiedziak®o za doktadne wytyczne w planie i wyznaczenie
wysokasci wszystkich elementéw robo6t zgodnie z wymiaramizgdnymi okrélonymi w
dokumentacji projektowej lub przekazanymi ngngie przez Inspektor.

Nastpstwa jakichkolwiek kidu spowodowanego przez Wykonawev wytyczeniu i
wyznaczeniu robot zostan jesli wymaga tego ledzie Inspektora, poprawione przez
Wykonawe na wiasny koszt. Nie sprawdzenie wytyczenia roluft nie wyznaczenia
wysokaici przez Inspektora, nie zwalnia Wykonawcy od odieolialngci za ich
doktadnd@¢. Decyzje Inspektora dotygze akceptacji lub odrzucenia materiatéw i elementow
robét keda oparte na wymaganiach sformutowania w kontrakaodumentacji projektowej i

w Specyfikacji Technicznej, a ta w normach i wytycznych. Przy podejmowaniu decyzji
Inzynier uwzgtdni wyniki bada& materiatéw i jaké¢ robot, rozrzuty normalnie wygiujace
przy produkcji i przy badaniach materiatéw, sdiadczenia z przeszoi, wyniki bada
naukowych oraz inne czynniki wptywage na rozwzam kwestk.

Polecenia Inspektoraectla wykonywane nie p#niej niz w czasie przez niego
wyznaczonym, po ich otrzymaniu przez Wykonawmod gr@ba zatrzymania robot.

Skutki finansowe z tego tytutu ponosi Wykonawca.

5.2. Roboty rozbiorkowe.
Nie wystpuja



5.3. Projekt zagospodarowania placu budowy.

Wykonawca opracuje projekt zagospodarowania placuowy uwzgtdniajc
warunki miejscowe wynikage z lokalizacji placu budowy przy czynnym obieksakolnym
zachowujc szczegOlne bezpieamtwo dla oséb postronnych, w trakcie wykonywanych
prac na terenie budowy.

5.4. Projekt organizacji budowy.

Wykonawca opracuje projekt organizacji budowy uwdglajpc specyfikag robét
budowlano — instalacyjnych, wynik@&h z dokumentacji projektowej, z zakresu robot i
uwarunkowa miejscowych.

5.5. Projekt technologii i organizacji montau.

Montaz elementéw prefabrykowanych konstrukcji rusztavedewacyjnych powinien
by¢ prowadzony na podstawie projektu technologii iamigacji montau. Wykonawca
zobowhzany jest przy wykonywaniu obiektu mesodnontau , prowadzi dziennik
montazu.

5.6. Likwidacja placu budowy.

Wykonawca jest zobowzany po zakfczeniu roboét do likwidacji placu budowy i
peinego uporakowania terenu wokot budowy. Uptniecie terenu budowy stanowi wymaog
okreslony przepisami administracyjnymi o padku.

6. KONTROLA , BADANIA | ODBIOR WYROBOW ORAZ ROBOT
BUDOWLANYCH.

6.1. Zasady kontroli jakasci robot.

Wykonawca jest odpowiedzialny za petrkontrok robot, jakdci wyrobdow
budowlanych, zapewni odpowiedni system kontrolizoraazliwosci pobierania prébek i
badania materiatow.

Wykonawca kdzie prowadzit pomiary i badania materiatdbw orazbaio z
czestotliwoscia gwarantujca wykonanie robét zgodnie z dokumentacprojektows,
wymaganiami niniejszej Specyfikacji Technicznejska&zaniami Inspektora.

Do obowiazkdédw Wykonawcy naley opracowanie i przedstawienie do aprobaty
Inspektora programu zapewnienia jeiaPZJ), w ktorym przedstawi on zamierzony sposéb
wykonywania robot, midiwosci techniczne, kadrowe i organizacyjne gwarajtiel]
wykonanie rob6t zgodnie z dokumentacj projektows, Specyfikacpi Techniczh |
ustaleniami przekazanymi przez Inspektora .

Program zapewnienia jaé@ bedzie zawieré:

— organizag} wykonywania robot, w tym terminy i sposob prowadaeprac;

— organizag ruchu na placu budowy wraz z oznakowaniem robat;

— bezpieczéstwo i higiena pracy;

- wykaz zespotow roboczych, ich kwalifikadjprzygotowanie zawodowe;

- wykaz oséb odpowiedzialnych za jakoi terminowad¢ wykonania poszczegolinych
elementow robat;

— system (sposoOb i proce@dliproponowanej, kontroli sterowania jgk@a wykonywanych
prac budowlanych;

— wyposaenie w sprzt i urzadzenia do pomiaréw i kontroli (opis laboratoriumashego
lub laboratorium, ktéremu Wykonawca zamierza Zigcowadzenia badd;

— sposoéb oraz formm gromadzenia wynikéw badalaboratoryjnych, zapis pomiardw,
nastaw mechanizmow stegoych, a take wyckhganych wnioskéw i zastosowanie korekt
w procesie technologicznym , proponowany sposolekazywania tych informacji
Inspektorowi;

— Ccze$¢ szczegoOtow opisupca dla kadego asortymentu robot;



— wykaz maszyn i uggdzer stosowanych na budowie z ich parametrami techginzoraz
wyposaeniem w mechanizmy do sterowania iagtzenia pomiarowo kontrolnymi;

— rodzaje i ilé¢ srodkow transportu oraz wdzen do magazynowania i zatadunku
materiatow;

— sposob zabezpieczenia i ochrony fadunkow przedtauich wiasciwosci w czasie
transportu;

— sposoéb i proceddr pomiaréw i bada (rodzaj i czstotliwos¢, pobierania prébek,
legalizacja i sprawdzenie uwidzen, itp.) prowadzonych podczas dostaw materiatow,
wytwarzanych mieszanek i wykonywania poszczegolmjementow robot;

6.2. Pobieranie probek.

Probki naley pobierg losowo. Zaleca si stosowanie metod statystycznych
pobierania probek opartych na zasadzeéewszystkie jednostkowe elementy produkcji mog
by¢ z jednostkowym prawdopodolitwem wytypowane do baflalnspektor bhdzie miat
mozliwosé¢ udziatu w pobieraniu probek.

Na zlecenie Inspektora Wykonawcadhie przeprowadzadodatkowe badania tych
materiatéw ktore budgwatpliwosé, co do jakéci, o ile kwestionowane materiaty nie zostan
przez Wykonaweg usungte lub ulepszone z wiasnej woli. Koszty tych dodatich bada
pokrywa Wykonawca, tylko w przypadku stwierdzenegqg usterek, w przeciwnym razie
koszty te pokrywa Producent materiatu.

Pojemniki do pobierania probekda dostarczane przez Wykonawiczatwierdzone
przez Inspektora. Probki dostarczone przez Wykonase badéa wykonywanych przez
Inspektora bda odpowiednio opisane i oznakowane, w SposOb zaabkwepy przez
Inspektora.

Przed przysipieniem do pomiarow lub balaWykonawca powiadomi Inspektora o
rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Wgkonaniu pomiaru lub badania,
Wykonawca przedstawi naspiie ich wyniki do akceptacji Inspektora.

Wykonawca bdzie przekazywat Inspektorowi kopie raportéw z vikami bada jak
najszybciej, nie pMiej jednak ni w terminie okrélonym w programie zapewnienia jab.
Wyniki bada (kopie) Ileda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych fornzalein, przez niego zaakceptowanych.

6.3. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary Wykonawca przeprowadgwdnie z wymaganiami
norm, instrukcji i przepisami bhp. W przypadku, gdwyrmy nie obejmuaj badania
wymaganego SzczegotavBpecyfikacy Techniczia, nalery stosowd wytyczne krajowe lub
procedury zaakceptowane przez Inspektora. PrzegtgoEeniem do pomiarow lub bafia
Wykonawca powiadomi Inspektora o rodzaju, miejstarminie pomiaru lub badania.

Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca praadsha psmie ich wyniki do
akceptacji Inspektorowi.

Wykonawca hdzie przekazywalnspektorowi kopie raportow z wynikami badjak
najszybciej, nie piniej niz w terminie okrélonym w programie zapewnienia jab.

Wyniki bada (kopie) kgda przekazywane Inspektorowi na formularzach wedtug
dostarczonego przez niego wzoru lub innych fornzalein, przez niego zaakceptowanych.

6.4. Badania prowadzone przez Inspektora.

Inspektor jest uprawniony do dokonywania kontrotibjgrania probek i badania
materiatu uzrodia ich wytwarzania. Wykonawca zapewni wsaghotrzebm pomoc w tych
czynnaciach.

Inspektor, po uprzedniej weryfikacji systemu kotitrob6t przeprowadzonego przez
Wykonawe, bedzie ocenia zgodnd¢ materiatdw i robot z wymaganiami Specyfikacji
Technicznej, na podstawie wynikdéw bad#ostarczonych przez Wykonagvc
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Inspektor mae pobierd probki materiatdw i prowadéi badania niezaimme od
Wykonawcy, na swoj koszt. dlewyniki tych bada wykaza, ze raporty Wykonawcy as
niewiarygodne, to Inspektor poleci Wykonawcy, lukect niezalenemu laboratorium
przeprowadzenie prébnych lub dodatkowych Waddbo oprze si wylacznie na wikasnych
badaniach przy ocenie zgodob materiatow i rob6t z dokumentacjprojektows i
Specyfikacy Technicza. W takim przypadku catkowite koszty powtornych Iub
dodatkowych badai pobierania probek poniesione zost@nzez Wykonawg
Atesty jak@ci materiatow i urzdzen.

Przed wykonywaniem baflajakaosci materiatow przez Wykonawg Inspektor mee
dopuci¢ do wytku materiaty posiadage atest producenta stwierdggj ich petra zgodndc¢.

W przypadku materiatow, dla ktorych atesgywsymagane, kada partia dostarczona do robot
bedzie posiadaatest okréajacy w sposob jednoznaczny jej cechy.

Produkty przemystowe ¢ola posiada atesty wydane przez producenta poparte w
razie potrzeby wynikami wykonanych przez niego bad&pie wynikow tych badabeda
dostarczane przez Wykonagydnspektorowi

Jeili zostanie stwierdzona niezgoditoich wiasciwosci, to takie materiaty i/lub
urzadzenia zostapodrzucone.

6.5. Dokumentacja budowy.

Dokumentacja budowy powinna dbyzgodna z art. 3 pkt. 13 Ustawy Prawo
Budowlane. Do dokumentacji budowy zalicze si
Dziennik budowy.
Dziennik budowy jest wymaganym dokumentem prawnyaovagazujacym Zamawiggcego
i Wykonawe w okresie od przekazania Wykonawcy terenu budowykdica okresu
gwarancyjnego.
Kazdy zapis w dzienniku budowyetizie opatrzony datjego dokonania, podpisem osoby,
ktéra dokonata zapisu, z podaniem jej imienia iwiaka oraz stanowiska sfbowego.
Zapisy lgda czytelne, dokonywane trwattechniky, w porzdku chronologicznym,
bezpdrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zalaczone do dziennika budowy protokoty i inne dokurgeb¢da oznaczone kolejnym
numerem zakznika i opatrzone dai podpisem Wykonawcy i Inspektora.
Ksiazka obmiaru.
Ksigzka obmiaru stanowi dokument pozwataj na rozliczenie faktycznego pegst
kazdego z elementéw robot. Obmiary wykonanych robaeprowadza siw sposob aigly
w jednostkach przgtych w wycenionym przedmiarze robo6t i wpisuje do kstgi obmiaru.
Dokumenty laboratoryjne.
Dzienniki laboratoryjne, atesty materiatow, orzetgaeo jakdci materiatow, recepty robocze
i kontrolne wyniki bada Wykonawcy leda gromadzone w formie uzgodnionej w programie
zapewnienia jakai. Dokumenty te stanowizahcznik do odbioru robo6t. Winne by
udostpnione na kadezyczenie Inspektora.
Pozostate dokumenty budowy.
Do dokumentéw budowy zaliczacsbprocz wymienionych, nagtujace dokumenty:
- pozwolenie na budoyy
- protokoty przekazania terenu budowy;
- umowy cywilno-prawne z osobami trzecimi i inneawy cywilno-prawne;
- protokoty odbioru robot;
- protokoty z narad i ustale
- korespondencja na budowie.
Przechowywanie dokumentéw budowy.
Dokumenty budowy d&da przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowed
zabezpieczonym.
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Zaginkcie jakiegokolwiek z dokumentéw budowy spowodujegoje natychmiastowe
odtworzenie w formie przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowycla zawsze dogpne dla Inspektora i przedstawiane do
wgladu nazyczenie Zamawiagego.

7. WYMAGANIA DOTYCZ ACE PRZEDMIARU | OBMIARU ROBOT.

7.1. Ogolne zasady obmiaru robot i prowadzenie kgtki obmiaréw.

Obmiar rob6t powinien okéé¢ faktyczny zakres wykonywanych roboét zgodnie z
dokumentagj projektowa i Specyfikacg Technicza, w jednostkach ustalonych w
przedmiarze inwestorskim. Kgka obmiaréw stanowi dokument zapigty rzeczywisty
obmiar robét budowlanych. Obmiaru robot dokonujesposob ciglty kierownik budowy i
kierownicy rob6t. Prawidtow&® obmiaru potwierdza Inspektor.

Jakikolwiek bhd lub przeoczenie (opuszczenie) wédimch podanych w przedmiarze
robét lub gdzie indziej w dokumentacji projektoweje zwalnia Wykonawcy od obogzaku
ukonczenia wszystkich robét. 8lne dane zostarpoprawione wg instrukcji Inspektora na
pismie.

Obmiar gotowych robotduizie prowadzony z gstascia wymagal do celu ptatngci
na rzecz Wykonawcy, lub w innym czasie gkvaym w kontrakcie.

7.2. Zasady okrélenia ilosci robot i materiatow.

Dilugosci i odlegtaci wyszczegolnionymi punktami skrajnymiecds obmierzone
poziomo wzdta linii osiowej i podawane w metrach.
J&li specyfikacje techniczne wdeiwe dla danych nie wymaggiego inaczej, okjosci beda
wyliczone w (), (m®) jako diugéé pomnaona przezredni przekro;.

llosci, ktdre mag by¢ obmierzone wagowo,elda wazone w tonach lub kilogramach
zgodnie z wymaganiami specyfikacji technicznychrz8p urzadzenia w (szt.). Obowzuje
doktadnd¢ do dwoch znakdéw po przecinku.

Wymiary skomplikowanych powierzchni lub @bpsci beda uzupelniane
odpowiednimi szkicami datzonymi do ksizki obmiaréw, wzgédnie umieszczonymi na
karcie obmiarowe,.

7.3. Urzadzenia i sprat pomiarowy.
Wszystkie urzdzenia i sprgt pomiarowy, stosowany w czasie obmiaru rob@dab
zaakceptowane przez Inspektora.
Wszystkie urzdzenia pomiaroweddla przez Wykonawg utrzymywane w dobrym stanie,
w catym okresie trwania rob6t.
7.4. Czas przeprowadzenia pomiarow.
Obmiary leda przeprowadzane przedeeziowym lub kaacowym odbiorem robét, a
takze
w przypadku wysipowania dhaszej przerwy w robotach i zmiany Wykonawcow robot.
Obmiar robot znikajcych przeprowadzagiv czasie ich wykonywania.
Obmiar robét podlegagych zakryciu przeprowadzarzed ich zakryciem.

8. ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.

8.1. Rodzaje odbioréw.
W zalenosci od ustalé odpowiednich specyfikacji technicznych, roboty leghp
nastpujacym etapom odbioru, dokonywanym przez Inspektors pdziale Wykonawcy:
- odbidr robot zanikagych i ulegajcych zakryciu;
- odbiory przewoddéw kominowych, instalacji i adzer technicznych;
- odbidr czsciowy;
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- odbiér etapowy;
- odbiér kacowy;
- odbiér po okresiegkojmi;
- odbiér ostateczny (pogwarancyjny)
8.2. Odbidr robdt zanikajacych i ulegapcych zakryciu.

Odbior robot zanikagych i ulegajcych zakryciu polega na finalnej oceniesdoi
jakosci wykonywanych robét, ktére w dalszym procesidizeaji ulegaj zakryciu.

Odbior robot zanikagych 1 ulegajcych zakryciu bdzie dokonywany w czasie
umazliwiajacym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek behamsowa ogolnego
postpu robot.

Gotowas¢ danej cgsci robot do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem demizika
budowy z jednoczesnym powiadomieniem Inspektorabi@dbedzie przeprowadzony
niezwtocznie, nie piniej niz w ciagu 3 dni od daty zgtoszenia wpisem do dziennikeolwyd
i powiadomienia o tym fakcie Inspektora.

Jaka¢ i ilos¢ robot ulegajcych zakryciu, ocenia Inspektor na podstawie dokuowe
zawierajcych komplet wynikow bada laboratoryjnych i w oparciu o przeprowadzone
pomiary, w konfrontacji z dokumentagprojektows i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbidr przewoddw kominowych, instalacji i uradzen technicznych.

Odbioru przewodéw kominowych, instalacji i adzer technicznych dokonuje i
przed odbiorem kiccowym obiektu budowlanego. Odbidér powinien potwmédzgodndé z
rozwigzaniami projektowymi, normami, warunkami techniazmywykonania i odbioru
robét. Prawidlow&¢ wykonanych robdt, osgane parametry techniczne potwierdza
Inspektor po dostarczeniu stosownych dokumentévioodb

8.4. Odbidr czsciowy i etapowy.

Odbior czsciowy dokonuje si wedtug zasad jak przy odbiorzencmwym.
Przewiduje s etapowanie roboét instalacyjnych i budowlanych. ©dtkazdego odcinka
polega na ocenie #oi i jakosci wykonywanych roboét, gdzie ustalono czas wykonyaa
robot i po odbiorze zastanie g@ przez Zamawiagego.

8.5. Odbidr koncowy.

Odbior kaacowy przeprowadza siw trybie i zgodnéci z warunkami okrdonymi w
umowie o wykonanie rob6t budowlanych. Kiedy éatoobét zostanie zasadniczo ukaona
i przejdzie zadowalago proby kacowe przewidziane kontraktem, Wykonawca zawiadamia
o0 tym Inspektora i zobowtuje st zakmczye wszystkie zalegte roboty w okresie
gwarancyjnym.

Czynndaci przy odbiorze kaicowym zasadniczogspowtdrzeniem czynrigi wg pkt.
8.4. Z uwagi na fakt;e obiekt jest obiektemzyteczndci publicznej w odbiorze uczestnicz
przedstawiciele: Zamawigy i Wykonawca w obecrsoi Inspektora Nadzoru.

8.6. Odbior po okresie gkojmi.

Pod koniec okresuckojmi Zamawiajcy organizuje odbior ,po okresiekojmi”.
Odbiér ma potwierdzi prawidtowa¢ funkcjonowania obiektu, jego bezusterkdwamraz
uzyskane parametry techniczne i j&koobot.

8.7. Odbidr ostateczny pogwarancyjny.

Odbi6r ostateczny (pogwarancyjny) polega na ocenigkonywanych robot
zwiazanych z usugciem wad przy odbiorze keowym lub/oraz przy odbiorze pgkojmi
oraz wad zaistniatych okresie gwarancyjnym.
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8.8. Dokumentacja powykonawcza.

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie ewgflewszelkich zmian w
dokumentacji  projektowej unbwiajace] przygotowanie dokumentacji obiektu
budowlanego.

8.9. Dokumenty do odbioru obiektu budowlanego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbiorackaego robot jest protokot

odbioru kaxcowego rob6t sposzizony, wg wzoru ustalonego przez Zamaugago.

Do odbioru kaxcowego Wykonawca jest zobawany przygotowanastpujace dokumenty:

- dokumentagj powykonawca z naniesionymi zmianami;

- specyfikacje techniczne;

- uwagi i zalecenia Inspektora, zwtaszcza przy odig robot zanikagych i ulegajcych
zakryciu i udokumentowanie jego zaléce

- recepty i ustalenia technologiczne;

- dziennik budowy;

- ksiazka obmiaru;

- wyniki pomiaréw kontrolnych bada oznaczé laboratoryjnych ;

- deklaraat zgodndci z uzytych materiatow;

- aprobaty techniczne dla materiatow niegtjagih normami;

- atesty jakéciowe wytych materiatow;

- opinie technologicza sporadzom na podstawie wszystkich wynikow badgpomiarow
zahczonych do dokumentaciji odbioru, a wykonanych zgodrPZJ;

- sprawdzenie techniczne;

- wyniki bada i pomiarow przektadanych lub naprawianych pktkeleznych;

- inne dokumenty wymagane przez Zamasdgego.

Sprawozdanie technicznedzie zawier&
- zakres i lokalizagj wykonywanych robot;
- wykaz wprowadzonych zmian w stosunku do dokuneinpaojektowej przekazanej
przez Zamawiagego;
- uwagi dotyczce warunkow realizacji robot.
W przypadku, gdy wg Inspektora, roboty pod wggm przygotowania dokumentacyjnego
nie keda gotowe do odbioru kecowego, Inspektor w porozumieniu z Wykonawca wyzgac
ponowny termin odbioru kecowego robot.
Wszystkie zarzdzone przez Inspektora roboty poprawkowe Ilub uzupgte kxda
zestawione wg wzoru ustalonego przez Zamaweso.
Termin wykonania robot poprawkowych i rob6t uzupegktych wyznaczy Inspektor.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

9.1. Ustalenia kacowe.

Podstaw ptatncci jest ocena jednostkowa, skalkulowana przez Walam, za
jednostk obmiaru ustalomdla danej pozycji przedmiaru robét. Cena jednostka pozycji
bedzie uwzgédniac wszystkie czynnii, wymagania i badania sktadeg st na jej
wykonanie, okréenie dla tej roboty w Specyfikacji Technicznej i dokumentacji
projektowej.

Cena jednostkowacdzie obejmowé
- robocizre bezpdredna;
- wartas¢ zwzytych materiatdw wraz z kosztami ich zakupu;
- wartas¢ pracy sprztu z kosztami jednorazowymi (sprowadzenie sfprna teren budowy
I z powrotem, montai demonta rusztowa na stanowisku pracy);
- koszty pdrednie, w sktad ktérych wchodlz ptace personelu technicznego pracownikow
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nadzoru i laboratorium , ustugi obce na rzeczowg

- zysk kalkulacyjny ewentualne ryzyko Wykonawcytutu innych wydatkéw maogeych
wyshpi¢ w czasie realizacji rob6t w okresie gwarancyjnym;

- podatki obliczane zgodnie z obagujacymi przepisami

9.2. Platna¢.

Podstawowa platrié jest cena ryczaltowa , skalkulowana przez Wykoradia
danej pozycji Przedmiaru Robét. Cena ryczattowaypodbedzie uwzgédniat wykonanie
robét okrélonych w dokumentacji projektowe] oraz wszystkieyrazasci , wymagania i
badania sktadage s¢ na jej wykonanie.

10. DOKUMENTY ODNIESIENIA.
Akty prawne, normy, aprobaty techniczne i inne dokumenty i ustalenia techniczne.

Specyfikacje techniczne w z0ych miejscach powotajsic na Polskie Normy (PN),
przepisy bramowe i instrukcje. Natey je traktowd jako integralna cgc¢ i nalezy je czyta
tacznie z rysunkami technicznymi i Specyfikacjamiak jgdyby tam one wygbowaly.
Rozumie st ze Wykonawca jest w petni zaznajomiony z ich zaw&rio wymaganiami.

Zastosowanie dala miaty ostatnie wydania Polskich Norm (datowane pogniej niz
30 dni przed datsktadania ofert), o ile nie postanowiono inacRgboty lgda wykonywane
w bezpieczny sposoékgisle w zgodzie z Polskimi Normami i przepisami obggujacymi w
Polskim Prawie Budowlanym.

Wykonawca jest zobowtany do przestrzegania innych norm krajowych, ktore
obowiazuja w zwiazku z wykorzystaniem prac aitych kontraktem i stosowania ich
postanowié na réwni z wszystkimi innymi wymaganiami w spekgitjach technicznych.
Zaktada si, ze Wykonawca dogbnie zaznajomit iz trescia i wymaganiami tych norm.

W czasie prowadzenia robdt nate przestrzega przepisow BHP, zawartych w

Rozporadzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003(Dz. U. Nr 47, poz. 401) w
sprawie bezpiecastwa i higieny pracy przy wykonywaniu robét budomyeh.

15



