PROGRAM FUNKCJONALNO -
UZYTKOWY

Zakres | ROZBUDOWA MECHANICINO BIOLOGICINEJ OCZYSZCIALNI
opracowania: I SCIEKOW W BARANOWIE WRAZ I MODERNIZACJA
ISTNIEJACYCH PRZEPOMPOWNI SCIEKOW SIECIOWYCH

Inwestor: GMINA BARAN()W,
UL. RYNEK 14,
24-105 BARANOW,

Adres DZIALKI GEOD. NR 863/1, 864, 865/1, 866/1
inwestycii: — OBR. BARANOW (0001);
— JEDN. EWID. BARANOW GMINA WIEJSKA (061402_2)
PRZY UL. BLOTNEJ
M. BARANOW; POCITA 24-105 BARANOW
GM. BARANOW; POW.  PULAWSKI;
WOJ. LUBELSKIE

Kategoria
obiektu: XXX
Kody CPV: Grupa:

45200000-9 Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektdw
budowlanych lub ich czedci oraz roboty w zakresie inzynierii
lgdowej i wodnej

71000000-8 Ustugi architektoniczne, budowlane, inzynieryjne i kontrolne

Klasa:

45230000-8 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, linii
komunikacyjnych i elektroenergetycznych, autostrad, drég,
lotnisk i kolei; wyrbwnywanie terenu

71300000-1 Ustugi inzynieryjne

Kategoria:

45231000-5 Roboty budowlane w zakresie budowy rurociggdw, ciggdow
komunikacyjnych i linii energetycznych

71320000-7 Ustugi inzynieryjne w zakresie projektowania

Projektant: Sanitarna: mgrinz. JACEK ROSZCZYC ...
upr. budowlane do proj. b/o w spec;j. inst.
w zakr. sieci, inst. i urz. ciepln., went.,
gaz., wod. | Kan. PDL/0054/POOS/06

Zawartosé

opracowania. Program funkcjonalno-uzytkowy:

- Czes¢ opisowa;
- Czesc rysunkowa;

LUBLIN, 01.02.2022 R.
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SPIS RYSUNKOW

NR Rew. Tytut Skala Data Data rewizji
Z-0l I Plan sytuacyjny | 1:500 01.02.2022 | 01.02.2022
Z-02 I Plan sytuacyjny 2 1:500 01.02.2022 | 01.02.2022
S-01 I Rzut terenu oczyszczalni Sciekow 1:350 01.02.2022 | 01.02.2022
S-02 I Istn. Reaktor, proj. Reaktor biologiczny — technologia — rzut 1:90 01.02.2022 | 01.02.2022
5-03 | Istn. Reaktor,. Istn: Budynek na zbiorniku, proj. Reaktor 1:90 01022022 | 01.02.2022
biologiczny — technologia — rzut
S-04 I proj. Reaktor biologiczny — technologia — przekréj A-A 1:60 01.02.2022 | 01.02.2022
505 | Istn. Reaktor, Istn. B"udyn.ek na zbiorniku, proj. Reaktor 1:90 01022022 | 01.02.2022
biologiczny — rzut
$-06 | Istn. Reaktor, |Stljl. BuFIynek na zbiorn.iku, proj. Reaktor 1:60 01022022 | 01.02.2022
biologiczny — przekroj |
S-07 I Istn. Reaktor, Istn. Budynek na zbiorniku,— przekroj 2 1:50 01.02.2022 | 01.02.2022
S-08 | Istn. Reaktor, Istn. Budynek na zbiorniku, — przekroj 3 1:50 01.02.2022 | 01.02.2022
S-09 I Proj. Stacja dmuchaw i koagulantu 1:30 01.02.2022 | 01.02.2022
S-10 I Proj. Stacja zlewna $ciekow dowozonych 1:30 01.02.2022 | 01.02.2022
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PROGRAM FUNKCJONALNO-UZYTKOWY

1. DANE OPRACOWANIA
1.1. DANE PROJEKTU

Nazwa opracowania: Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni Sciekow w
Baranowie wraz z modernizacja istniejacych przepompowni S$ciekow
sieciowych

Adres budowy: Dziatki o Nr geod. 863/1, 864, 865/1, 866/1,
— obr. Baranéw (0001);
— jedn. ewid. Baranéw Gmina Wiejska (061402_2)
Przy ul. Blotnej
m. Barandow; poczta 24-105 Baranéw
gm. Barandw; pow. Pulawski;
woj. Lubelskie

Inwestor: Gmina Baranéw
ul. Rynek 14,
24-105 Baranow,

1.2. PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA

Do opracowania wykorzystano:

R/

¢ - mape¢ zasadnicza
% - wizja lokalna
% - Decyzja Pozwolenie wodnoprawne

Sporzadzono wedlug wymagan nastepujacych przepiséw prawnych Wymienione przepisy powinny
by¢ zaktualizowane na dzien rozpoczecia realizacji inwestycji.:

% - ROZPORZADZENIE Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r.
w sprawie substancji szczeg6lnie szkodliwych dla $srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wod lub do ziemi $ciekéw, a takze przy odprowadzaniu wéd opado-
wych lub roztopowych do wéd lub do urzagdzen wodnych (Dz. U. 2019 poz. 1311),

% - ROZPORZADZENIE Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 25 kwiet-
nia 2012 r. w sprawie szczegdlowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2012 nr 0 poz.
462),

o + ZMIANA (1): Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 21
czerwca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szczeg6lowego zakresu i formy projektu bu-
dowlanego (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 762),

o + ZMIANA (2): Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 22 wrze$nia 2015 r. zmie-
niajace rozporzadzenie w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U.
2015 nr 0 poz. 1554);

o + ZMIANA (3): Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju z dnia 13 wrze$nia 2018 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Mor-
skiej w sprawie szczegétowego zakresu i formy projektu budowlanego (Dz. U. 2018 poz. 1935);

[1] - USTAWA z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane. (Dz. U. 1994 nr 89 poz. 414),

o + ZMIANA (1): Ustawa z dnia 5 lipca 1996 r. 0 zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 1996 nr
100 poz. 465),

o + ZMIANA (2): Ustawa z dnia 18 czerwca 1999 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane. (Dz. U.
1999 nr 62 poz. 682);
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+ ZMIANA (3): Ustawa z dnia 17 lutego 2000 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2000
nr 29 poz. 354);

+ ZMIANA (4): Ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2001 nr
129 poz. 1439);

+ ZMIANA (5): Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U.
2004 nr 93 poz. 888);

+ ZMIANA (6): Ustawa z dnia 19 wrze$nia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U.
2007 nr 191 poz. 1373);

+ ZMIANA (7): Ustawa z dnia 26 czerwca 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2008
nr 145 poz. 914);

+ ZMIANA (8): Ustawa z dnia 8 pazdziernika 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U.
2008 nr 206 poz. 1287);

+ ZMIANA (9): Ustawa z dnia 6 maja 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2010 nr
121 poz. 809);

+ ZMIANA (10): Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 lutego 2016 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 290);

+ ZMIANA (11): Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 23 lutego 2016 r. w
sprawie sposobu prowadzenia rejestrow wnioskéw o pozwolenie na budowe i decyzji o pozwoleniu
na budowe oraz rejestrow zgloszen dotyczacych budowy, o ktérej mowa w art. 29 ust. 1 pkt la, 2b i
19a ustawy — Prawo budowlane (Dz. U. 2016 nr 0 poz. 306);

+ ZMIANA (12): Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2019
poz. 695);

+ ZMIANA (13): Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 21 maja 2019 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo budowlane (Dz. U. 2019 poz. 1186);

[2] - ROZPORZADZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia 2002 r. w sprawie warunkow
technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2002 nr 75 poz. 690),

o

+ ZMIANA (1): Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 13 Iutego 2003 r. zmieniajace rozpo-
rzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2003 nr 33 poz. 270),

+ ZMIANA (2): Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 7 kwietnia 2004 r. zmieniajace rozpo-
rzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2004 nr 109 poz. 1156);

+ ZMIANA (3): Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 6 listopada 2008 r. zmieniajace rozpo-
rzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2008 nr 201 poz. 1238);

+ ZMIANA (4): Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany
rozporzadzenia zmieniajgcego rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny
odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2008 nr 228 poz. 1514);

+ ZMIANA (5): Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 12 marca 2009 r. zmieniajace rozpo-
rzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie
(Dz. U. 2009 nr 56 poz. 461);

+ ZMIANA (6): Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 10 grudnia 2010 r. zmieniajace rozpo-
rzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie.
(Dz. U. 2010 nr 239 poz. 1597);

+ ZMIANA (7): Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 6
listopada 2012 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkOw technicznych, jakim powinny od-
powiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1289);

+ ZMIANA (8): Rozporzadzenie Ministra Transportu, Budownictwa i Gospodarki Morskiej z dnia 5
lipca 2013 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpo-
wiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 926);

+ ZMIANA (9): Obwieszczenie Ministra Infrastruktury i Rozwoju z dnia 17 lipca 2015 r. w sprawie
ogloszenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Infrastruktury w sprawie warunkéw technicz-
nych, jakim powinny odpowiada¢ budynki i ich usytuowanie (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1422);

+ ZMIANA (10): Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury i Budownictwa z dnia 14 listopada 2017 r
zmieniajace rozporzadzenie w sprawie warunkéw technicznych, jakim powinny odpowiada¢ budynki
i ich usytuowanie (Dz. U. 2017 poz. 2285);
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[3] - USTAWA z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz. U. 2003
nr 80 poz. 717),

o

+ ZMIANA (1): Ustawa z dnia 15 pazdziernika 2008 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospoda-
rowaniu przestrzennym (Dz. U. 2008 nr 220 poz. 1413),

+ ZMIANA (2): Ustawa z dnia 26 maja 2011 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2011 nr 153 poz. 901);

+ ZMIANA (3): Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 24 kwietnia 2012 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2012 nr 0 poz. 647);

+ ZMIANA (4): Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu
przestrzennym (Dz. U. 2013 nr 0 poz. 405);

+ ZMIANA (5): Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 5 lutego 2015 . w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2015 nr 0 poz. 199);

+ ZMIANA (6): Ustawa z dnia 25 wrzes$nia 2015 r. o zmianie ustawy o planowaniu i zagospodarowa-
niu przestrzennym (Dz. U. 2015 nr 0 poz. 1713);

+ ZMIANA (7): Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 11 maja 2017 r. w
sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.
U. 2017 nr 0 poz. 1073);

[4] - USTAWA z dnia 21 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. 2017 poz. 1566),

o

+ ZMIANA (1): Ustawa z dnia 28 lutego 2018 r. 0 zmianie ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz.
710),

+ ZMIANA (2): Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo wodne oraz niektérych in-
nych ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1722),

+ ZMIANA (3): Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 listopada 2018 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo wodne (Dz. U. 2018 poz. 2268),

[5] - USTAWA z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (Dz. U. 2004 nr 92 poz. 880)

o

+ ZMIANA (1): Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. 2008 nr 201 poz. 1237),

+ ZMIANA (2): Ustawa z dnia 17 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy o ochronie
przyrody (Dz. U. 2010 nr 34 poz. 170),

+ ZMIANA (3): Ustawa z dnia 18 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niekto-
rych innych ustaw (Dz. U. 2011 nr 224 poz. 1337),

+ ZMIANA (4): Ustawa z dnia 13 lipca 2012 r. 0 zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz niektérych
innych ustaw (Dz. U. 2012 poz. 985),

+ ZMIANA (5): Ustawa z dnia 11 marca 2016 r. o zmianie ustawy o lasach oraz ustawy ochronie
przyrody (Dz. U. 2016 poz. 422),

+ ZMIANA (6): Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody oraz ustawy
o lasach (Dz. U. 2016 poz. 2249),

+ ZMIANA (6): Ustawa z dnia 11 maja 2017 r. o zmianie ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2017
poz. 1074),

+ ZMIANA (7): Ustawa z dnia 24 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o ochronie zabytkéw i opiece
nad zabytkami oraz ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 10),

+ ZMIANA (8): Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 20 lipca 2018 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie przyrody (Dz. U. 2018 poz. 1614),

[6] - USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony §rodowiska. (Dz. U. 2001 nr 62 poz. 627);

o

+ ZMIANA (1): Ustawa z dnia 23 listopada 2002 r. o zmianie ustawy Prawo ochrony §rodowiska i
ustawy Prawo wodne (Dz. U. 2002 nr 233 poz. 1957),

+ ZMIANA (2): Ustawa z dnia 14 lutego 2003 r. o zmianie ustawy o przeznaczeniu gruntow rolnych
do zalesienia oraz ustawy - Prawo ochrony §rodowiska (Dz. U. 2003 nr 46 poz. 392),

+ ZMIANA (3): Ustawa z dnia 3 pazdziernika 2003 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska
oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2003 nr 190 poz. 1865),

+ ZMIANA (4): Ustawa z dnia 19 lutego 2004 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony §rodowiska oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. 2004 nr 49 poz. 464),
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o + ZMIANA (5): Ustawa z dnia 18 maja 2005 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony §rodowiska oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. 2005 nr 113 poz. 954),

o + ZMIANA (6): Ustawa z dnia 24 lutego 2006 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. 2006 nr 50 poz. 360),

o + ZMIANA (7): Ustawa z dnia 26 kwietnia 2007 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska
oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2007 nr 88 poz. 587),

o + ZMIANA (8): Ustawa z dnia 30 maja 2008 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U.
2008 nr 111 poz. 708),

o + ZMIANA (9): Ustawa z dnia 20 listopada 2009 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska
oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2009 nr 215 poz. 1664),

o + ZMIANA (10): Ustawa z dnia 22 lipca 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.
U. 2010 nr 152 poz. 1019),

o + ZMIANA (11): Ustawa z dnia 29 pazdziernika 2010 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony §rodowi-
ska (Dz. U. 2010 nr 229 poz. 1498),

o + ZMIANA (12): Ustawa z dnia 4 marca 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $§rodowiska (Dz.
U. 2011 nr 99 poz. 569),

o + ZMIANA (13): Ustawa z dnia 31 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. 2011 nr 224 poz. 1341),

o + ZMIANA (14): Ustawa z dnia 13 kwietnia 2012 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony §rodowiska
oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2012 poz. 460),

o + ZMIANA (15): Ustawa z dnia 8 listopada 2013 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. 2013 poz. 47),

o + ZMIANA (16): Ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony §rodowiska oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. 2014 poz. 1101),

o + ZMIANA (17): Ustawa z dnia 23 lipca 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony §rodowiska oraz
niektérych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1434),

o + ZMIANA (18): Ustawa z dnia 10 wrze$nia 2015 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony §rodowiska
(Dz. U. 2015 poz. 1593),

o + ZMIANA (19): Ustawa z dnia 7 kwietnia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska
(Dz. U. 2017 poz. 898),

o + ZMIANA (20): Ustawa z dnia 15 wrze$nia 2017 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony §rodowiska
(Dz. U. 2017 poz. 1888, 1999),

O + ZMIANA (21): Ustawa z dnia 14 grudnia 2017 r. o zmianie ustawy o Inspekcji Ochrony Srodowi-
ska oraz ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2018 poz. 88),

o + ZMIANA (22): Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony §rodowiska oraz
ustawy o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 1564),

o + ZMIANA (23): Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz.
U. 2018 poz. 1648),

o + ZMIANA (24): Ustawa z dnia 21 lutego 2019 r. zmieniajaca ustaw¢ o zmianie ustawy o podatku
akcyzowym oraz niektérych innych ustaw, ustawg - Prawo ochrony $rodowiska, ustawe o systemie
zarzgdzania emisjami gazéw cieplarnianych i innych substancji, ustawe¢ o zmianie ustawy o biokom-
ponentach i biopaliwach cieklych oraz niektérych innych ustaw oraz ustawe¢ o promowaniu energii
elektrycznej z wysokosprawnej kogeneracji (Dz. U. 2019 poz. 412),

o + ZMIANA (25): Ustawa z dnia 22 lutego 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony §rodowiska (Dz.
U. 2019 poz. 452),

o + ZMIANA (25): Ustawa z dnia 13 czerwca 2019 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony §rodowiska
oraz ustawy o zarzadzaniu kryzysowym (Dz. U. 2019 poz. 1211),

o + ZMIANA (26): Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 19 lipca 2019 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy - Prawo ochrony $rodowiska (Dz. U. 2019 poz. 1396),

[7] - USTAWA z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U. 1995 nr 16 poz.
78),

o + ZMIANA (1): Ustawa z dnia 22 maja 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntéw rolnych i le-
$nych (Dz. U. 1997 nr 60 poz. 370),
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+ ZMIANA (2): Ustawa z dnia 17 lipca 1997 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntéw rolnych i le-
$nych. (Dz. U. 1997 nr 80 poz. 505),

+ ZMIANA (3): Ustawa z dnia 11 grudnia 1997 r. zmieniajaca ustawe¢ o zmianie ustawy o lasach oraz
o zmianie niektérych ustaw i ustaw¢ o ochronie gruntéw rolnych i lesnych. (Dz. U. 1997 nr 160 poz.
1079),

+ ZMIANA (4): Ustawa z dnia 19 grudnia 2008 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntéw rolnych i le-
$nych (Dz. U. 2008 nr 237 poz. 1657),

+ ZMIANA (5): Ustawa z dnia 25 czerwca 2009 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntéw rolnych i le-
$nych (Dz. U. 2009 nr 115 poz. 967),

+ ZMIANA (6): Ustawa z dnia 8 marca 2013 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntéw rolnych i le-
$nych (Dz. U. 2013 poz. 503),

+ ZMIANA (7): Ustawa z dnia 10 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntéw rolnych i le-
$nych (Dz. U. 2015 poz. 1338),

+ ZMIANA (8): Ustawa z dnia 25 wrze$nia 2015 r. o zmianie ustawy o ochronie gruntéw rolnych i le-
$nych (Dz. U. 2015 poz. 1695),

+ ZMIANA (9): Ustawa Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 26 maja
2017 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o ochronie gruntéw rolnych i lesnych (Dz. U.
2017 poz. 1161),

[8] - ROZPORZADZENIE Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych
poziomOw hatasu w srodowisku (Dz. U. 2007 nr 120 poz. 826)

o

+ ZMIANA (1): Rozporzadzenie Ministra Srodowiska z dnia 1 pazdziernika 2012 r. zmieniajace roz-
porzadzenie w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w §rodowisku (Dz. U. 2012 nr 0 poz. 1109),

+ ZMIANA (2): Obwieszczenie Ministra Srodowiska z dnia 15 pazdziernika 2013 r. w sprawie ogto-
szenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Ministra Srodowiska w sprawie dopuszczalnych pozioméw
hatasu w srodowisku (Dz. U. 2014 nr 0 poz. 112);

[9] - ROZPORZADZENIE Rady Ministréw z dnia 9 listopada 2010 r. w sprawie przedsigwzie¢ moga-
cych znaczaco oddziatywac na Srodowisko (Dz. U. 2010 nr 213 poz. 1397),

o

+ ZMIANA (1): Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 25 czerwca 2013 r. zmieniajace rozporza-
dzenie w sprawie przedsigwzi¢¢ mogacych znaczaco oddzialywa¢ na srodowisko (Dz. U. 2013 poz.
817),

+ ZMIANA (2): Obwieszczenie Prezesa Rady Ministréw z dnia 21 grudnia 2015 r. w sprawie ogto-
szenia jednolitego tekstu rozporzadzenia Rady Ministréw w sprawie przedsiewzig¢ mogacych zna-
czaco oddziatywac na $rodowisko (Dz. U. 2016 poz. 71),

+ ZMIANA (3): Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrzednia 2019 r. w sprawie przedsigwzigé
mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839),

[10] - USTAWA z dnia 3 pazdziernika 2008 r. o udostepnianiu informacji o srodowisku i jego ochronie,
udziale spoleczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko (Dz. U.
2008 nr 199 poz. 1227).

o

+ ZMIANA (1): Ustawa z dnia 21 maja 2010 r. o zmianie ustawy o udostgpnianiu informacji o $ro-
dowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na $rodowisko oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2010 nr 119 poz. 804),

+ ZMIANA (2): Ustawa z dnia 24 lipca 2015 r. o zmianie ustawy o udostgpnianiu informacji o $ro-
dowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na srodowisko oraz ustawy o szczegdlnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie
drég publicznych (Dz. U. 2015 poz. 1211);

+ ZMIANA (3): Ustawa z dnia 9 pazdziernika 2015 r. o zmianie ustawy o udostgpnianiu informacji o
srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie Srodowiska oraz o ocenach oddziaty-
wania na $rodowisko oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 1936);

+ ZMIANA (4): Ustawa z dnia 16 grudnia 2015 r. zmieniajaca ustawe¢ o zmianie ustawy o udostgp-
nianiu informacji o srodowisku i jego ochronie, udziale spoteczefistwa w ochronie srodowiska oraz o
ocenach oddzialywania na §rodowisko oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 2171);

+ ZMIANA (5): Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 3 pazdziernika
2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o udostgpnianiu informacji o Srodowisku i je-
go ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na $rodo-
wisko (Dz. U. 2018 poz. 2081);
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+ ZMIANA (6): Ustawa z dnia 19 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o udostgpnianiu informacji o $ro-
dowisku i jego ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie srodowiska oraz o ocenach oddzialywania
na Srodowisko oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1712);

+ ZMIANA (7): Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 13 lutego 2020 r.
w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o udostgpnianiu informacji o §rodowisku i jego
ochronie, udziale spoteczenstwa w ochronie §rodowiska oraz o ocenach oddziatywania na srodowisko
(Dz. U. 2020 poz. 283);

[11] - ROZPORZADZENIE Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie okre$lenia
przeci¢tnych norm zuzycia wody Dz. U. Nr 8, poz.70)

[12] - USTAWA z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg¢ i zbiorowym odprowadza-
niu $ciekéw. (Dz. U. 2001 nr 72 poz. 747),

o

+ ZMIANA (1): Ustawa z dnia 22 kwietnia 2005 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w
wodg i zbiorowym odprowadzaniu §ciekéw oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2005 nr 85 poz.
729),

+ ZMIANA (2): Ustawa z dnia 27 pazdziernika 2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu
w wodg i zbiorowym odprowadzaniu §ciekéw oraz niektérych innych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 2180),

+ ZMIANA (3): Ustawa - Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 9 maja
2018 r. w sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodg i zbioro-
wym odprowadzaniu §ciekéw (Dz. U. 2018 poz. 1152),

[13] - USTAWA z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach (Dz. U. 2013 poz. 21),

o

o

+ ZMIANA (1): Ustawa z dnia 4 kwietnia 2014 r. o zmianie ustawy o odpadach (Dz. U. 2014 poz.
695),

+ ZMIANA (2): Ustawa z dnia 15 stycznia 2015 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych in-
nych ustaw (Dz. U. 2015 poz. 122),

+ ZMIANA (3): Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych in-
nych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 2422),

+ ZMIANA (4): Ustawa z dnia 24 listopada 2017 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych in-
nych ustaw (Dz. U. 2017 poz. 2422),

+ ZMIANA (5): Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy - Prawo ochrony $rodowiska oraz
ustawy o odpadach (Dz. U. 2018 poz. 1564),

+ ZMIANA (6): Ustawa z dnia 20 lipca 2018 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. 2018 poz. 1592),

+ ZMIANA (7): Obwieszczenie Marszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r.
w sprawie ogtoszenia jednolitego tekstu ustawy o odpadach (Dz. U. 2019 poz. 701),

+ ZMIANA (8): Ustawa z dnia 4 lipca 2019 r. o zmianie ustawy o odpadach oraz niektérych innych
ustaw (Dz. U. 2019 poz. 1403),

[14] - ROZPORZADZENIE Ministra Srodowiska z dnia 9 grudnia 2014 r. w sprawie katalogu odpadéw
(Dz. U. 2014 poz. 1923),
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2. OPIS OGOLNY INWESTYCJI
2.1. LOKALIZACJA OBIEKTOW

Lokalizacja istniejacej oczyszczalni Sciekow:

% Wojewddztwo: Lubelskie

% Powiat: Putawski

% Gmina: Baranéw

* Poczta: 24-105 Baranéw

* Miejscowosc: Baranéw
o Jednostka ewidencyjna: 061402_2 — Baranéw Gmina Wiejska
o Obreb ewidencyjny: 0001- Baran6w

o Duziatki ewid. o nr geod. 863/1, 864, 865/1, 866/1;

Lokalizacja 15 istniejacych remontowanych przepompowni $ciekéw na terenie miejscowosci
Baranéw:

% Wojewddztwo: Lubelskie

% Powiat: Putawski

+ Gmina: Baranéw

¢ Poczta: 24-105 Baranéw

*» Miejscowosc: Baranéw
o Jednostka ewidencyjna: 061402_2 — Baranéw Gmina Wiejska,
o Obreb ewidencyjny: 0001- Baranéw,

Lokalizacja istniejagcego wylotu $ciekéw oczyszczonych (decyzja wodnoprawna Qd=176 m3/d)
do rowu melioracyjnego ok. 120m od rzeki Wieprz, do ktéry wpada:

% Wojewddztwo: Lubelskie

% Powiat: Putawski

+ Gmina: Baranéw

¢ Poczta: 24-105 Baranéw

*» Miejscowosc: Baranéw
o Jednostka ewidencyjna: 061402_2 — Baranéw Gmina Wiejska
o Obreb ewidencyjny: 0001- Baran6w

o Duziatki ewid. o nr geod. 945;

2.2. STAN PRAWNY NIERUCHOMOSCI

Stan prawny nieruchomosci — teren oczyszczalni $ciekow:
X — dziatka nr geod. 863/1, 864, 865/1, 866/1 obr. Baranéw (0001);
o —jest wlasnoscig Inwestora: Gmina Barandw, ul. Rynek 14, 24-105 Baranéw .

2.3. OPIS LOKALIZACJI INWESTYCJI

Oczyszcczalnia $ciekow zlokalizowana jest na pdtnocno-zachodnim obrzezu Miejscowosci
Baranéw okoto 150 m od rzeki Wierzp. Teren oczyszczalni Sciekow zlokalizowany jest na gruntach
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bedacych witasnosciag Gminy Baranéw, na dziatkach o nr geod. 863/1, 864, 865/1, 866/1, 865/4,
866/3. Objete opracowaniem sg dziatki o nr geod. 863/1, 864, 865/1, 866/1.

Obstuga komunikacji kotowej i pieszej przedmiotowej inwestycji odbywa si¢ istniejagcym wjazdem
z drogi na dziatce 1115 obr. Baranéw (0001), bedaca dojazdem do ul. Btotnej, na dzialce nr. geod.
1129 obr. Baranéw (0001).

Istniejacy wylot sciekw oczyszczonych do rowu melioracyjnego, ktéry po ok. 120m zasila rzeke
Wierzp, zlokalizowany jest na dziatce nr 945 obr. Baranéw (0001).

Opracowanie przewiduje takze remont 15 sztuk istniejagcych przepompowni $ciekéw, znajdujacych
si¢ na obszarze miejscowosci Baranow: 6 sztuk dwupompowych i 9 sztuk jednopompowych,

3. STAN ISTNIEJACY OCZYSZCZALNI SCIEKOW

Oczyszczalnia funkcjonuje jako biologiczna oczyszczalnia $ciekéw dla miejscowosci Barandw,
oraz w dalszych etapach planuje si¢ podiagczy¢ miejscowosci Motoga, Pogonéw, Czolna, Wola
Czolnowska, Koziot oraz nieskanalizowang cz¢$¢ m. Baranéw.

Scieki sanitarne surowe doprowadzane sg do oczyszczalni rurociggiem tlocznym ks125,
bezposrednio do istniejacego zbiornika rekatora biologicznego, do do cze$ci mechanicznego
oczyszczania w budynkéw nabudowanym na zbiorniku rekatora.

Istniejacy wylot sciekw oczyszczonych do rowu melioracyjnego, ktéry po ok. 120m zasila rzeke
Wierzp, zlokalizowany jest na dziatce nr 945 obr. Baranéw (0001).

TECHNOLOGIA OCZYSZCZANIA SCIEKOW:

CIAG TECHNOLOGICZNY, ktory petni zasadnicza funkcje oczyszczania sciekow sktada si¢ z
nastepujacych urzadzen:
CZESC MECHANICZNA

1. Krata gesta i piaskownik z placem ociekowym na skratki i piasek — zlokalizowane w
Budynku na zbiorniku reaktora, sktada si¢ z kraty mechanicznej schodkowe;j .

CZESC BIOLOGICZNA
1. Punkt zlewny z szamb i przydomowych oczyszczalni — Kontenerowa stacja zlewna:.
2. Zbiornik $ciekéw dowozonych:.

3. Wielofunkcyjny reaktor biologiczny: — skladajacy si¢ z komory beztlenowej, komory
niedotlenionej, komory tlenowej, osadnik wtérny, komora stabilizacji tlenowej osadu
czynnego, pomiar $ciekdw oczyszczonych.

4. Dmuchawy napowietrzania — zlokalizowane w Budynku na zbiorniku reaktora, sktada si¢
z 3 dmuchaw.

CZESC OSADOWA

1. Workownica (Draimad): — urzadzenie do odwodnienia osadu, zlokalizowane jest w
istniejacym budynku techniczno-socjalnym oczyszczalni sciekow.

Obiekty oczyszczalni Sciekow:

01 - ISTN. Budynek na zbiorniku reaktora (ob. 01)
02 - ISTN. Reaktor biologiczny (ob. 02)
03 - ISTN. Kontenerowa stacja zlewna (ob. 03)
04 - ISTN. Zbiornik $ciekéw dowozonych (ob. 04)
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05 - ISTN. Budynek techniczno-socjalny (ob. 05)
06 - ISTN. Miejsce na agregat pradotwoérczy (ob. 06)

4. ZAKRES | CEL INWESTYCJI

Przedmiotem Inwestycji jest ,,Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni $ciekow w
Baranowie wraz z modernizacjg istniejgcych przepompowni Sciekow™.

Celem Inwestycji jest wykonanie rob6t majacych na celu poprawe funkcjonowania systemu
gospodarki $ciekowej w m. Baranéw poprzez rozbudowe¢ oczyszczalni Sciekow wraz z
infrastrukturg towarzyszacg, oraz modernizacje istniejgcych przepompowni Sciekdw, polepszenie
swiadczonych ustug w zakresie odbioru $ciekéw, jak réwniez ochrona zdrowia okolicznych
mieszkancéw oraz srodowiska naturalnego.

Zakres inwestycji:

% - Zwigkszenie przepustowosci oczyszczani $ciekéw Qdsr = 176 m3/d RLM = 2070 do Qdsr
= 260 m3/d i RLM = 3059 (po rozbudowie do oczyszczalni $ciekow planuje si¢ podtaczyd
miejscowosci Motoga, Pogonéw, Czotna, Wola Czolnowska, Koziot oraz nieskanalizowang
czes¢ m. Barandw):

% - Zwigkszenie mozliwosci przyjmowania Sciekow dowozonych z szamb 1 przydomowych
oczyszczalni sciekOw poprzez:

o - rozbudowe punktu zlewnego o Kontenerowy punkt zlewny $ciekéw dowozonych
wyposazony w sito/krate¢ do separacji czesci statych zawartych w $ciekach wraz z
instalacjami towarzyszacymi.

o - remont Zbiornika buforowego $ciekéw dowozonych, wraz z innymi instalacjami
towarzyszacymi,

« - Ulepszenie efektywnos$ci podczyszczania mechanicznego i buforowania $ciekow surowych
doptywajacych do oczyszczalni poprzez:

o —demontaz kraty gestej, piaskownika i dmuchaw napowietrzania, oraz montaz krato-
piaskownika (sitopiaskownika) w istniejagcym budynku umiejscowionym na
reaktorze biologicznym wraz z towarzyszacymi instalacjami i robotami budolanymi.

o — przebudowe czegsci istniejacego reaktora biologicznego na zbiornik usredniajgcy
sciekdw dowozonych wraz z towarzyszacymi instalacjami i robotami budolanymi;

¢ - Ulepszenie efektywnos$ci procesu Biologicznego oczyszczania Sciekow oraz zwigkszenie
przepustowosci oczyszczalni z Qdsr = 176 m3/d RLM = 2070 do Qdsr = 260 m3/d i RLM =
3059 poprzez:

o — przebudowe czegsci istniejacego reaktora biologicznego na zbiornik usredniajgcy

sciekOéw surowych wraz z towarzyszacymi instalacjami i robotami budolanymi;

)

— budowe nowego Reaktora Biologicznego wraz z towarzyszacymi instalacjami
budolanymi;,

— montaz Instalacji napowietrzania oraz mieszania sciekow,

— budowa kontenera Stacji Dmuchaw i koagulantu wraz z towarzyszacymi
instalacjami budolanymi;

— budowa studni pomiaru $ciekéw oczyszczonych,

— Budowa sieci AKPiA, rurociaggéw technologicznych, przytaczy wodociaggowych i
kanalizacyjnych, instalacji pomocniczych 1 migdzyobiektowych

K/

« - Poprawe gospodarki osadami poprzez:
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o —budowa Poletek Kompostowania Osadu z Hala Namiotowg wraz z towarzyszacymi
instalacjami i robotami budolanymi (w tym demontaz czg¢sci istniejgcego ogrodzenia
i budoweg nowego ogrodzenia, budowa dodatkowych utwardzen terenu)

o — budowe Wiaty Magazynowej na skratki i1 piasek, osad i kompost, wraz z
towarzyszacymi robotami budolanymi
¢ - Poprawe energetyczng oczyszczalni Sciekéw poprzez:
o - zamontowanie systemu fotowoltaiki na potrzeby obiektu oczyszczalni;
¢ - Poprawe funkcjonowania sieci ttocznej-grawitacyjnej Sciekéw sanitarnych poprzez:

o —remont 15 sztuk przepompowni sieciowych na obszarze miejscowosci Baranéw (6
sztuk dwupompowych 1 9 sztuk jednopompowych), w tym:

o — wymiana szaf sterowniczych;
— wymiana skrzynek szaf zasilajacych;

— oczyszczenie wewngetrznych powierzchni zbiornikéw wraz z wywozem i
zagospodarowaniem odpadéw (osad, piasek, ttuszcze);

— wymiana pomp w przepompowniach na pompy o wigkszej wydajnosci;

— wymiana oprzyrzagdowania, armatury, orurowania, prowadnic, drabin ztazowych
w przepompowniach;

— wymiana ptyt przykrywajacych z wtazami z zamknigciem;
— montaz wyciggarek;
— wykonanie monitoringu pompowni z powiadomieniem na telefon komérkowy;

0O O O O

— wykonanie ogrodzenia pompowni przy pompowniach wskazanych przez
Zamawiajacego wraz z oznakowaniem;

o — wykonanie placu z kostki brukowej przy przepompowniach wskazanych przez
Zamawiajacego;
o —dostarczenie 4 sztuk dodatkowych pomp na wypadek awarii
% - poprawa srodowiska spotecznego:
o —Polepszenie jakosci $wiadczonych ustug odbioru §ciekéw
o —Polepszenie jakosci zycia okolicznych mieszkancéw
¢ - poprawa $rodowiska naturalnego:
o - Minimalizacja niekontrolowanych zrzutéw sciekow do rzek, rowow 1 na pola

o - Kontrolowany transport scieckéw dowozonych

Zaniechanie inwestycji i pozostawienie istniejagcych elementéw oczyszczalni sciekow w obecnym
stanie bedzie skutkowato stopniowym pogarszaniem jako$ci $rodowiska i warunkéw bytowych
mieszkancow.

Zastosowanie lepszego - w stosunku do istniejgcych rozwigzan - procesu technologicznego mecha-
niczno-biologicznego oczyszczania Sciekow, zwigkszenie przepustowosci oczyszczalni z Qdsr =
176 m3/d RLM = 2070 do Qdsr = 260 m3/d i RLM = 3059, zagospodarowania osadéw Sciekowych,
uwzgledniajgcego hermetyzacj¢ oraz izolacj¢ akustyczng, wpltyna na zwigkszenie efektywnos$ci
funkcjonowania procesOw oczyszczania oraz zmniejszg negatywne oddziatywanie na srodowisko
naturalne oraz spoteczenstwo.

Obiekty projektowane oczyszczalni §ciekow :
01 - ISTN. (Renmont) Budynku na zbiorniku istn. reaktora (ob. 01)
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02 - ISTN. (Przebudowa) Reaktora (ob. 02)
02.1 - PROJ. Zbiornik usredniajacy $c. dowozonych (ob. 02.1)

02.2 - PROJ. Komora stabilizacji osadéw (ob. 02.2)

02.3 - PROJ. Zageszczacz osadow (ob. 02.3)
03 - ISTN. (Rozbudowa) Stacji zlewnej sciekéw dowozonych (ob. 03)
04 - ISTN. (Remont) Zbiornika $ciekéw dowozonych (ob. 04)
05 - ISTN. Budynek techniczno-socjalny (ob. 05)
06 - ISTN. Miejsce na agregat pradotwoérczy (ob. 06)
07 - PROJ. Reaktor biologiczny - 2 ciaggi technologiczne (ob. 07)

07.1 -PROJ. 1 ciagg — 4 komory osadu czynnego (ob. 07.1)

07.2 -PROJ. 1 ciagg — komora osadnika wtérnego (ob. 07.2)

07.3 -PROJ. 2 cigg — 4 komory osadu czynnego (ob. 07.3)

07.3 - PROIJ. 2 cigg — komora osadnika wtérnego (ob. 07.4)
08 - PROJ. Stacja dmuchaw i koagulantu (ob. 08)
09 - PROJ. Studnia pomiarowa $ciek6w oczyszczonych (ob. 09)
10 - PROJ. Poletka kompostowania osadu q (ob. 10)
11 - PROJ. Wiata na skratki i1 piasek, osad 1 kompost (ob. 11)
12 - PROJ. Instalacja fotowoltaiczng (ob. 12)
13 - PROJ. Wiata namiotowa (ob. 13)
14 - PROJ. Plac na odcieki ze skratek (ob. 14)

RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA remontu przepompowni sieciowych:

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministréw z dnia 10 wrze$nia 2019 r. w sprawie przedsiewziec
mogacych znaczaco oddziatywac¢ na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), na podstawie §2 ust. 1
pkt. 40 planowane przedsigwziecie nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco oddzialywa¢é na srodowisko.

Réwniez wedlug Rozporzadzenia Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). planowane
na podstawie.§ 3, ust. 1, pkt. 81 przedsigwzigcie nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywa¢é na srodowisko.

RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA rozbudowy oczyszczalni:

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), na podstawie §2 ust. 1
pkt. 40 planowane przedsiewziccie nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco oddzialywaé na Srodowisko.

Natomiast wedlug Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). planowane
na podstawie.§ 3, ust. 1, pkt. 79 przedsiewziecie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych
potencjalnie znaczaco oddzialywaé na Srodowisko — ,,- instalacje do oczyszczania $ciekéw inne
niz wymienione w § 2 ust. 1 pkt 40, przewidziane do obstugi liczby mieszkancow nie mniejszej niz
400 réwnowaznej liczby mieszkancéw w rozumieniu art. 86 ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 20 lipca
2017 r. — Prawo wodne (Dz. U. z 2018 r. poz. 2268 oraz z 2019 r. poz. 125, 534 1 1495, z p6zn.
zm.);.”
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Niniejsze przedsiewzigcie obstuguje zgodnie z Decyzjg Wodnoprawnag
- Qdsr =176 m3/d, RLM=2070.

Projektowana przepustowos¢

- Qdsr = 260 m3/d, RLM=3059.

RODZAJ PRZEDSIEWZIECIA rozbudowy oczyszczalni:o kompostowsnie osadow

Zgodnie z Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie przedsigwzig¢
mogacych znaczgco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839), na podstawie §2 ust. 1
pkt. 1 i 47 planowane przedsigwzi¢cie nie kwalifikuje si¢ do przedsiewzie¢ mogacych zawsze
znaczaco oddzialywaé¢ na Srodowisko: -,,1) instalacje do wyrobu substancji przy zastosowaniu
proces6w chemicznych stuzace do wytwarzania:

- a) podstawowych produktéw lub pétproduktéw chemii organiczne;,

- b) podstawowych produktéw lub pétproduktéw chemii nieorganiczne;j,

- ¢) nawoz6w mineralnych,

47) skladowiska odpadéw inne niz wymienione w pkt 41 instalacje do odzysku lub
unieszkodliwiania odpadéw niebezpiecznych, w tym sktadowiska odpadéw niebezpiecznych oraz
miejsca retencji powierzchniowej odpadéw niebezpiecznych”), mogace przyjmowa¢ odpady w
ilo$ci nie mniejszej niz 10 t na dobe lub o catkowitej pojemnosci nie mniejszej niz 25 000 t ,,

Natomiast wedlug Rozporzadzenia Rady Ministréw z dnia 10 wrzesnia 2019 r. w sprawie
przedsiewzie¢ mogacych znaczaco oddziatywaé na srodowisko (Dz. U. 2019 poz. 1839). planowane
na podstawie.§ 3, ust. 1, pkt. 47 ppkt.1) przedsiewzigcie kwalifikuje si¢ do przedsiewzieé
mogacych potencjalnie znaczaco oddzialywaé na srodowisko — ,,1) instalacje do wytwarzania
produktéw przez mieszanie, emulgowanie lub konfekcjonowanie chemicznych pétproduktéw lub
produktéw podstawowych”;

5. WLASCIWOSCI FUNKCJONALNO — UZYTKOWE
ST-00 - WYMAGANIA OGOLNE (45000000-7)
5.1. OGOLNE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

Wykonawca, projektujac i/lub realizujgc rozbudowe oczyszczalni $ciekéw, modernizacje 15
przepompowni $ciekdw sieciowych, powinien uwzgledni¢ fakt, ze w czasie prowadzenia rob6t
budowlano — modernizacyjnych, musi by¢ czynna.

5.2. CHARAKTERYSTYKA WYKONANIA ZAMOWIENIA

Zakres wszystkich wymaganych prac do wykonania zamdéwienia:

1) sporzadzenie projektu budowlanego i1 uzyskanie dla niego wynikajacych z przepiséw: opinii,
zgbd, uzgodnien 1 pozwolen wraz z pozwoleniem na budowe,

2) obstuge geodezyjna,

3) wykonanie rob6t budowlanych i montazowych na podstawie projektow nowo
sporzadzonych,

4) przeprowadzenie wymaganych préb i badan oraz przygotowanie dokumentéw zwigzanych z
oddaniem przebudowanych obiektow w uzytkowanie,

5) inwentaryzacj¢ powykonawcza,
6) nadzor autorski projektanta,
7) dodatkowo niezbednymi dziataniami w trakcie trwania robdot budowlanych jest m.in.

Der Sp. z 0.0. Ul.Nateczowska 24, 20-701 Lublin, Telefon komérkowy +48 605 150 114, mail: info@der-pro.pl Strona 20



urzadzenie zaplecza budowy, sukcesywne przywracanie terenu do stanu pierwotnego,
odtworzenie granic wlasnosci terenu, ubezpieczenie robét, itp.

5.3. ZAKRES PRAC PROJEKTOWYCH W RAMACH ZAMOWIENIA

Wykonawca opracuje i dostarczy w ramach niniejszego zamdwienia dokumentacje projektowa
zawierajacg nastepujgce elementy :

1) 5 egzemplarzy dokumentacji budowlanej opracowanej zgodnie z aktualnym
Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury w sprawie szczegélowego zakresu i formy
projektu budowlanego, zasadami wiedzy technicznej 1 obowigzujagcymi normami,
zawierajacej miedzy innymi:

o komplet niezbednych opinii, uzgodnien i sprawdzen rozwigzan projektowych z
odpowiednimi instytucjami,

o aktualny wykaz wtascicieli dziatek objetych projektem — z aktualnymi adresami,

o informacje projektanta o wymaganiach bezpieczenstwa i ochrony zdrowia,

2) Powyzsza dokumentacja powinna umozliwia¢ uzyskanie pozwolenia na budowe w zakresie
objetym niniejszym Programem Funkcjonalno - Uzytkowym.

o Przed wystapieniem o wydanie Pozwolenia na budowe, Wykonawca zobowigzany
jest przedtozy¢ Zamawiajagcemu do przegladu - 2 egzemplarze w jezyku polskim -
projekt techniczny (opisy, obliczenia, rysunki i in.). Po zatwierdzeniu przez
Zamawiajacego odpowiednio oznakowany 1 egzemplarz podlega zwrotowi do
Wykonawcy, pozostaly egzemplarz pozostaje u Zamawiajacego.

o Wszelkie optaty administracyjne ponoszone w wyniku prowadzonych dziatan
zwigzanych z uzyskiwaniem uzgodnien, opinii 1 decyzji Wykonawca winien wliczy¢
do ceny opracowania dokumentacji projektowe;.

3) Sporzadzenie kosztorysu inwestorskiego lub sporzadzenie kalkulacji uproszczonej robot,
ktora bedzie zatacznikiem do rozliczen dla Zamawiajacego wedtug wzoréw przekazanych
przez Zamawiajacego na etapie realizacji.

4) Sporzadzenie specyfikacji technicznej wykonania i odbioru rob6t budowlanych zgodnie z
aktualnymi przepisami dotyczacymi szczegdtowego zakresu 1 formy dokumentacji
projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robét budowlanych oraz
programu funkcjonalno - uzytkowego (Dz.U. 2013.1129) celem wykorzystania przy
odbiorze robdt budowlanych.

5) Kompletny spis opracowan z oswiadczeniem, ze dokumentacja wykonana jest zgodnie z
obowigzujacymi przepisami techniczno — budowlanymi, normami i wytycznymi oraz, ze
zostala wykonana w stanie kompletnym z punktu widzenia celu, ktéremu ma stuzy¢.

Catos¢ opracowanej dokumentacji Wykonawca, dostarczy w wersji papierowe] jak rOwniez w
wersji elektronicznej na dysku CD lub DVD.

Wersja elektroniczna Dokumentacji  projektowej wykonana zostanie z zastosowaniem
nastepujacych formatéw elektronicznych:

+*» Rysunki, schematy, diagramy — PDF, lub format DXF
% Opisy, zestawienia, specyfikacje — format MS Word, MS Excel

Wykonawca -  projektant jest zobowigzany do pelnienia nadzoru  autorskiego
w trakcie realizacji inwestycji.

Wykonawca przekaze Zamawiajagcemu dokumentacje¢ budowy oraz dokumentacje powykonawcza.
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5.4. SZCZEGOLOWE WtASCIWOSCI FUNKCJONALNO-UZYTKOWE

INFORMACJE OGOLNE

Wszystkie zastosowane rozwigzania przy projektowaniu oczyszczalni §ciekdw powinny by¢ oparte
tylko na materiatach posiadajacych aprobaty techniczne.

Projekt nalezy opracowac¢ na aktualnej mapie do celéw projektowych w skali 1:500 lub 1:1000

Autor dokumentacji powinien posiada¢ odpowiednie uprawnienia branzowe, jak rOwniez
udokumentowang przynaleznos¢ do Okregowej Izby Inzynieréw Budownictwa.

WYTYCZNE PROJEKTOWE:

A. - Zwigkszenie przepustowosci oczyszczani Sciekow Qdsr = 176 m3/d RLM = 2070 do Qdsr
=260 m3/d i RLM = 3059, (po rozbudowie do oczyszczalni $ciekéw planuje si¢ podtaczyc
miejscowosci Motoga, Pogonéw, Czotna, Wola Czolnowska, Koziot oraz nieskanalizowang
czes¢ m. Baranow):

1y

2)

3)

4)

5)

6)
7)

8)
9)

— rozbudowe punktu zlewnego o Kontenerowy punkt zlewny $ciekow dowozonych
wyposazony w sito/krat¢ do separacji czesci stalych zawartych w $ciekach wraz z
instalacjami towarzyszacymi.

— remont Zbiornika buforowego Sciekow dowozonych, wraz z innymi instalacjami
towarzyszacymi;

— demontaz kraty gestej, piaskownika i dmuchaw napowietrzania, oraz montaz krato-
piaskownika (sitopiaskownika) w istniejagcym budynku umiejscowionym na reaktorze
biologicznym wraz z towarzyszacymi instalacjami i robotami budolanymi.

— przebudowe czgdci istniejacego reaktora biologicznego na  Zbiornik Usredniajacy

Sciekéw dowozonych, Komorg¢ Stabilizacji Osadéw, Zageszczacz Osadéw wraz z
towarzyszacymi instalacjami i robotami budolanymi ;

— budowe nowego Reaktora Biologicznego wraz z towarzyszacymi instalacjami
budolanymi;,

— montaz Instalacji napowietrzania oraz mieszania Sciekow,

— budowa kontenera Stacji Dmuchaw i koagulantu wraz z towarzyszacymi instalacjami
budolanymi;

— budowa studni pomiaru $ciekOw oczyszczonych,

— budowa Poletek Kompostowania Osadu z Hala Namiotowa wraz z towarzyszacymi
instalacjami 1 robotami budolanymi (w tym demontaz cze¢sci istniejagcego ogrodzenia i
budowe¢ nowego ogrodzenia, budowa dodatkowych utwardzen terenu)

10)— budowe Wiaty Magazynowej na skratki i piasek, osad i kompost, wraz z

towarzyszacymi robotami budolanymi

11) — zamontowanie systemu fotowoltaiki na potrzeby obiektu oczyszczalni;

12) — budowa elementéw zagopodarowania terenu tj. mi.in. budowa utwardzen, ogrodzenia,

o$wietlenia terenu, monitoring terenu

13)— Budowa sieci AKPiA, rurociggéw technologicznych, przylaczy wodociagowych i

kanalizacyjnych, instalacji pomocniczych 1 migdzyobiektowych

B. - Poprawa funkcjonowania sieci tloczno-grawitacyjnej sciekOw sanitarnych poprzez:

1y

2)

— remont 15 sztuk przepompowni na obszarze miejscowosci Baranéw (6 sztuk
dwupompowych 1 9 sztuk jednopompowych), w tym:

— wymiana szaf sterowniczych;
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3) — wymiana skrzynek szaf zasilajacych;

4) — oczyszczenie wewngtrznych powierzchni zbiornikéw wraz z  wywozem i
zagospodarowaniem odpadéw (osad, piasek, ttuszcze);

5) — wymiana pomp w przepompowniach na pompy o wiekszej wydajnosci;

6) — wymiana oprzyrzadowania, armatury, orurowania, prowadnic, drabin ztazowych w
przepompowniach;

7) — wymiana plyt przykrywajacych z wlazami z zamknigciem;
8) — montaz wyciagarek;
9) — wykonanie monitoringu pompowni z powiadomieniem na telefon komérkowy;

10)— wykonanie ogrodzenia pompowni przy pompowniach wskazanych przez
Zamawiajacego wraz z oznakowaniem;

11)— wykonanie placu z kostki brukowej przy przepompowniach wskazanych przez
Zamawiajacego;

12) — dostarczenie 4 sztuk dodatkowych pomp na wypadek awarii

WYTYCZNE W ZAKRESIE BUDOWY

Wykonawca zapewni zawarcie umoéw ubezpieczeniowych 1 przyjmie ryzyko zwigzane z
nieprawidlowym dzialaniem w zakresie:

*,

- organizacji rob6ot budowlanych,

X3

o . .. , , .

W - Zabezpleczema interesOw 0sob tI'ZCClCh,
<

- ochrony $rodowiska,

RS

% - warunkow bezpieczenstwa pracy,

K/

« - warunkéw bezpieczenstwa ruchu drogowego,
% - zabezpieczenia rob6t przed dostepem oséb trzecich,
% - zabezpieczenia terenu rob6t od nastepstw zwigzanych z budowa.

Wykonawca zobowigzany jest do prowadzenia peinej dokumentacji budowy, zgodnie z ustawg
Prawo Budowlane.

Na etapie wykonawstwa Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie robo6t zgodnie z umowa,
oraz za jako$¢ zastosowanych materiatéw 1 wykonywanych robét, za ich zgodnos¢ z dokumentacjg
projektowa oraz poleceniami Zamawiajacego.

Wykonawca ponosi odpowiedzialno$¢ za doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci
wszystkich elementéw rob6t zgodnie z wymiarami irzednymi okreslonymi w dokumentacji
projektowej lub przekazanymi na pismie przez Zamawiajacego. Nastepstwa jakiegokolwiek biedu
spowodowanego przez Wykonawce w wytyczeniu 1 wyznaczaniu robot zostang, jesli wymagac tego
bedzie Zamawiajacy, poprawione przez Wykonawce¢ na wlasny koszt.

Sprawdzenie wytyczenia rob6t lub wyznaczenia wysoko$ci przez Zamawiajacego nie zwalnia
Wykonawcy od odpowiedzialnosci za ich dokladnos¢. Decyzje Zamawiajacego dotyczace
akceptacji lub odrzucenia materialéw ielementéw rob6t beda oparte na wymaganiach
sformutowanych w umowie, dokumentacji projektowej i w specyfikacjach technicznych, a takze
w normach i wytycznych. Polecenia Zamawiajacego beda wykonywane nie pdzniej, niz w czasie
przez niego wyznaczonym, pod grozba zatrzymania rob6t. Skutki finansowe z tego tytutu ponosi
Wykonawca.

Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ ewentualnych btedéw lub opuszczen w Dokumentach
Przetargowych, a o ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ Zamawiajacego, ktéry dokona
odpowiednich poprawek, uzupetnien lub interpretacji.
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ZABEZPIECZENIE TERENU BUDOWY

W czasie wykonywania robét Wykonawca dostarczy, zainstaluje 1 bedzie obstugiwal wszystkie
tymczasowe urzadzenia zabezpieczajace takie jak: zapory, §wiatta ostrzegawcze, sygnaty itp.,
zapewniajac w ten sposob bezpieczenstwo pojazdéw i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien i w nocy tych zap6r i znakéw, dla ktérych
jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaplacie 1 przyjmuje si¢, ze jest
wlaczony w ceng umowna.
Ochrona srodowiska w czasie wykonywania robot

Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowaé w czasie prowadzenia robdt wszelkie przepisy
dotyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca budowy powinien:

R/

¢ utrzymywac teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

% podejmowaé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ do przepis6w i norm
dotyczacych ochrony $rodowiska na terenie i wokdét terenu budowy oraz bedzie unikad
uszkodzen lub ucigzliwosci dla os6b lub wlasnos$ci spotecznej i innych, a wynikajacych ze
skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w nastgpstwie jego sposobu dziatania.

¢ Stosujac si¢ do tych wymagan, bedzie miat szczegdlny wzglad na:

¢ lokalizacje baz, warsztatow, magazynow, sktadowisk, ukopéw i drég dojazdowych,

«+ $rodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

% zanieczyszczeniem zbiornikéw i ciekdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

% zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢ mozliwos$cig powstania pozaru.

OCHRONA PRZECIWPOZAROWA
Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepiséw ochrony przeciwpozarowe;j.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpowiednie
przepisy, na terenie baz produkcyjnych, w pomieszczeniach biurowych i magazynowych oraz w
maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposéb zgodny z odpowiednimi przepisami i
zabezpieczone przed dostgpem 0s6b trzecich.

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywolanym jako
rezultat realizacji robét albo przez personel Wykonawcy.

OCHRONA WEASNOSCI PUBLICZNE]J I PRYWATNE]

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzgdzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wiascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wilasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji i urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowg dla wszelkiego
rodzaju robdt, ktére maja by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen podziemnych
na terenie budowy i powiadomi¢ Inspektora nadzoru i wtadze lokalne o zamiarze rozpoczecia robot.
O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bezzwlocznie powiadomi
Inspektora nadzoru i zainteresowane wladze oraz bedzie z nimi wspotpracowal, dostarczajac

Der Sp. z 0.0. Ul.Nateczowska 24, 20-701 Lublin, Telefon komérkowy +48 605 150 114, mail: info@der-pro.pl Strona 24



wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wykonawca bedzie odpowiada¢ za
wszelkie spowodowane przez jego dzialania uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzadzen
podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez Zamawiajacego.

OGRANICZENIE OBCIAZEN OSI POJAZDOW

Wykonawca stosowaé si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materialéw 1 gruntu, wyposazenia na i z terenu rob6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od
wladz co do przewozu nietypowych wagowo tadunkow.

BEZPIECZENSTWO I HIGIENA PRACY

Podczas realizacji rob6t Wykonawca bedzie przestrzegac przepisOw dotyczacych bezpieczenstwa i
higieny pracy.

W szczegdélnosci Wykonawca ma obowigzek zadbaé, aby personel nie wykonywat pracy w
warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spelniajagcych odpowiednich
wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywat wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprzet 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia i zdrowia os6b zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

OCHRONA I UTRZYMANIE ROBOT

Wykonawca bedzie odpowiedzialny za ochrong robét 1 za wszelkie materiaty 1 urzadzenia uzywane
do robot od daty rozpoczgcia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia ich
zakonczenia przez Inspektora nadzoru).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty w niezmienionym stanie do czasu odbioru ostatecznego.

Jesli Wykonawca w jakimkolwiek czasie zaniedba utrzymanie, to na polecenie Inspektora nadzoru
powinien rozpocza¢ roboty utrzymaniowe nie pdzniej niz w 24 godziny po otrzymaniu tego
polecenia.

STOSOWANIE SIE DO PRAWA I INNYCH PRZEPISOW

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszelkie przepisy wydane przez organa administracji
panstwowej i lokalnej oraz inne przepisy i wytyczne, ktére sg w jakikolwiek sposéb zwigzane z
robotami i1 bedzie w petni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw 1 wytycznych
podczas prowadzenia robaét.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w pelni odpowiedzialny za
wypelnienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub
metod i w sposob ciggly bedzie informowaé Inspektora nadzoru o swoich dziataniach,
przedstawiajac kopie zezwolen i inne odnosne dokumenty.

Informacje szczegétowe znajdujg si¢ w poszczegdlnych rozdziatach ponize;j.
ST 01 - Rozdziat 6 opisuje wymagania funkcjonalno-uzytkowe dla rozbudowy oczyszczalni
sciekow.
ST 02 - Rozdzial 7 opisuje wymagania funkcjonalno-uzytkowe dla remontu przepompowni
sieciowych.
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6. ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI SCIEKOW

ST-01 - CPV 45200000-9
6.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem Inwestycji jest ,,Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni $ciekow w
Baranowie wraz z modernizacjg istniejagcych przepompowni Sciekow™.

Przedmiotem niniejszego Zamdéwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz na jej
podstawie wykonanie rob6t budowlanych polegajacych na Rozbudowie mechaniczno biologiczne;j
oczyszczalni sciekow w Baranowie.

6.2. ZAKRES | CEL ZAMOWIENIA

Zakres 1 cel zamowienia:

K/
£ %4

*

- Zwigkszenie przepustowosci oczyszczani Sciekow Qdsr = 176 m3/d RLM = 2070 do Qdsr
= 260 m3/d i RLM = 3059 (po rozbudowie do oczyszczalni Sciekéw planuje si¢ podtaczy¢
miejscowosci Motoga, Pogonéw, Czolna, Wola Czotnowska, Koziot oraz nieskanalizowang
czes¢ m. Baranow):

- Zwigkszenie mozliwosci przyjmowania Sciekow dowozonych z szamb 1 przydomowych
oczyszczalni sciekOw poprzez:

o - rozbudowe punktu zlewnego o Kontenerowy punkt zlewny sciekow dowozonych
wyposazony w sito/krate¢ do separacji czesci statych zawartych w $ciekach wraz z
instalacjami towarzyszacymi.

o — remont Zbiornika S$ciekow dowozonych, wraz z innymi instalacjami
towarzyszacymi,

- Ulepszenie efektywnosci podczyszczania mechanicznego i buforowania $ciekéw surowych
doptywajacych do oczyszczalni poprzez:

o —demontaz kraty gestej, piaskownika i dmuchaw napowietrzania, oraz montaz krato-
piaskownika (sitopiaskownika) w istniejagcym budynku umiejscowionym na
reaktorze biologicznym wraz z towarzyszacymi instalacjami i robotami budolanymi.

o - przebudowe czgs$ci istniejacego reaktora biologicznego na zbiornik usredniajacy
sciekow dowozonych wraz z towarzyszacymi instalacjami i robotami budolanymi;

- Ulepszenie efektywnosci procesu Biologicznego oczyszczania $ciekéw oraz zwigkszenie
przepustowosci oczyszczalni z Qdsr = 176 m3/d RLM = 2070 do Qdsr = 260 m3/d i RLM =
3059 poprzez:

o - przebudowe czegs$ci istniejacego reaktora biologicznego na zbiornik usredniajacy

sciekOw surowych wraz z towarzyszacymi instalacjami i robotami budolanymi;

o}

— budowe¢ nowego Reaktora Biologicznego wraz z towarzyszacymi instalacjami
budolanymi;,

— montaz Instalacji napowietrzania oraz mieszania $ciekow,

— budowa kontenera Stacji Dmuchaw 1 koagulantu wraz z towarzyszacymi
instalacjami budolanymi;

— budowa studni pomiaru $ciekdw oczyszczonych,

— Budowa sieci AKPiA, rurociggéw technologicznych, przytaczy wodociggowych i
kanalizacyjnych, instalacji pomocniczych i mi¢dzyobiektowych
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¢ - Poprawe gospodarki osadami poprzez:

o —budowa Poletek Kompostowania Osadu z Hala Namiotowg wraz z towarzyszacymi
instalacjami i robotami budolanymi (w tym demontaz czg¢sci istniejgcego ogrodzenia
i budoweg nowego ogrodzenia, budowa dodatkowych utwardzen terenu)

o — budowe Wiaty Magazynowej na skratki i piasek, osad i kompost, wraz z
towarzyszacymi robotami budolanymi

K/

< - Poprawe energetyczng oczyszczalni §ciekow poprzez:
o - zamontowanie systemu fotowoltaiki na potrzeby obiektu oczyszczalni;

Zaniechanie inwestycji 1 pozostawienie istniejagcych elementéw oczyszczalni Sciekdw w obecnym
stanie bedzie skutkowato stopniowym pogarszaniem jako$ci Srodowiska i1 warunkéw bytowych
mieszkancow.

Zastosowanie lepszego - w stosunku do istniejacych rozwigzan - procesu technologicznego mecha-
niczno-biologicznego oczyszczania SciekOw, zwigkszenie przepustowosci oczyszczalni z Qdsr =
176 m3/d i RLM = 2070 do Qdsr = 260 m3/d i RLM = 3030, zagospodarowania osadéw $cieko-
wych, uwzgledniajagcego hermetyzacje oraz izolacj¢ akustyczng, wptyng na zwigkszenie efektywno-
$ci funkcjonowania proceséw oczyszczania oraz zmniejszg negatywne oddziatywanie na Srodowi-
sko naturalne oraz spoteczenstwo.

6.3. LOKALIZACJA INWESTYCII

Lokalizacja istniejacej oczyszczalni Sciekow:

*» Wojewoddztwo: Lubelskie

+ Powiat: Putawski

+ Gmina: Baranéw

% Poczta: 24-105 Baranow

% Miejscowos¢: Baranow
o Jednostka ewidencyjna: 061402_2 — Baranéw Gmina Wiejska
o Obreb ewidencyjny: 0001- Baranéw

o Duziatki ewid. o nr geod. 863/1, 864, 865/1, 866/1;

Lokalizacja istniejacego wylotu $ciekéw oczyszczonych (decyzja wodnoprawna Qd=176 m3/d)
do rowu melioracyjnego ok. 120m od rzeki Wieprz, do ktéry wpada:

*» Wojewoddztwo: Lubelskie

+ Powiat: Putawski

% Gmina: Baranéw

% Poczta: 24-105 Baranow

% Miejscowos¢: Baranow
o Jednostka ewidencyjna: 061402_2 — Baranéw Gmina Wiejska
o Obreb ewidencyjny: 0001- Baranéw

o Duziatki ewid. o nr geod. 945;

Der Sp. z 0.0. Ul.Nateczowska 24, 20-701 Lublin, Telefon komérkowy +48 605 150 114, mail: info@der-pro.pl Strona 27



6.4. PODSTAWOWE PARAMETRY TECHNOLOGICZNE OCZYSZCZALNI

6.4.1. Istniejace Pozwolenie Wodnoprawne

Istniejacy wylot sciekw oczyszczonych do rowu melioracyjnego, ktéry po ok. 120m zasila rzeke
Wierzp, zlokalizowany jest na dziatce nr 945 obr. Baranéw (0001).

6.4.2. Bilans sciekéw - planowany

Projektuje si¢ zwiekszenie przepustowosci oczyszczani $ciekow Qdsr = 176 m3/d RLM = 2070 do
Qdsr = 260 m3/d i RLM = 3059 (po rozbudowie do oczyszczalni $ciekéw planuje si¢ podtaczy¢
miejscowosci Motoga, Pogonéw, Czolna, Wola Czotnowska, Koziot oraz nieskanalizowang cze$¢ m.
Baranéw):

Podstawa do sporzadzenia bilansu sciekow jest Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 14
stycznia 2002 r. w sprawie okreslenia przeci¢tnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70).

Zgodnie z powyzszym przyj¢to nastepujace dane i zalozenia:
+» Scieki doptywajace do oczyszczalni to $cieki bytowe i komunalne;

K/

+ do obliczenia przyjeto rownowazng liczbe mieszkancow RLM = 3059;

K/

« zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 14 stycznia 2002 r. w sprawie
okreslenia przeci¢tnych norm zuzycia wody (Dz. U. Nr 8, poz. 70) przyj¢to zuzycie wody na
jednego mieszkanca w ilosci 85 1/d- M;

% wspoétczynnik dobowej nieréwnomiernosci sptywu $ciekéw Nd =14

% wspotczynnik godzinowej nieréwnomiernosci sptywu sciekow Nh =24
Sredni dobowy zrzut $ciekow Qd sr.

& Qdsr = 260,00 m3/d
Maksymalny dobowy zrzut $ciekow Qd max.

% Qd max =Qds$r . *Nd =260*14 ° = 364,00 m3/d
Maksymalny godzinowy zrzut Sciekow Qh max.

% Qh max =(Qdsr *Nh) /24 =(260*2,4)/24 = 26,00 m3/h
Maksymalny sekundowy  zrzut sciekdw Qs max.

¢ Qs max =(Qdsr/24) /3600 =(260/24)/3600 = 0,003 m3/s
Dopuszczalny roczny zrzut $ciekow Qr max .

¢ Qr max = Qds$r * 365 =260 * 365 = 94 900,00 m3/rok

6.4.3. Prognozowane tadunki i stezenia zanieczyszczen

Jednostkowy ladunek zanieczyszczen w Sciekach surowych przyjeto wg wytycznych ATV, w
odniesieniu do jednego mieszkanca :

JEDNOSTKOWE LADUNKI ZANIECZYSZCZEN NA JEDNEGO MIESZKANCA
Jednostkowy
Wskaznik zanieczyszczenia Jf:;:::(ta tadunek
1/(M*d)
BZT5 g02/(M*d) 60
ChIT gO2/(M*d) 120
Zawiesiny ogdlne (SM) g/(M*d) 70
Azot ogdiny (TKN) gN/(M*d) 11
Fosfor ogdiny (P) gP/(M*d) 1,8
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6.4.4. tadunek zanieczyszczen w Sciekach surowych

Ladunki podstawowych zanieczyszczen Sciekow na doptywie do oczyszczalni przyjeto na
podstawie jednostkowych tadunkéw zanieczyszczen dla gospodarstw domowych. Wynoszg one:

ZANIECZYSICZENIA W SCIEKACH SUROWYCH
Wskaznik R Jednostka ladune.k Jednostka Sh?zenle
zanieczyszczenia (LIS tadunku SOy stezenia zanieczysz.
1/(M*d) t catk. S catk.
BZT5 60 gO02/(M*d) 1835294 g0O2/m3 705,9
ChiTt 120 gO02/(M*d) 3670588 g0O2/m3 1411,8
Zawiesiny ogdlne (SM) 70 g/(M*d) 214117,6 a/m3 823,5
Azot ogdiny (TKN) 11 gN/(M*d) 33 647,1 gN/m3 129,4
Fosfor ogdiny (P) 1.8 gP/(M*d) 5505,9 gP/m3 21,2

6.4.5. Bilans efektow oczyszczania

Rozporzadzenie Ministra Gospodarki Morskiej i Zeglugi Srédladowej z dnia 12 lipca 2019 r. w
sprawie substancji szczegdlnie szkodliwych dla srodowiska wodnego oraz warunkéw, jakie nalezy
spetni¢ przy wprowadzaniu do wéd lub do ziemi Sciekéw, a takze przy odprowadzaniu woéd
opadowych lub roztopowych do wéd lub do urzadzen wodnych:

§ 11. ust. 1. Scieki z oczyszczalni §ciekéw bytowych, $cieki z oczyszczalni §ciekéw komunalnych,
scieki bytowe z oczyszczalni $ciekow w aglomeracji, $cieki komunalne z oczyszczalni sciekéw
w aglomeracji, $cieki przemyslowe pochodzace ze stacji uzdatniania wody, $cieki przemystowe
biologicznie rozktadalne, $cieki, o ktérych mowa w § 4 ust. 4, wody z odwodnienia zakladéw
gbrniczych oraz $cieki oczyszczane w procesie odwrdoconej osmozy mogg by¢ wprowadzane do
ziemi, jezeli nie bedg stanowity zagrozenia dla osiaggnigcia celéw srodowiskowych okreslonych dla
jednolitych czegsci wod podziemnych, o ktérych mowa w art. 55 ust. 1 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r.
— Prawo wodne, oraz, jezeli odpowiednio:

§ 11. ust. 1.pkt. 1) nie zostaly przekroczone najwyzsze dopuszczalne wartosci substancji
zanieczyszczajacych dla:

a) Sciekéw z oczyszczalni $ciekow bytowych oraz Sciekéw z oczyszczalni §ciekéw komunalnych:

% — o0 RLM oczyszczalni do 9999 - okresSlone w zalgczniku nr 2 do rozporzadzenia dla
RLM oczyszczalni od 2000 do 9999,

* — 0 RLM oczyszczalni 10000 i wigkszej — okreslone w zatgczniku nr 2 do rozporzadzenia
odpowiednio do RLM oczyszczalni,

*» — w aglomeracji — okreslone w zatgczniku nr 3 do rozporzadzenia odpowiednio do RLM

aglomeracji,
Dla omawianej RLM=3059, wartosci te wynoszg odpowiednio:
WYMAGANY STOPIEN ZANIECZYSZCZENIA W $CIEKACH OCZYSZCZONYCH
Wskaznik zanieczyszczenia Jednio::‘li(: e s‘ilgrenr:gcz’:i.

BZIT5 g02/m3 25
ChZT g02/m3 125

Zawiesiny ogolne (SM) a/m3 35

Azot ogdiny (TKN) gN/m3 30’

Fosfor ogdiny (P) gP/m3 5
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Oczyszczanie zanieczyszczen biogenicznych Azotu i Fosforu dla sciekow bytowych i komunalnych
ponizej 15000 RLM nie bedacych w aglomeracji wymagane wytacznie w $ciekéw oczyszczonych
wprowadzanych do jezior i ich doplywéw oraz bezposrednio do sztucznych zbiornikéw wodnych
usytuowanych na wodach ptynacych.

Minimalnych procentéw redukcji zanieczyszczen dla omawianej wartosci RLM zawartych w w/w
Rozporzadzeniu nie stosuje si¢ dla §ciekéw odprowadzanych do ziemi.

ZANIECZYSZCZENIA W SCIEKACH OCZYSZCZONYCH
Wskaznik Efektywno$é | Jednostka tadune.k Jednostka Sigzenle Wymg gane
. . s catkowity .. |zanieczysz.| stezenie
zanieczyszczenia oczyszczalni | tadunku ¢ catk stezenia s catk 7an
BZT5 0.98 gO2/(M*d)| 3670,6] gO2/m3 14,1 25,0
ChZT 0,93 gO2/(M*d)| 25694,1] gO2/m3 98.8 125,0
Zawiesiny ogodlne (SM) 0,97 g/(M*d)| 6 423,5 ag/m3 24,7 35,0
Azot ogodiny (TKN) 0,89 gN/(M*d)| 3701,2 gN/m3 14,2 30’
Fosfor ogdiny (P) 0,91 gP/(M*d) 4955 gP/m3 1,9 5

Stezenie zanieczyszczen w S$ciekach oczyszczonych bedzie zgodne z wymaganiami w/w
Rozporzadzenia.

6.4.6. Informacje o sposobie zagospodarowania osadow $ciekowych
Podczas oczyszczania S$ciekow bytowe i komunalne powstajg osady. Objetos¢ osadow z
oczyszczania sciekow bytowych zalezy od sktadu i ilosci sciekow.

Osady powstajace podczas oczyszczania $ciekOw zagospodarowane sg zgodnie z wymogami
ustawy o odpadach. Odpady usuwane z oczyszczalni bedg unieszkodliwiane przez uprawniong do
tego typu dziatalnosci firme.

W czasie EKSPLOATACI]I wytwarzane bgdg nastepujace odpady:
% -1908 01: skratki: ok. 147,6 dm3/d,
% - 19 08 02: piasek: ok. 98,64 kg/d,

a) Obliczanie ilosci skratek

Ilos¢ skratek zatrzymywanych na kratach okre§lono na podstawie wykresu produkcji skratek wg.
Romana:

Rysunek = Produkcja skratek

6 - Rys. Wykres produkcji
skratek wg. Romana

Hasé skratek fVMEaf

przeswit kraty fmm]
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KRATA (Krato Piaskownika)
s Objetosc: V=M *q * 10-3 /365

Gdzie:
% —zalozony przeswit 6 mm
% —q=7dm3/Ma
< -M=3059

V =3059 *7*10-3 /365 =0,0586 m3/d = 58,6 dm3/d

Objetos¢ nalezy powigkszy¢ o ok. 20% w zwigzku z wapnowaniem skratek.
% - Krata Vp=1,2*58,6 =70,32 dm3/d

Jeden dzien magazynowania skratek wynosi

K/

- Sito pionowe V =70,32 dm3/d

Roczna produkcja skratek:
¢ Vroczne = 70,32 * 365 = 25 666,38 dm3/rok = 25,667 m3/rok

Do magazynowania skratek z sita ponowego dobrano pojemnik na odpady komunalne o pojemnosci
360 litréw. Pojemnik zapewnig wywoz skratek co 5 dni.

Charakterystyka pojemnika na odpady 360 litrow:

% -Typ 360 1 - PO11B
% - Wykonanie PEHD

- Wysokos¢ 110 cm

% - Szerokos¢ 66,5 cm
- Glebokosc 88 cm

% - Obcigzenie 160 kg

b) Obliczanie ilosci usuwanego piasku

Przyjeto typowa, jednostkowg ilos¢ piasku zatrzymywanego w piaskowniku: 10 dm3/Ma
% Objetos¢ piasku - Qp=qp *M * (10-3) / 365
% Masa piasku - Mp =Qp * pp
Gdzie:
s gp=10 dm3/Ma
& M=3059
 pp = 1200 kg/m3
Qp =10 * 3059 * (10-3) / 365 = 0,0838 m3/d = 83,8 dm3/d

*

Objetos¢ nalezy powigkszy¢ o ok. 20% w zwigzku z wapnowaniem piasku.
% Objetos¢ -  Vp=1,2%*0,0838 =0,10056 m3/d
¢ Masa - Mp = 0,0838 * 1200 = 100,56 kg/d
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Roczna produkcja piasku:
* Objetosc - Vroczne =0,0838 * 365 = 30,587 m3/rok
+* Masa - Mroczne = 100,56 * 365 =36 704,4 kg/rok = 36,704 t/rok

Do magazynowania piasku na terenie oczyszczalni $ciekdw dobrano pojemnik na odpady
komunalne o pojemnosci 360 litréw. Dane pojemnik zapewnig wywoz piasku co 3 dni.

Charakterystyka pojemnika na odpady 360 litrow:

% -Typ 360 1 - PO11B
% - Wykonanie PEHD

% - Wysokos¢ 110 cm

s - Szerokos$¢ 66,5 cm

*» - Glebokos¢ 88 cm

+» - Obcigzenie 160 kg

c) Bilans osadéw

MASA OSADOW SUROWYCH:

+» Mossur = Moswstep + Mosposred+ Mosbiolog

% Mossur =0+ 0 + 155,23 = 155,23 kg sm/d
Masa osadow WSTEPNYCH:

% Ze wzgledu na brak osadnikéw wstepnych osady posrednie nie sg wydzielane.
Masa osadéw POSREDNICH:

*» Ze wzgledu na brak osadnikoéw posrednich osady posrednie nie s3 wydzielane.
Masa osadéw WTORNYCH

% Moswt = Mosbiol + Mosinert + Mosmin + Moschem

% Moswt = 66,196 + (19,61 +0,122 )+ 12,84 + 0 = 98,768 kg sm/d

+ Masa osadéw BIOLOGICZNYCH
*+ Mosbiol = Q * (Co — Ce) * AX [kg sm/d]

Q =200 m3/d — nominalne natezenie przeptywu $ciekow;

7
L X4

>

Co =0,40 kg 02/m3 — warto$¢ BTZS na doptywie do stopnia biologicznego;

R/
%

R/
X4

Ce =0,02 kg 02/m3 — warto$¢ BTZS na odptywie do stopnia biologicznego;
AX =0,67 kg sm/kg BZTS - jednostkowa produkcja osadéw;
Mosbiol =260 * (0,4 —0,02) * 0,67 = 66,196 kg sm/d

L)

>

R/
%

7
L X4

+ Masa osadéw INERTNYCH
¢ Mosinert = Q * f1 * (Io — Ie) [kg sm/d]

% Q =260m3/d — nominalne nat¢zenie przeptywu sciekdw;

% f1=09 — wspétczynnik uwzgledniajacy stabilizacje osadéw inertnych;
% Jo=0,06933 kg 02/m3 — stgzenie zawiesin inertnych w doptywie;

s le=0 kgo2/m3 — stezenie zawiesin inertnych w odptywie;

% d=3 — wiek osadu;
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% Mosinert =260 * 0,9 * (0,0838 —0) =19,61 kg sm/d

1

09 1+

—+—38st C
0.8

TEms e Rys. Zalezno$¢
wspotczynnika f1 do
wieku osadu i

temperatury

——15st. C
0.7 4—

——20st. C

Wiapélezynnik f; [-]

06

0,

o

0 3 ) 9 12 15 18 21
Wiek osadu, [d]

Rysunek Zaleinos¢ wspolczynnika f; od wieku osadu i temperatury Sciekéw.

Stezenie zawiesin inertnych z osadnikiem wstgpnych.
% lo=(0,09 * ChZT)/ 1,5
Stezenie zawiesin inertnych bez osadnika wstepnego.
% To=(0,13 *ChZT)/ 1,5
« CHZT = 1411,8 g O2/m3 — stezenie ChZT na doptywie;
% lo=(0,13 *1411,8) /1,5 =122,36 g O2/m3 = 0,122 kg O2/m3

+ Masa osadow MINERALNYCH
% Mosmin =437,5 g sm/d = 0,437 kg sm/d
* Mosmin=Q * Co * (1 —n) * e [kg sm/d]

s Q =260 m3/d — nominalne natezenie przeptywu $ciekow;

*

Co = 0,823 kg O2/m3- stezenie zawiesin na doptywie do stopnia mechanicznego;

*,

X/
L X4

n=_0,7 — sprawnos$¢ usuwania zawiesin w stopniu mechanicznym;

X/
°e

e=0,2-0,3 — udziat zawiesin mineralnych w ogdlnej iloSci zawiesin;
Mosmin =260 * 0,823 * (1 -0,7) * 0,2 = 12,84 kg sm/d

X/
°

+ Masa osadow CHEMICZNYCH
++ Masa osadow chemicznych wynosi 0 kg sm/d,

OBJETOSC OSADOW
Przyjeto statg gestos¢ osadow p = 1025 kg/m3
Objetos¢ osadéw po OSADNIKU WSTEPNYM
*» Ze wzgledu na brak osadnikéw wstepnych osady posrednie nie sg wydzielane.
Objetos¢ osadow po ZAGECZSZCZENIU GRAWITACYINYM
% V=(SM *100) /(100 — U) * p [m3/d]
+» SM =98,768 kg sm/d — sucha masa;
% U=93,0% —uwodnienie;
% V=(98,768 * 100) / ((100 — 93) * 1025) = 1,376 [m3/d]
Objetosé osadéw po OSADNIKU WTORNYM
& V=(SM *100) /(100 - U) * p [m3/d]
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* SM = 98,768 kg sm/d — sucha masa;

s U=99,0% — uwodnienie;

% V=(98,768 * 100) / ((100 — 99) * 1025) = 9,636 [m3/d]
Objetos¢ osadéw po ZAGECZSZCZENIU MECHANICZNYM

& V=(SM *100) /(100 - U) * p [m3/d]

% SM = 98,768 kg sm/d — sucha masa;

% U=94,0% —uwodnienie;

& V=(98,768 * 100) / ((100 — 94) * 1025) = 1,606 [m3/d]
Objetos¢ osadéw zmieszanych z OCZYSZCZALNI SCIEKOW

& V=1,376 + 9,636+ 1,606= 12,618 m3/d

% SM = 98,768 kg sm/d
Uwodnienie osadéw zmieszanych z OCZYSZCZALNI SCIEKOW

SM+100
o U=100- v
*p
98,768+100

12,618+1025
o U=99,81 %

o U=100- =100 -0,19 =99,81

6.5. OBIEKTY OCZYSZCZALNI SCIEKOW
6.5.1. Obiekty projektowane

Obiekty projektowane oczyszczalni §ciekow :

01 - ISTN. (Renmont) Budynku na zbiorniku istn. reaktora

02 - ISTN. (Przebudowa) Reaktora

02.1 -PROJ. Zbiornik usredniajacy Sc. dowozonych

02.2 - PROJ. Komora stabilizacji osadéw
02.3 - PROIJ. Zageszczacz osadow

03 - ISTN. (Rozbudowa) Stacji zlewnej $ciekéw dowozonych

04 - ISTN. (Remont) Zbiornika $ciekéw dowozonych

05 - ISTN. Budynek techniczno-socjalny

06 - ISTN. Miejsce na agregat pradotworczy

07 - PROJ. Reaktor biologiczny - 2 ciggi technologiczne
07.1 -PROIJ. 1 cigg — 4 komory osadu czynnego
07.2 -PROIJ. 1 cigg — komora osadnika wtérnego
07.3 -PROIJ. 2 cigg — 4 komory osadu czynnego
07.3 -PROJ. 2 cigg — komora osadnika wtérnego

08 - PROJ. Stacja dmuchaw i koagulantu

09 - PROJ. Studnia pomiarowa $ciekOw oczyszczonych
10 - PROJ. Poletka kompostowania osadu q
11 - PROJ. Wiata na skratki i piasek, osad i kompost

12 - PROJ. Instalacja fotowoltaiczng

13 - PROJ. Wiata namiotowa
14 - PROJ. Plac na odcieki ze skratek

Der Sp. z 0.0. Ul.Nateczowska 24, 20-701 Lublin, Telefon komérkowy +48 605 150 114, mail: info@der-pro.pl

(ob.
(ob.

(ob. 02.1)
(ob. 02.2)
(ob. 02.3)

(ob.
(ob.
(ob.
(ob.
(ob.

(ob. 07.1)
(ob. 07.2)
(ob. 07.3)
(ob. 07.4)

(ob.
(ob.
(ob.
(ob.
(ob.
(ob.
(ob.

01)
02)

03)
04)
05)
06)
07)

08)
09)
10)
11)
12)
13)
14)

Strona 34



Instalacje doziemne

Kanalizacyjne:
% PROJ. inst. Doziemna - kanalizacja sanitarna
Pozostate:
+ PROJ. inst. Doziemna - wodociag
+ PROJ. inst. Doziemna - inst. sprezonego powietrza
++ PROJ. inst. Doziemna - kable elektroenergetyczne, telekomunikacyjne
% zagospodarowanie terenu - ogrodzenie, utwardzenia

6.5.2. Przyjete rozwigzania

W ramach inwestycji przewiduje si¢ nast¢pujacy zakres robot:

CZESC MECHANICZNA:

1) Demontaz kraty gestej, piaskownika i dmuchaw napowietrzania, oraz montaz krato-
piaskownika (sitopiaskownika) w istniejgcym budynku umiejscowionym na reaktorze
biologicznym wraz z towarzyszacymi instalacjami i robotami budolanymi.

2) Rozbudowa Kontenerowej stacji zlewnej sciekéw dowozonych wyposazony w sito/krat¢ do
separacji czeSci stalych zawartych w S$ciekach - zgodne z obecnymi wymaganiami
srodowiskowymi

3) Remont zbiornika buforowego $ciekéw dowozonych

CZESC BIOLOGICZNA:

4) Przebudowe czgéci istniejacego reaktora biologicznego na Zbiornik Usredniajacy Sciekéw
Surowych, Komore¢ Stabilizacji Osadéw, Zageszczacz Osadéw wraz z towarzyszacymi
instalacjami i robotami budolanymi

5) Budowa nowego reaktora biologicznego — 2 ciagi (na 1 ciagg - 4 komory z osadem czynnym
1 1 osadnik wtérny). Zwigkszenie przepustowosci oczyszczani Sciekow Qdsr = 176 m3/d
RLM = 2070 do Qdsr = 260 m3/d i RLM = 3059, (po rozbudowie do oczyszczalni $ciekéw
planuje si¢ podiaczy¢ miejscowosci Motoga, Pogonéw, Czotna, Wola Czotnowska, Koziot
oraz nieskanalizowang cz¢s¢ m. Baranow):

6) Montaz Instalacji napowietrzania oraz mieszania $ciekOw
7) Budowa kontenera Stacji Dmuchaw i koagulantu

8) Budowa studni pomiaru $ciekéw oczyszczonych

GOSPODARKA OSADAMI:
9) Konserwacja istniejacej prasy osadéw typu Monobelt NPO6CK.
10) Budowa Poletek kompostowania osadu z hala namiotowa.
11) Budowa Wiaty Magazynowej na skratki i1 piasek, osad i kompost.

DODATKOWO PROJEKTUIE SIE:
12) Budowa drég wewnetrznych dojazdowych do obiektéw

13) Przebudowa ogrodzenia
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14) Budowa sieci AKPiA, rurociaggéw technologicznych, przylaczy wodociggowych i
kanalizacyjnych, instalacji pomocniczych 1 migdzyobiektowych

15) Zamontowanie systemu fotowoltaiki na potrzeby obiektu oczyszczalni;

6.5.3. OBIEKTY OCZYSZCZALNI SCIEKOW

a) ISTN. (Remont) Budynku na zbiorniku istn. Reaktora (ob. 01)
-

Zdjecie. Widok Istniejacego Reaktora z Budynkiem na zbiorniku

Projektuje si¢ remont istniejagcego Budynku na istn. Reaktorze biologicznym poprzez demontaz
istniejagcych urzadzen mechanicznego oczyszczania $ciekow (kraty gestej 1 piaskownika) oraz
trzech dmuchaw napowietrzania sciekow.

W ramach prac projektuje si¢ montaz nowego krato lub sitopiaskownika z ptuczka piasku.

Kratopiaskownik to zblokowane urzadzenia do mechanicznego oczyszczania SciekOw sktadajace sie
z kraty taSmowo — panelowej polaczonej z piaskownikiem. Zatrzymywanie skratek ma miejsce na
kracie samoczyszczacej. Krata zabudowana jest pod katem 85 w stosunku do zwierciadta sciekdw.

Specyfika pracy kraty pozwala na wytworzenie filtra skratkowego na tasmie kraty co w rezultacie
powoduje ociekanie skratek. Panele kraty umozliwiajg jej prac¢ podczas ewentualnego wytamania,
co jest niemozliwe w przypadku kraty schodkowej. Sama krata to konstrukcja ramowa wykonana z
stali AISI 316, z taSma wykonang z tworzywa sztucznego a skiadajaca si¢ z potaczonych ze sobg za
pomocy dystanséw — specjalnych paneli zbierajacych skratki.

Krata wyposazona w denny system oczyszczania filtra taSmy oraz system samooczyszczania paneli
tzn. nie wymaga wody do czyszczenia .

Elementy majace kontakt z §ciekiem wykonane z stali AISI316

OBEJSCIE AWARYINE:

Instalacje nalezy wyposazy¢ w krate reczng zainstalowang na obej$ciu awaryjnym o przeswicie 30
mm. oraz armatur¢ odcinajaca cate urzadzenie i kierujaca sciek na obejscie awaryjne tj. 2 zasuwy
odcinajace.

Szafa sterujaca dostarczona przez producenta. Szafa sterowania uwzglednia zabezpieczenia
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przecigzeniowe oraz sygnalizacj¢ pracy/awarii urzadzenia.
Nalezy zaprojektowa¢ sygnaty wprowadzone do komputera gtéwnego (dyspozytorni):

L)

% - sygnal rozpoczgcia pracy

>

¢ - sygnat zatrzymania pracy

L)

>

¢ - podglad do panelu operatorskiego

L)

>

*,

% - praca zdalna
Zasuwy na rurociggach montowa¢ wewnatrz kontenera kratopiaskownika.

KRATA - dane techniczne (dla jednego urzadzenia)

% przepustowos¢ kraty min-max =15-100 I/s
% szerokosc¢ kraty =90 cm

% szerokosc¢ szczelin kraty =6 mm

¢ kat zainstalowania =85

¢ naped taSmy N=0,18 kW

+*» naped zgarniaka N=0,12 kW

«+ zbiornik kraty z kompletnym okapturzeniem higienicznym z odchylang pokrywa i miejscem
instalacyjnym kraty, krata nie kotwiona do dna komory — mozliwo$¢ tatwego demontazu

Wykonanie materialowe Kraty :
% elementy filtrujagce ABS
% rolki AISI 420
¢ szczotka guma
+» wal napgdzany i wat napedowy stal E36
¢+ tarcza napedzana i koto tancuchowe stal utwardzana 3CR12
% ptytki boczne AISI 316
¢ dolna prowadnica i szyna poprzeczna stal utwardzana 3CR12
¢ elementy majace kontakt z sciekiem wykonane z stali AISI316 lub z tworzywa sztucznego

Oczyszczony ze skratek $ciek wpada do komory piaskownika na ktérego dnie umiejscowiona jest
spirala zgarniajgca piasek do kieszeni transportera uko$nego ktéry z kolei pod katem 45 wynosi
odwodniony piasek na zewnatrz do ptuczki piasku — kat pracy spirali jest o tyle istotny iz
odpowiada za odwodnienie koncowe piasku. Obie spirale, pozioma, oraz ukos$na wynoszaca
wykonane s3 w technologii ciggnionej- nie posiadajg watu, poruszajg si¢ po listwach §lizgowych o
grubosci 10mm wykonanych z materiatu odpornego na scieranie.

Na koncu piaskownika umiejscowiony jest kotowy zgarniacz tluszczu, rozwigzanie to pozwala na
zbieranie czesci ptywajacych po powierzchni S$cieku za pomoca obrotowego zgarniacza.
Odtluszczacz kolowy w przeciwienstwie do odtluszczacza réwnolegtego nie pozwala na
przedostanie si¢ jakichkolwiek zawiesin ptywajacych do kolejnego stopnia oczyszczania Scieku,
ponadto podczas zgarniania ttuszczu nie wystepuje efekt zmieszania go z $ciekiem jak to ma
miejsce w odttuszczaczach réwnoleglych do komory piaskownika

Dtugos$¢ piaskownika zostata tak dobrana aby zagwarantowaé efektywno$¢ usuwania piasku na
poziomie 90% dla ziaren powyzej 0.2 mm.

Waznym czynnikiem gwarantujagcym wysokg efektywnosc¢ jest symetryczna budowa piaskownika.
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Istotnym elementem instalacji jest system napowietrzania, ktory flotuje ttuszcze, przy mniejszych
niz zakladane naptywach nie pozwala opada¢ czg$cig organicznym razem z piaskiem, przy
zwigkszonych naptywach powoduje wytworzenie wiru w przeciwpradzie do naptywajacego scieku 1
tym samym wydtuza droge $cieku tak aby piasek nie przelatywal do dalszych etapéw oczyszczania.
Dyfuzory sktadaja si¢ z porowatego materialu bedacego mieszaning naturalnie okraglych ziaren
kwarcu i zywicy syntetycznej, dla osiggnigcia zakladanych efektéw materia ta powinna
charakteryzowac si¢ ziarnistoscig 250 mikronéw. Ilo$¢ dostarczanego powietrza jest dobierana
indywidualnie dla  kazdej instalacji w oparciu o  bilans scieckow  jak
rowniez ich rodzaj dostawca zapewnia obliczenia ilo$ci powietrza jak réwniez moc napowietrzania

Waznym czynnikiem gwarantujagcym wysoka efektywnos¢ jest symetryczna budowa piaskownika.

NAPOWIETRZANIE PIASKOWNIKA:

¢ dyfuzory rurowe ceramiczne sktadajace si¢ z porowatego materiatu bedacego mieszaning
naturalnie okragtych ziaren kwarcu i zywicy syntetyczne;j.

¢ ziarnisto$¢ - 250 mikronéw
% dmuchawa napowietrzajaca wraz z kartg doboru mocy napowietrzania
% moc dmuchawy do 0.27 kW

ODTLUSZCZACZ:

% zgarniacz tluszczu — efektywno$¢ usuwania 99 % czesci wyflotowanych w komorze
napowietrzane;j.

¢ moc zainstalowana 0.27 kW
¢ spigcie z uktadem sterowania

+«+ pompa ttuszczu o mocy 1.5 kW

PIASKOWNIK - dane techniczne (dla jednego urzadzenia)

K/

< przeptyw obliczeniowy piaskownika = 60m3/h przy efektywnosci usuwania piasku ($rednic
a ziarna >0,2 mm) 90 %

¢ spirala bezwatowa transportujaca piasek DN 160 mm, o mocy silnika N=1,1 kW

«» spirala bezwatowa wynoszaca piasek, o mocy silnika N=0,75 kW wysokos$¢ wyrzutu 150 cm
nad poziom posadzki

¢ wysokosprawny odtluszczacz kotowy zabudowany na calej szerokosci piaskownika,
powinien gwarantowa¢ odbiér calego wyflotowanego w catej komorze piaskownika
tluszczu automatyczny uktad zgarniania i ewakuacji ttuszczu (0,9 kW)

« pompa ttuszczu (1,75 kW)

W tylnej czesci piaskownika zaprojektowano dodatkowy kréciec z elektrozaworem umozliwiajacy
opréznienie piaskownika. Zastosowanie tego sposobu oprézniania piaskownika réwnowazne jest z
odcieciem doptywu $ciekéw do dalszych obiektéw technologicznych oczyszczalni i zarezerwowane
jest dla sytuacji awaryjnych, jak np. doptyw do oczyszczalni $ciekOw z zanieczyszczonych olejami
itp. Ma to zapobiec dostaniu si¢ nietypowych zanieczyszczen do czgsci biologicznej oczyszczalni.

Skratki z kraty transportowane sg przenosnikiem skratek do kosza, gdzie sa magazynowane i
nastepnie odbierane i utylizowane przez specjalistyczng firme .

Projektuje si¢ ptuczke piasku. Pluczka piasku to samodzielne urzadzenie dla osadéw takich jak
pulpa piaskowa stuzgce do odwadniania oraz usuwania zawartych w nim czgsteczek organicznych.
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Pulpa piaskowa z piaskownika jest najpierw podawana do komory separatora. Tutaj nastgpuje
pierwsze znaczne rozdzielenie piasku od pozostatych czastek stalych. Poprzez nastgpujace po tym
procesie ptlukanie, piasek traci prawie wszystkie pozostate w nim czasteczki organiczne.

Pluczka piasku to zbiornik, w ktérym wbudowane jest urzadzenie mieszajagco — zgarniajgce oraz
ktére posiada wlot i wylot wody ptuczacej. Zanieczyszczony piasek jest zatrzymywany poprzez
mieszanie w strefie wirowej, w ktérej nastgpuje oddzielenie czgsteczek piasku od materiatow
organicznych. W tym procesie wykorzystywane sg sily grawitacyjne i wirowe, przy czym
czasteczki o r6znym cigzarze zostaja wyseparowane i1 skoncentrowane w przeciwlegtych komorach.
Czastki organiczne wraz z wodg ptuczaca sg usuwane poprzez przelew, wyptukane czastki piasku
po sedymentacji zostaja wyniesione do wylotu za pomoca przeno$nika zrzutowego. Caly cykl
ptukania i wynoszenia jest sterowany za pomocg panelu kontrolnego z mozliwo$cig ustawienia
pozostalych parametrow, przy czym panel kontrolny bedzie jeden dla calej instalacji tj.
kratopiaskownik, prasoptuczki skratek i ptuczki piasku.

Pluczka piasku jest produkowana ze stali nierdzewnej, spirala bezwatowe oraz listwy §lizgowe ze
stali specjalnej. Urzadzenie wyposazone jest w elektryczng zasuwe nozowa do okresowego
odprowadzania wod zalegajacych wod poptucznych

Dane techniczne:
« Max. przepustowos¢ suchej masy: do 1 t piasku/h

¢ Zawartos¢ Sm organicznej w ptukanym piasku do 3% w zaleznosci od nadawy

% Dtugos¢ spirali ok. L =3600 mm

++ Kat nachylenia spirali 30°

% Kréciec wody ptuczace;j 1% (3 -5 bar)

% Wiot DN 80, PN 10

¢ Wylot sciekow DN 200, PN 10

+*» Naped mieszadta N=0,75kW, 400V, 50 Hz,
% Naped przeno$nika N=0,75 kW, 400V, 50 Hz,

>

Materiat zbiornik, podpory wykonane ze stali AISI 304

R/
%

>

spirala stal specjalna

R/
%

R/
X4

Wysoko$¢ wyrzutu piasku ok. 1,5 m nad poziom terenu

L)

7
L X4

Stopien ochrony IP 55

SZAFA STEROWANIA catoscig uktadu
% Uktad automatyki oparty na podzespotach SIEMNS
% Lampki sygnalizujace pracg/awari¢/postoj,
% Pelne okablowanie pomi¢dzy napedami a szafg sterowania

*» Przekazywanie sygnatow o awarii, pracy, postoju poszczegélnych urzadzen

WYMAGANIA TECHNICZNE MECHANICZNEGO PODCZYSZCZANIA Z
KRATOPIASKOWNKIEM .

Scieki surowe doptywaja z sieci kanalizacyjnej rurociggiem tlocznym z ostatniej pompowni
sieciowej. Po modernizacji oczyszczalni beda trafia¢ na krato lub sitopiaskownik, gdzie beda
prowadzone procesy podczyszczania mechanicznego, tj. usuwanie skratek oraz piasku. Do
sitopiaskownika trafig tez Scieki dowozone. Urzadzenie sktada si¢ z sita spiralnego, usuwajacego
skratki oraz z piaskownika, gdzie nastepuje sedymentacja i odwadnianie piasku. Piasek oraz skratki
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beda podawane oddzielnie do konteneréw systemu hakowego lub kubtéw.

Nalezy wykona¢ obejscie kratopiaskownika, wyposazone w krate rzadkg oczyszczang recznie lub
mechanicznie.

Przeptyw pomiedzy kratopiaskownikiem a reaktorem — grawitacyjny, na estakadzie. Wysoko$¢
kratopiaskownika odpowiednia, aby zapewni¢ przej$cie pod rurociggami odplywowymi i doptyw
grawitacyjny do reaktora biologicznego. Rurociag na estakadzie nalezy ociepli¢ 1 zapewni¢ duzy
spadek hydrauliczny

TECHNOLOGIA I INSTALCJE

« Krata w kratopiaskowniku o prze§wicie 6mm i przepustowosci co najmniej 55 m3/h wraz z
odwadnianiem i ptukaniem skratek.— 1kpl.

+ Koncowe uwodnienie skratek — max 70%

¢ Piaskownik o przepustowosci hydraulicznej Q= 55 m3/h, gwarantujacy sprawnos$¢ usuwania
piasku do Q = 40 m3/h , z urzadzeniem do odwaniania piasku — 1kpl .

¢ Piasek z piaskownika ma trafia¢ do urzadzenia ptuczacego ( usuwajacego frakcje organiczng)
1 odwadniajacego — separatora piasku z ptuczka.

« Zrzut piasku i skratek na poziom placu oczyszczalni.

¢ Kiratopiaskownik 1 ptuczka powinny by¢ wykonane w wersji ocieplonej lub zatozy¢
ocieplanie wiaty

b) ISTN. (Przebudowa) Zbiornika Reaktora (ob. 02)

Projektuje si¢ przebudowe istniejacego Zbiornika Reaktora na Zbiornik Usredniajacy Sciekéw
Surowych,  Komore¢ Stabilizacji Osadéw, Zageszczacz Osadéw wraz z towarzyszacymi
instalacjami i robotami budolanymi

DEMONTAZ INSTALACJI I REMONT ZBIORNIKA REAKTORA
Cate wyposazenie reaktora podlega demontazowi i utylizacji przez Wykonawce.

Czes¢ komor zbiornika bedzie wylaczone z uzytku, procz komory KB, przeznaczonej na
przebudowe na Zbiornik Usredniajacy Sciekéw Surowych, komor nitryfikacji przeznaczonych na
przebudowe na Komore Stabilizacji Osadéw, komora osadnika wtérnego przeznaczona na
przebudowe na Zageszczacz Osadow,
W zbiorniku znajdujg si¢ jeszcze komory:

¢ - piaskownik;

- osadniki pionowe — 2 szt
Zbiorniki te nalezy opr6zni¢, oczysci¢, dokona¢ niezb¢dnych napraw powstatych ubytkéw..

Istniejacy na zbiorniku reaktora pomost nalezy rozbudowac.

Wymagania techniczne Zbiornika Usredniajacego Sciekéw dowozonych (ob. 02.1)

Na zbiornik Usredniajacy Sciekéw dowozonych bedzie zaadaptowana komora KB istniejacego
reaktora biologicznego, o wymiarach 1,5 x 5,3 m, H=5,0 m. Hcz max =4,5 m. Vcz = 36 m3

Scieki dowozone powinny by¢ wstepnie kondycjonowane poprzez napowietrzanie.

Projektuje si¢ dostosowanie jednej z komor istniejacego reaktora biologicznego jako zbiornik
usredniajacy z napowietrzaniem rurowym i dmuchawa.
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Charakterystyka pomp istniejacych zamontowanych w zbiorniku:
o -2 sz,

- Q=10m3/h,

-H=7 m s.w.,

- P1=1,15kW,

- P2 =0,75kW,

s -m=28kg - 1 szt.

R/
L X4

R/
L X4

R/
L X4

L X4

Technologia 1 instalcje
Nalezy wymieni¢ pompy 1 wyposazenie technologiczne — rurociag, drabinke, wtaz itd.

Zamontowa¢ 1 pompe, podajaca do zbiornika retencyjnego s$ciekow dowozonych, Pompa z
wirnikiem otwartym (wortex) i wolnym przelotem min 65 mm

Charakterystyka pomp projektowanych:

*,

% -1 szt (1 rezerwa),
s - Q=30m3/h,
% -H=8 ms.w.,

K/

< -m=28kg -1 szt.

Pompa rezerwowa w magazynie.

Minimalne wyposazenie zbiornika retencyjnego

K/

< ruszt napowietrzajacy z dyfuzorami rurowymi L = 500 mm-—~10dyfuzoréow w jednym
ruszcie; Ruszt ze stali nierdzewnej, zasilany z dmuchawy stabilizacji; wyposazony w
przepustnice elektromagnetyczng typu zamknij-otworz

¢ mieszadlo szybkoobrotowe - [ min 300 mm, sita ciggu min 200 N, Pn max1,75 kW, pobor
mocy w punkcie pracy max 0,9 kW; obroty max 950 obr/min;rezerwa mocy silnika min 50 %

«» pompa, podajagca na krato lub sitopiaskownik, Qp ~ 15 m3/h przyH~7 m. Pompa z
wirnikiem otwartym (wortex) i wolnym przelotem min 65 mm. Charakterystyka
umozliwiajgca opréznienie zbiornika do poziomu minimum pompy

R/
*

% pompa zapasowa a magazynie

¢ czujnik poziomu Sciekow

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Nalezy dokona¢ napraw konstrukcji zbiornikOw z usunigciem ubytkow i wykonaniem powtoki
uszczelniajacej $cian, dna i stropu od wewnatrz. W stropie ( ktéry jest podlogg wezta
mechanicznego podczyszczania) nalezy wykona¢ nowy otwor z wlazem ze stali nierdzewnej 1.4301
na mieszadlo, a w istniejagcym otworze umiesci¢ pompe. Wiaz do wymiany ( stal 1.4301).
Dodatkowo nalezy ociepli¢ istniejacy reaktor biologiczny styropianem gr. 10cm oraz otynkowac.

Wymagania techniczne Komory Stabilizacji Osadow (ob. 02.2).

Osad nadmierny ma by¢ stabilizowany w wydzielonej komorze stabilizacji tlenowe;.

Osad nadmierny doplywa z zageszczacza. Na komore stabilizacji beda zaadaptowane dwiewigksze
komory istniejgcego reaktora o wymiarach 3,0 x 7,0 m 1 4,0 x 7,0 m, H=5,0 m. Hcz max = 4,6 m.
Vcz =225 m3

Der Sp. z 0.0. Ul.Nateczowska 24, 20-701 Lublin, Telefon komérkowy +48 605 150 114, mail: info@der-pro.pl Strona 41



Nalezy wykona¢ otwory w $cianie dzielgcej dwie czgsci komory. Wielko$¢ otworéw — co najmniej
1 otwér 700x700 lub 2 otwory 500x500 - przy dnie komory.

Minimalne wyposazenie komory stabilizacji

¢ ruszty napowietrzajace z dyfuzorami lub rurowymi, przewidzianymi na ilo$¢ powietrza co
najmniej 1,5 Nm3/h/m3 komory;

¢ czujnik gestosci osadu na ptywaku;

¢ czujnik poziomu - ultradzwickowy

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Nalezy dokona¢ napraw konstrukcji zbiornikOw z usunigciem ubytkow i wykonaniem powtoki
uszczelniajacej $cian i dna od wewnatrz.

W stropie przykrywajacym komore 3,0x7,0m, (ktéry jest podloga wezla mechanicznego
podczyszczania) nalezy wykona¢ nowy otwor z wtazem ze stali nierdzewnej 1.4301jako rewizyjny
napowietrzania.

Nalezy wykona¢ nowy pomost taczacy nowy reaktor z istniejagcym. Pomost nalezy potaczy¢ z
istniejagcym pomostem przy zageszczaczu i poprowadzi¢ centralnie nad zaggszczaczem. Dzigki
temu na konstrukcji pomostu bedzie mozna powiesi¢ rur¢ centralng zageszczacza.

Wymagania techniczne Zageszczacza Osadow (0b.02.3)

Zanim osad nadmierny trafi do komory stabilizacji, bedzie podlegal zaggszczeniu w zaggszczaczu.
Do tej roli nalezy zaadaptowa¢ komore osadu istn. reaktora. Jest to komora z dnem stozkowy o
wym. 2,7x 3,0 m. Zaggszczacz wyposazony podobnie jak osadnik wtérny, tj rura centralna [ 800,
pompa zatapialna, przelew pilasty cieczy nadosadowej. Do rury centralnej nalezy skierowac
rurociggi osadu nadmiernego z reaktora. Na dnie zbiornika zamontowaé¢ pompe, tloczaca do
pierwszej komory stabilizacji. Ciecz nadosadowa bedzie odptywa¢ do zbiornika retencyjnego sc.
dowozonych.

Minimalne wyposazenie zageszczacza
+ rura centralna fi 800 , stal 1.4301

K/

«» przelew pilasty, stal 1.4301;

K/

«» pompa o wydajnosci okoto 10 m3/h, H~1 m, wirnik otwarty (wortex); pompa wyciggana na
prowadnicach rurowych; obroty max 1450 obr/min
+» zurawik do wyciggania pompy

K/

« czujnik gestosci osadu na ptywaku;

ARCHITEKTURA I KONSTRUKCJA

Nalezy dokona¢ napraw konstrukcji zbiornikéw z usunigciem ubytkéw i wykonaniem powtloki
uszczelniajacej $cian i dna od wewnatrz oraz konserwacji pomostow
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c) ISTN. (Rozbudowa) Stacji zlewnej $ciekéw dowozonych (ob. 03)

Zdjecie. Widok Punktu zlewnego $ciekéw z szamb i Zbiornika $ciekéw dowozonych

Scieki dowozone taborem asenizacyjnym beda zrzucane poprzez projektowana kontenerowa stacje
zlewczg wyposazong dodatkowo w sito do ciaggu technologicznego oczyszczalni Sciekow, gdzie
wpierw trafig pompowo do projektowanego zbiornika usredniajgcego z napowietrzaniem.

Zastosowanie stacji zlewczej z sitem umozliwia hermetyczny zrzut nieczystosci ciektych do ciggu
technologicznego oczyszczalni z wczesniejszym wylapaniem czastek stalych na sicie. Wytapane
zanieczyszczenia state na sicie — skratki gromadzone beda w kontenerach, zasypywane wapnem i
przekazywane uprawnionemu odbiorcy.

Ze stacji zlewczej Sciekow surowych S$cieki  pompowo przekazane zostang do zbiornika
usredniajagcego a nastepnie do istniejacej instalacji technologicznej do dalszego oczyszczania
sciekow.

Podglad do stacji zlewnej ma by¢ mozliwy z komputera w dyspozytorni.

Charakterystyka projektowanej stacji zlewnej sciekow dowozonych:
% - Wymiary wewn. kontenera 34x22m
% - Wysokos$¢ wewn. kontenera 240 m
¢ - Konstrukcja kontenera stalowa, $ciany z ptyty warstwowej ocieplonej 15 cm styropianem

+ - Wymiary ptyty betonowe;j 3,8 x2,6x0,3m

Projektuje si¢ instalacje stacji zlewczej $ciekéw dowozonych ktéra stuzy do odbioru Sciekéw
dowozonych wykonang w postaci kontenera w ktérym zainstalowane beda:

++ krata bebnowa
¢+ urzadzenia pomiarowe 1 kontrolne
+ elementy sterowania

¢ wyposazenie kontenera

Zastosowano stacje zlewcza w kontenerze wyposazong w krat¢ bebnowa dla separacji czesci
statych ze $ciekéw dowozonych wozami asenizacyjnymi oraz rejestracj¢ ilosci i niektérych
parametréw $ciekéw dowozonych.
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Podczas pracy stacji zlewczej nastgpuje separacja czesci statych (skratek), natomiast rozktadalne
biologicznie zanieczyszczenia kierowane sg wraz z odptywem do oczyszczalni $ciekéw. W trakcie
pracy sita, woda wyptukuje z wydzielonych skratek zanieczyszczenia fekalne 1 odprowadza je do
sciekOw.

Stacja uruchamiana jest za pomocg identyfikatoréw. Przeciagniecie identyfikatora powoduje
otwarcie zasuwy na doplywie do kontenera stacji zlewczej. Krata wigcza si¢ automatycznie gdy
scieki w kontenerze stacji zlewczej osiggng zadany poziom. Bgben kraty czyszczony jest zgrzeblem.
Skratki transportowane sg transporterem $limakowym poprzez strefe odwadniajacg i odprowadzane
do stojacego przy stacji kontenera.

Uktad pomiaru poziomu zabezpiecza przed ewentualnym przepetnieniem kontenera stacji zlewczej,
w razie konieczno$ci zamykajac zasuwe.

Stacja zapewnia:

¢ przyjecie Sciekow,

«» pomiar objetosci dostarczanych $ciekéw, poprzez przeptywomierz
«» pomiar koncentracji zanieczyszczen (pH, przewodnos$¢),

« rejestracje danych dotyczacych dostawy,

+* nadzor nad dostawcami,

+ Urzadzenie jest zintegrowane z transporterem skratek i prasg odwadniajacg. Uktad
automatycznego przemywania strefy prasy skratek, zapobiega zalepianiu si¢ prasy
zageszezonymi skratkami 1 zapewnia ciggla droznos¢ tego elementu urzadzenia.

+» Uktad dysz phuczacych skratki zainstalowany w koszu sita i w przekroju transportera
slimakowego wyptukujacy i rozpuszczajacy czesci organiczne.

¢ redukcja rozpuszczalnych czesci organicznych ok. 95 %

¢ redukcja wagi sprasowanych skratek o ok. 30 — 50 %

¢ redukcja objetosci sprasowanych skratek o ok. 80 %

« minimalne ci$nienie wody pluczacej 3 bary

« Kontener w ktérym zainstalowane bedg urzadzenie odbioru, kontroli i sterowania posiada:
¢ instalacje elektryczng oSwietleniowa

¢ instalacj¢ elektryczng grzewcza z grzejnikiem

¢ podloga z blachy aluminiowej ryflowanej - Sciany typu "sandwich" ze stali nierdzewne;j
¢ drzwi oraz konstrukcja kontenera ze stali nierdzewnej,

¢+ kontener o wymiarach zewnetrznych szeroko$é/dtugosé/wysokosé¢ 2400 x 3600 x 2400
«+ $ciany o grubosci 100 mm

¢ stacja wyposazona w wentylacje mechaniczng, grawitacyjng i sygnalizacje przekroczenia
stezenia metanu i siarkowodoru,

« Kontener ustawiony zostanie na fundamencie zelbetowym projektowanym indywidualnie.

Cechy urzadzenia zainstalowanego dla odbioru $ciekéw:

¢ Zintegrowany system odwadniania skratek do max. 35-40 % sm

¢ Zuzycie wody ptuczacej: 2 1/s

¢ Standardowe ustawienie czasu ptukania: 30 s raz dziennie

«» Wymagane ci$nienie wody ptuczacej: 5 bar

¢ Wszystkie elementy majace kontakt ze skratkami wykonane ze stali nierdzewnej 1.4301 lub
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rownowaznej (za wyjatkiem armatury, napedow i tozysk).

Parametry techniczne:

% Srednica sita 780 mm
% Przeswit 6 mm
¢ Przeptyw 100 m3/h (dla sciekéw do 3%sm)
*+ Moc znamionowa: 1,1

¢ Typ ochrony IP65 Ochrona Ex II2GExellT3

Ciag spustowo — pomiarowy:
% Ciag spustowy ze stali nierdzewnej OH18N9 grubosci 2 mm
% Przeptywomierz elektromagnetyczny z detekcja pustej rury firmy DN 100
++ Naczynie pomiarowe

« Uktad automatycznego ptukania

7
L X4

Zasuwa pneumatyczna

X/
°e

Elektrozawory sterujace zasuwa

X/
°e

Kompresor olejowy

X3

*

Przetwornik do pomiaru pH Elektroda pH , z czujnikiem temperatury Przetwornik do
pomiaru przewodnictwa

X/
°e

Naczynko konduktometryczne z czujnikiem temperatury

Szafa zasilajaco — sterownicza:
« Szafka wyposazona we wszystkie niezbgdne elementy do automatycznej pracy instalacji:
« Sterownik

» Panel operatorski

*,

X/
°e

Wylacznik gtéwny

X/
°

Wylacznik awaryjny

X/
°

Sterowanie kratg

7
L X4

Panel sterujacy jest ogrzewany wewnatrz — wyposazony w termostat.

« Szafa zewnetrzna sterujgco-identyfikujgca (wykonana ze stali nierdzewne;j):
+» Kolorowy Ekran LCD 5,7

% stopien ochrony IP-55 stal nierdzewna

+ System sterowania z archiwizacja danych oraz mozliwoscig tworzenia bazy danych
(miejscowos¢, adres posesji)

7
L X4

Wejscie USB — do przenoszenia danych

X/
°e

Modut identyfikujacy przewoznikow

X/
°e

Modut identyfikujacy rodzaj Sciekow

X/
°e

Karty zblizeniowe — 20 szt.

X3

*

Drukarka modutowa z obcinakiem papieru

X/
L X4

Modut jakosci — klawiatura przemystowa (wykonana ze stali nierdzewnej) mozliwos¢
wprowadzenia do 3 adreséw pochodzenia $ciekéw
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UWAGA: Dopuszcza si¢ montaz samej kraty przed istniejagcym punktem zlewnym. Jednak krata ma
by¢ zamontowana pod zadaszeniem, w wersji ocieplanej, musi by§ zamontowana w sposéb
funkcjonalny umozliwiajacy bezproblemowa komunikacje w zakresie obstugi wozéw
asenizacyjnych i nie kolidowac¢ z istniejacymi drogami wewnatrz zaktadowymi.

d) ISTN. (Remont) Zbiornika sciekéw dowozonych (ob. 04)

Istniejacy zbiornik na scieki dowozone z szam 1 przydomowych oczyszczalni projektuje sie
oczyszczenie zbiornika wymiana pomp,

Technologia 1 instalcje

Dopuszcza si¢ mozliwos¢ wymiany zbiornika na wigkszy betonowego lub z tworzyw sztucznych.

e) ISTN. Budynek techniczno-socjalny (ob. 05)

Zdjecie. Widok Budynku techniczno-socjalnego

MONITORING I AKPIA ORAZ DODATKOWE ZASILANIE OBIEKTU

Projektuje si¢ pelng wizualizacje¢ i monitoring pracy urzadzen na oczyszczalni w programie
SCADA. Uzytkownik powinien mie¢ mozliwos¢ odczytu danych poprzez strong¢ www. Projektuje
si¢ komunikacje pomigdzy sterownikami a systemem SCADA za pomoca facz swiattowodowych.

Zaktada si¢ rozwigzanie tzw. rozproszone polegajace na tym, ze na oczyszczalni bgdzie kilka
sterownikéw PLC obstugujacych poszczegdlne autonomiczne czgsci obiektu. Sterowniki te beda
komunikowaly si¢ bezposrednio z systemem SCADA zainstalowanym na komputerze PC w
budynku dyspozytorni. Nie zaklada si¢ sterownika centralnego.

Wykonawca sam zaproponuje projekt rozwigzania sprzetowego i przedstawi je do akceptacji
Zamawiajacego.

System automatyki zapewni mozliwos¢ sterowania wszystkimi urzadzeniami w sposob reczny,
automatyczny lokalny, zdalny automatyczny. Do systemu sterowania i wizualizacji powinny zostac
wpigte nastepujace grupy urzadzen:
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% - punkt przyjmowania $ciekdw dowozonych - wizualizacja parametréw pracy punktu
zlewnego (pomiar pH, temperatury, itp), mozliwo$¢ zablokowania i odblokowania
urzadzenia umozliwiajacego zrzut sciekéw dowozonych,

¢ - cze$¢ mechaniczna oczyszczalni: wizualizacja pracy krato piaskownika, mozliwos¢
zdalnego wiaczenia i wylaczenia urzadzen

¢ - cze$¢ biologiczna oczyszczalni: wizualizacja pracy wszystkich zainstalowanych pomp,
sond oraz dmuchaw, mozliwo$¢ zdalnego wiaczenia 1 wylgczenia pracy kazdego urzadzenia

% - cze$¢ osadowa: wizualizacja pracy urzadzenia do odwadniani osadéw i urzadzen do
higienizacji, mozliwo$¢ zdalnego wiaczenia i wylaczenia pracy kazdego urzadzenia (prasa,
pompa nadawy, pompa polielektrolitu, zasuwy z napedem, itd)

¢ - cze¢$¢ kompostowa: wizualizacja pracy kompostowni.

* - cze$¢ pomiarowa: wyniki pomiaréw przeplywomierza zamontowanego na wylocie
sciekow oczyszczonych nalezy wpia¢ do systemu wizualizacji

Automatyczne sterowanie urzadzen umozliwi zdalne sterowanie systemem z dyzurki/pomieszczenia
budynku technicznego oczyszczalni $ciekow.

W trakcie rozruchu technologicznego nastapi przeszkolenie osoby wskazanej przez Inwestora w
zakresie nadzoru nad oczyszczalnig lub zostanie wyznaczona wyspecjalizowana osoba, zajmujgca
si¢ kompleksowo obstugg i dozorem nad prawidlowa pracg oczyszczalni.

STEROWNIKI

Zastosowane sterowniki dla urzagdzen musza by¢ uznanego producenta umozliwiajacego
podiaczenie wszystkich zadanych sygnatow dwustanowych i analogowych zaréwno wejsciowych
jak 1 wyjSciowych. Ponadto nalezy tak dobra¢ moduty wejsciowe i wyjsciowe aby na kazdym
sterowniku pozostalo wolnych: 8 wejs¢ dwustanowych, 4 wejscia analogowe 4-20 mA, 4 wyjscia
dwustanowe, 2 wyjscia analogowe.

Kazdy sterownik powinien by¢ wyposazony w panel graficzny o przekatnej ekranu min. 77
umozliwiajacy obstudze sterowanie lokalne pracg nadzorowanych urzadzen. O ile to mozliwe
wszystkie wejscia analogowe powinny by¢ w standardzie 4-20 mA. Sterownik powinien rowniez
posiada¢ odpowiednie porty komunikacyjne takie jak: Ethernet, RS 485.

Po wykonaniu zadania wykonawca przekaze zamawiajagcemu programy narzedziowe (w tym
srodowisko programistyczne dla poszczegdlnych sterownikow 1 paneli graficznych, pliki licencyjne,
klucze sprzetowe itp.), aplikacje, kody zrédtowe (w postaci elektronicznej), wynikowe (w postaci
elektronicznej) oraz hasta niezbedne do zaprogramowania wszystkich sterownikéw i paneli
graficznych.

Wykonawca przeszkoli stuzby techniczne Zamawiajagcego z obstugi wyzej wymienionego
oprogramowania w celu samodzielnego zatadowania wykonanych aplikacji do wszystkich
dostarczonych sterownikow 1 paneli graficznych.

System ma zosta¢ wyposazony Ww stacj¢ monitorujaca skladajaca si¢ z komputera PC, z
zainstalowanym oprogramowaniem pozwalajagcym na zbieranie i archiwizacje¢ zaistniatych danych
oraz alarméw. W stacji monitorujacej odbiornikiem alarméw (sms-6w) moze by¢ zwykty telefon
podiaczany do komputera, lub wyspecjalizowany modem przemystowy.

UWAGA: Praca poszczegdlnych sond powinna by¢ skorelowana z ilo$cig powietrza dostarczanego
do uktadu czyli z praca dmuchaw. Dmuchawy automatycznie powinny dostarcza¢ do ukladu
odpowiednig ilo$¢ tlenu wynikajaca z odczytéw z zainstalowanych sond.

UWAGA: Wszystkie sondy powinny pochodzi¢ od jednego producenta. Nalezy wykorzysta¢ w
miar¢ mozliwosci istniejace sondy tlenowe.

Wyniki pomiaréw z zainstalowanych wszystkich sond powinny by¢ widoczne na wizualizacji.
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PRASA OSADOW

Przewiduje si¢ wykonanie prac konserwacyjnych istniejacej prasy do odwadniania osadéw typu
Monobelt NPO6CK.

Opis prac:

X/

¢ - nalezy sprawdzi¢ dzialanie wszystkich elementéw prasy przede wszystkim ustawienia
tasmy oraz tozysk. Ewentualne elementy wyeksploatowane nalezy wymienic.

¢ - nalezy sprawdzi¢ poprawno$¢ dzialania automatyki prasy 1 wymieni¢ ewentualnie

wyeksploatowane elementy. Prasa musi by¢ wpigta do nowoprojektowanego systemu

wizualizacji oczyszczalni.

¢ - nalezy sprawdzi¢ jako$¢ dziatania prasy pod katem stopnia odwodnienia osadéw po
rozbudowie oczyszczalni. Stopien odwodnienia jaki nalezy uzyska¢ podczas prac
remontowych musi by¢ nie mniejszy niz 16% s.m.

f) ISTN. Miejsce na agregat pragdotwadrczy (ob. 06)

Wedtug oddzielnego opracowania

g) PROJ. Reaktor biologiczny — 2 ciggi technologiczne (ob. 07)

BUDOWA NOWEGO REAKTORA BIOLOGICZNEGO

Technologia oczyszczania $ciekbw na oczyszczalni w Baranowie bedzie si¢ opiera¢ o
niskoobcigzony, wielofazowy osad czynny w ukladzie przeptywowym, a osad nadmierny
stabilizowany bedzie tlenowo.

Czgs$¢ obiektow, w tym reaktory biologiczne, majg by¢ wykonane jako nowe, spelniajace obecne
standardy jako$ciowe oraz zwigkszajace przepustowos¢ oczyszczalni. Oczyszczalni¢ powinny
charakteryzowa¢ nowoczesne rozwigzania techniczne, wymagany prawem i stabilny sktad sciekéw
oczyszczonych.

TECHNOLOGIA OCZYSZCZALNI

Scieki surowe doptywaja z sieci kanalizacyjnej rurociagiem ttocznym z ostatniej pompowni
sieciowej. Po modernizacji oczyszczalni bedg trafia¢ na krato lub sitopiaskownik.

Scieki beda réwniez dowozone taborem asenizacyjnym do nowej stacji zlewnej $ciekéw
dowozonych. Stad nieczystosci dowozone z szamb trafia pompowo do zbiornika retencyjnego
sciekdw dowozonych, skad beda pompg dozowane do kratopiaskownika.

Kratopiaskownik jest obiektem, gdzie nastepuje podczyszczanie mechaniczne $ciekéw - usuwanie
skratek i1 piasku. Urzadzenie bgdzie zamontowane na istniejagcym stropie reaktora biologicznego,
ktory zostanie przeksztatlcony na komore stabilizacji. Kratopiaskownik bedzie ostoniety wiata.

Scieki po podczyszczaniu mechanicznym przeptyna grawitacyjnie do komory rozdzialu reaktora
biologicznego oczyszczania Sciekow.

Reaktor biologiczny(obiekt nowy) ma by¢ ztozony z dwdch ciggdédw technologicznych pracujacych
w oparciu o osad czynny niskoobcigzony, wielofazowy, w ukladzie kaskadowym, z gradientem
stezen.

Projektowane komory Reaktora:
*» PROJ. Reaktor biologiczny - 2 ciagi technologiczne (ob. 07)
o 1 ciag — 4 komory osadu czynnego (ob. 07.1)
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o 1 cigg — komora osadnika wtérnego (ob. 07.2)
o 2 ciag —4 komory osadu czynnego (ob. 07.3)
o 2 ciagg — komora osadnika wtérnego (ob. 07.4)

W kazdym z ciggdéw reaktora znajdowac si¢ bedzie minimum: kaskada 4 komér osadu czynnego
oraz osadnik wtérny (po jednym na kazdy ciag technologiczny). Komora rozdzialu wspdlna dla
obu ciggéw

Reaktor biologiczny jest oparty na niskoobcigzonym osadzie czynnym w uktadzie przeptywowym,
kaskadowym, (z gradientem st¢zen i $rednim st¢zeniem osadu czynnego Sx = 6,5 kg/m3). Jest
przystosowany do ustawania zwigzkow azotu (nitryfikacja i wyprzedzajaca denitryfikacja) oraz
fosforu (stracanie chemiczne). Scieki przeptywaja przez kaskade czterech kolejnych komér osadu
czynnego (KOCZ) i tu nastepuje biologiczny rozklad zanieczyszczen. Pierwsza wzgledem
przeptywu Sciekéw jest komora denitryfikacji (anoksyczna), gdzie napowietrzanie jest normalnie
wylaczone, a nieczystosci i osad czynny recyrkulowany sg mieszane z uzyciem mieszadla.
Nastepuje tu redukcja azotanéw do azotu gazowego . Azotany doptywaja do komory w strumieniu
recyrkulacji wewngtrznej w zewnetrznej (denitryfikacja wyprzedzajaca). Z komory denitryfikacji
scieki trafiajg do komor nitryfikacji, napowietrzanych, gdzie odbywa si¢ wigkszo$¢ procesow
utlenienia zanieczyszczen, w tym amoniaku do azotanéw (nitryfikacja). Nastepnie w osadnikach
wtérnych pionowych, nastgpuje oddzielenie $ciekdéw oczyszczonych od osadu czynnego
(sedymentacja). Oczyszczone $cieki odptywajg z reaktora, a osad jest z dna zawracany na poczatek
uktadu ( recyrkulacja zewngtrzna).

W ostatniej komorze kaskady KOCZ zamontowany jest uklad kaskadowej recyrkulacji kaskadowe;.
Zawraca on osad z komor 2, 3 1 4 na poczatek ukladu , zapewniajac odpowiedni gradient stezen
( najwieksze stgzenie osadu czynnego panuje w pierwszej komorze i spada wraz z przeptywem
sciekow 1 w ostatniej jest najnizsze, tak, ze osadnik wtérny jest chroniony przed nadmiernym
obcigzeniem.

Osad czynny jest napowietrzany z dyfuzoréw drobnopgcherzykowych rurowych. Dyfuzory
potaczone sa w system wyciggalnych rusztow ze stali nierdzewnej 1.4301. Sprezone powietrze jest
dostarczane z zewnatrz z dmuchaw.

Zastosowanie kaskady komor z aktywnie utrzymywanym gradientem stezen jest korzystne dla
pracy i kondycji osadu czynnego i czyni go bardziej odpornym na uderzeniowe doptywy tadunkow
zanieczyszczen. Rzadziej tez dochodzi do namnazania bakterii nitkowatych. Dzigki mozliwosci
utrzymywania wyzszego S$redniego stezenia osadu czynnego, niz w tradycyjnych blokach
biologicznych, komora osadu czynnego jest mniejsza, co wptywa na koszty calej oczyszczalni.

Praca reaktora powinna by¢ zautomatyzowana. Wszystkie urzadzenia posiadaja wilasne szafki
zasilajgco-sterownicze z mozliwoscig sterowania r¢cznego 1 automatycznego. Praca bloku
biologicznego jest kierowana z zewnetrznego panelu sterowniczego.

Z osadnika wtérnego bedzie pobierana woda technologiczna do ptukania prasy.

OASAD NADMIERNY

Produktem ubocznym oczyszczania $ciekOw jest osad nadmierny, ktéry powstaje w wyniku
namnazania si¢ mikroorganizméw osadu czynnego. Osad nadmierny jest stabilizowany w
wydzielonej komorze stabilizacji tlenowej. Na komore stabilizacji beda zaadaptowane dwie
najwicksze komory istniejacego reaktora. Kazda z nich bedzie wyposazona w ruszty
napowietrzajace z dyfuzorami.

Zanim osad nadmierny trafi do komory stabilizacji, bedzie podlegal zaggszczeniu w zaggszczaczu.
Do tej roli nalezy zaadaptowac¢ jeden z osadnikéw wtdrnych istn. reaktora. Ciecz nadosadowa
bedzie zawracana na reaktor, do komory rozdziatu.
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SCIEKI OCZYSZCZONE

Scieki oczyszczone odprowadzane beda do komory pomiarowej (obiekt istniejacy) i dalej
istniejagcym wylotem do wylotu i odbiornika rowu melioracyjnego i nastepnie do rzeki Wieprz.

Prawidlowe parametry pracy komor biologicznych (wiek, stgzenie, obciazenie osadu, stopien
recyrkulacji) zapewniaja pelne biologiczne oczyszczanie Sciekow ze zwigzkéw wegla
organicznego oraz utlenienie i redukcje¢ zwigzkéw azotu i fosforu. Dodatkowo przewiduje si¢
wspomagajace stracanie fosforu koagulantem. Srodki chemiczne beda dawkowane ze stacji
koagulantu (obiekt nowy).

Osad ustabilizowany podawany bedzie do stacji odwadniania zlokalizowanej w budynku (obiekt
modernizowany ). Przewidziano mozliwos¢ higienizacji osadu wapnem palonym.

W celu zmniejszenia zuzycia wody na oczyszczalni do ptukania prasy zostanie wykorzystana woda
technologiczna (Scieki oczyszczone) podawana z osadnika wtérnego.

Procesy technologiczne majg by¢ sterowane automatycznie, co gwarantuje stabilny przebieg
procesOw oczyszczania oraz pozawala ograniczy¢ prace obstugi do niezbednego minimum.

PARAMETRY TECHNOLOGICZNE REAKTORA.

Oczyszczalnia powinna spetnia¢ nastgpujagce wymogi technologiczne w zakresie oczyszczania
sciekow:

K/

% jest oczyszczalnig przeptywowa,

K/

«» gwarantuje wymagany sktad $sciekéw oczyszczonych,

R/

¢ pracuje w oparciu o osad czynny niskoobcigzony,

R/

¢ wiek osadu dla komoér osadu czynnego wynosi minimum 14 déb,

K/

« reaktor zdolny do pracy przy st¢zeniu osadu w komorach osadu czynnego min. 6,5 kg
sm/m3

« blok biologiczny ma 2 ciagi technologiczne, kazdy ciag ztozony zkaskady min 4 komor
osadu czynnego oraz osadnik wtérny (po jednym na kazdy ciag technologiczny);

¢ procesy nitryfikacji denitryfikacji — w systemie symultanicznym, bez wydzielonejkomory
denitryfikacji

¢ stabilizacja osadu — tlenowa, w wydzielonej komorze;

¢ hydrauliczne obcigzenie osadnika wtérnego (dla Qh max) — max. 0,9 m3/m2 x h
% obcigzenie osadem osadnika — max. 450 1/m2 x h;

*»  glebokos¢ osadnika — zgodnie z metodologia ATV-DVWK A-131P

recyrkulacja zewnetrzna regulowana ~100 % Qh srd

L)

>

R/
%

>

R/
%

napowietrzanie komor osadu czynnego — napowietrzanie drobnopecherzykowe wglebne

>

napowietrzanie komory stabilizacji — napowietrzanie drobnopecherzykowe wglebne

R/
%

>

sterowanie dmuchaw do napowietrzania komoér osadu czynnego za pomoca falownika
sprzezonego z tlenomierzem,

R/
%

« sterowanie dmuchaw do napowietrzania komor stabilizacji za pomocg falownika lub
czasowe; sterowanie sprz¢zone z tlenomierzem,;

« nalezy zaprojektowa¢ automatyczny spust osadu nadmiernego,
¢ glebokos¢ czynna reaktora biologicznego — 5,6 m

*» godzinowe zapotrzebowanie na tlenOVh (20° C) — 18 kgO2/h
< Wspoétczynnik korekcyjny absorpcji dla $ciekéw a przyjac 0,65
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% dyfuzory o jednostkowej standardowej wydajnos¢ przesytlowej tlenu SOTR przy -
SSOTRmin 20 g O2/Nm3/m gtebokosci

W ramach prawidlowego funkcjonowania ciggu technologicznego planuje si¢ przebudowe
istniejgcego reaktora biologicznego i wykorzystanie jednej z jego komor na zbiornik usredniajacy
scieki.

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA REAKTORA BIOLOGICZNEGO.

Wykona¢ nowy obiekt w postaci komoér zelbetowych, wyniesiony nad teren, wyposazony w
ocieplenie ze styropianu gr. min. 10cm i otynkowany. Pomosty i schody wykonane ze stali czarnej,
cynkowane ogniowo ( kazdy segment cynkowany jako cato$¢, ,,w jednym kawatku”, z wylaczeniem
krat pomostowych). Szeroko$¢ pomostu w §wietle - > 80 cm, a przy montazu zurawikéw na
pomoscie - < 110 cm. Kraty pomostowe cynkowane lub z TWS. Barierki o wys. 110 cm, a burtnice
15 cm ponad kraty pomostowe. Pomosty i kraty mogg tez by¢ wykonane ze stali 1.4301.

Przepustowos¢ reaktora ma wynosi¢ co najmniej: Qsrd = 260 m3/d, Qmaxh = 36 m3/d oraz ma
przyja¢ tadunek zanieczyszczen wyrazony w RLM =3030 mk. Przystosowany do usuwania
zwiazkow azotu 1 fosforu ( z nitryfikacja, denitryfikacja i chemicznym stracaniem fosforu).Procesy
nitryfikacji denitryfikacji — w systemie symultanicznym, bez wydzielonej komory denitryfikacji. W
kazdym z ciaggéw reaktora znajdowac si¢ bedzie minimum: komora rozdzialu kaskada 4 komor
osadu czynnego oraz osadnik wtérny (po jednym na kazdy cigg technologiczny).

Reaktor biologiczny jest oparty na niskoobcigzonym osadzie czynnym w uktadzie przeptywowym,
kaskadowym, (z gradientem st¢zen i $rednim st¢zeniem osadu czynnego Sx = 6,5 kg/m3). Jest
przystosowany do usuwania zwigzkOéw azotu (nitryfikacja 1  denitryfikacja, w ukladzie
symultanicznym) oraz fosforu (stracanie chemiczne). Scieki przeptywaja przez kaskade czterech
kolejnych komoér osadu czynnego (KOCZ) 1 tu nastgpuje biologiczny rozklad zanieczyszczen. W
komorach kaskady nast¢puje rozktad zanieczyszczenprzez mikroorganizmy osadu czynnego, w tym
usuwanie zwiazkéw azotu wukladzie symultanicznym (naprzemiennym). Nitryfikacja w fazach
napowietrzania i denitryfikacja w fazach nienapowietrzanych. Uklad wykonany w sposéb nie
wymagajacy zastosowania mieszadet.

Z KOCZ scieki przeptywaja do osadnikéw wtérnych pionowych, gdzie nastepuje oddzielenie
sciekow oczyszczonych od osadu czynnego (sedymentacja). Oczyszczone $cieki odptywajg z
reaktora, a osad jest z dna zawracany na poczatek uktadu ( recyrkulacja zewnetrzna).

W ostatniej komorze kaskady KOCZ zamontowany jest uktad kaskadowej recyrkulacji kaskadowe;.
Zawraca on osad z komoér 2, 3 i 4 na poczatek uktadu , zapewniajac odpowiedni gradient st¢zen
( najwicksze stezenie osadu czynnego panuje w pierwszej komorze i spada wraz z przeptywem
scieckOw 1 w ostatniej jest najnizsze, tak, ze osadnik wtérny jest chroniony przed nadmiernym
obcigzeniem.

Osad czynny jest napowietrzany z dyfuzoréw drobnopecherzykowych rurowych. Dyfuzory
potaczone sg w system wyciggalnych rusztéw ze stali nierdzewnej 1.4301. System napowietrzania
( uktad dyfuzoréw i intensywnos$¢ napowietrzania) w poszczegdlnych komorach dostosowana do
uktadu kaskadowego z gradientem st¢zen Spr¢zone powietrze jest dostarczane z zewnatrz z
dmuchaw.

STEROWANIE

Praca reaktora powinna by¢ zautomatyzowana. Wszystkie urzadzenia posiadaja wiasne szafki
zasilajaco-sterownicze z mozliwoscig sterowania recznego 1 automatycznego. Praca bloku
biologicznegojest kierowana z zewnetrznego panelu sterowniczego.

Der Sp. z 0.0. Ul.Nateczowska 24, 20-701 Lublin, Telefon komérkowy +48 605 150 114, mail: info@der-pro.pl Strona 51



Z osadnika wtérnego bedzie pobierana woda technologiczna do ptukania prasy.

Wymagana minimalna pojemno$¢ komor osadu czynnego: Vez =400 m3 .
Minimalna powierzchnia osadnikéw wtérnych: 2 x 20 m2. Glebokos¢ czynna min 5,5 m
Minimalne wyposazenie i cechy komory rozdziatu.

wyposazona w zastawki ze stali nierdzewnej 1.4301 , z regulacja przeptywu reczna lub
mechaniczna;

glebokos¢ nie wigksza, niz 1,5 m dla uniknigcia zalegania osadu.

MINIMALNE WYPOSAZENIE KOMOR OSADU CZYNNEGO:

Czes¢ nitryfikacyjna jest podzielona na cztery szeregowe komory, rozdzielone S$ciankami
zelbetowymi. Jest to element uktadu kaskadowego z aktywnie utrzymywanym gradientem stezen.
Scieki i osad czynny przeptywaja do kolejnych komér oknami przelewowymi. Wszystkie one sa
wyposazone W ruszty napowietrzajagce o liczbie dyfuzoréw zaleznej od stezenia osadu i
zapotrzebowania tlenu w danej komorze, co jest szczegélnie wazne w reaktorach kaskadowych.
Najwigksza liczba napowietrzaczy jest zamontowana w pierwszej objetosci, a w Kkolejnych

komorach jest coraz mniejsza.

W pierwszej komorze nitryfikacji nalezy zamontowac czujnik redox, a w drugiej tlenomierz ( patrz
ST dot. AKPiA) do sterowania pracg dmuchaw. Sygnaty z tlenomierza poprzez falownik w ptynny
sposéb sterujg wydajnoscig dmuchaw, utrzymujac stezenie tlenu na zadanym poziomie.

Utrzymywanie odpowiedniego gradientu stezen jest mozliwe dzigki uktadowi kaskadowe]
recyrkulacji wewnetrzne;.

Scieki i osad, odptywajac z danego ciagu KOCZ, rozptywaja si¢ na dwa osadniki wtérne poprzez
zastawki nascienne.

UKEAD KASKADOWEJ RECYRKULACJI WEWNETRZNE]

Uktad sktada si¢ z 3 rurociagéw ssawnych, rozmieszczonych w komorach nitryfikacji, mieszadta
pompujacego w komorze ze stali 1.4301 oraz rurociggu ttocznego z rozprezajacg rurg pionowa.
Rurociggi ssawne majg Srednice zapewniajagca male straty na ssaniu, S3 wyposazone w zasuwy
nozowe, a w czesci poziomej przydennej zaopatrzone w otwory wlotowe osadu. System pracuje
cyklicznie, we wspotpracy z dmuchawg.

Kazdy ciag technologiczny jest wyposazony w mieszadto pompujace, Q min 150 m3/h:

Zbiornik mieszadta wykona¢ ze stali nierdzewnej co najmniej 1.4301, z blachy o gr. co najmniej 3
mm, ze wzmocnieniami z ksztaltownikow

DMUCHAWY

Sprezone powietrze do reaktora i komory stabilizacji podawane bedzie ze stacji dmuchaw do
systemu rusztow drobnopecherzykowych znajdujacych si¢ na wyposazeniu komér. Dmuchawy
powinny posiada¢ obudowy dzwigkochtonne i maja zosta¢ zlokalizowane pod wiatg

RUSZTY NAPOWIETRZAJACE

Nalezy wykona¢ ruszty ze stali nierdzewnej 1.4301 z  dyfuzorami drobnope¢cherzykowymi
rurowymi . Kazdy ruszt jest wyposazony w przepustnice miedzykolnierzowa, umozliwiajaca
regulacje wydajnosci. Ruszty sa wyciggalne. W razie konieczno$ci wymiany dyfuzora mozna bez
przerywania pracy reszty systemu odigczyC ruszt i wyciagna¢ go na powierzchni¢. Ruszty sg
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wykonane ze stali 1.4301 i wyposazone w pion odwadniajacy ze stali j.w.
Powietrze do zasilania rusztow jest dostarczane, poprzez kolektory, wyk. ze stali 1.4301.

MINIMALNE WYPOSAZENIE OSADNIKA WTORNEGO

W kazdym ciagu jest jeden osadnik wtérny pionowy o powierzchni co najmniej 20 m2, H = 6,0 m,
z dnem lejowym (ostrostup $ciety) o nachyleniu min 55 °.

Wyposazenie:

K/

« Pompa recyrkulacji zewnetrznej Q =10+£1 m3/h, H =1,0 £0,1 m, obroty max 1450 obr/min,

*,

<

» zurawik do wyciggania pompy

>

Rurociag recyrkulacji zewnetrznej, ocieplonys;

R/
%

7
L X4

Rurocigg osadu nadmiernego, ocieplony ; przewdd stanowi odatgzienie rurociagu
recyrkulacji zewngtrznej 1 stuzy do okresowego automatycznego odprowadzania osadu do
zageszczacza.

L)

¢ zasuwa nozowa z napgdem elektrycznym typu zamknij-otwérz— do spustu osadu
nadmiernego. ocieplona i ogrzewana

>

R/
%

podnosnik wodno-powietrznydo zbierania czg¢sci ptywajacych

>

R/
%

przelew pilasty z deflektorem, ze stali 1.4301

AUTOMATYKA I STEROWANIE

Praca reaktora biologicznego powinna by¢ zautomatyzowana. Wszystkie urzadzenia powinny
posiada¢  wlasne szafki zasilajaco-sterownicze z mozliwosciag sterowania recznego i
automatycznego. Szafki z tworzywa sztucznego, [IP65. Wyposazone m. in. w przetacznik A-O-R,
lampki sygnalizacyjne, wytacznik awaryjno-remontowy, okapnik (daszek) ze stali nierdzewne;.

Czujniki reaktora biologicznego 1 komory stabilizacji , tj. redotlenomierze, czujnik gestosci osadu,
czujnik poziomu — s podtgczone do wspolnej szafy zasilajaco-sterowniczej z wyswietlaczem lub
posiadaja wtasne szafki.

Praca bloku biologicznego jest w peini kierowana z zewngtrznego panelu sterowniczego. Z tego
panelu sg tez sterowane dmuchawy

STEROWANIE POSZCZEGOLNYCH URZADZEN:
1) Dmuchawy KOCZ.

Obroty sterowane falownikiem wg wskazan tlenomierza dla utrzymania zadanego stezenia tlenu.
Oprécz tego pracuje w cyklu wraz z uktadem

2) Dmuchawa stabilizacji
Pracuje w trybie czasowym. Bierze udzial w cyklu spustu osadu.
3) Uktad kaskadowej recyrkulacji wewnetrznej
Sterowanie czasowe we wspotpracy z dmuchawa.
4) Pompa recyrkulacji zewnetrzne;.
Sterowanie czasowe.
5) Elektrozasuwa
Pracuje w cyklu spustu osadu
6) Dekanter pompowy
Pracuje w cyklu spustu osadu — w funkcji czasu i w oparciu o odczyty czujnika osadu.
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CZUJNIKI POMIAROWE BLOKU BIOLOGICZNEGO:
1. Tlenomierz — do sterowania pracg dmuchaw — 2 szt.

Optyczna sonda tlenu rozpuszczonego nie wymagajgca kalibracji. Cyfrowa transmisja sygnatu do
przetwornika. Brak interferencji od HZ2S, substancji redukujacych lub utleniajacych. Zakres
pomiarowy: 0,1...20,00 mg/l O2

2. Czujnik redox 1 pH— do kontroli procesu denitryfikacji.
Sonda nie wymagajaca kalibracji. Cyfrowa transmisja sygnatu do przetwornika.

CZUJNIKI POMIAROWE KOMORY STABILIZACII:
1. Czujnik osadu— 1 szt.

Sonda do pomiaru gestosci osadu/zawiesiny; zakres pomiarowy 0,001-50 g/l sm; zestali szlachetne;,
z automatycznym czyszczeniem (np. wycieraczka).

Sonda zamontowana na ptywaku i ramieniu sztywnym z zawiasem -system umozliwiajagcy pomiar
gestosci osadu przy powierzchni cieczy w caltym normalnym zakresie pracy komory.

2. Czujnik poziomu cieczy - pracuje w cyklu zageszczania osadu do zabezpieczenia przed
przelaniem — 1 szt

Sonda ultradzwigkowa.

h) PROJ. Stacja dmuchaw i koagulantu (ob. 08)

Sprezone powietrze do reaktora i zbiornika stabilizacji osadow podawane bedzie ze Stacji dmuchaw
1 koagulantu do systemu rusztéw drobnopecherzykowych znajdujacych si¢ na wyposazeniu komor.
Dmuchawy powinny posiada¢ obudowy dzwigkochtonne

Charakterystyka Stacji dmuchaw i koagulantu:

+* - Wymiary wewn. kontenera 6,7x 2,3 m
- Wysokos$¢ wewn. kontenera ok. 2,50 m
% - Wymiary ptyty betonowej 6,9x25x0,3m

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA STACJI DMUCHAW.

Nalezy wykona¢ dmuchawy w ukladzie 3+1. Dwie dmuchawy napowietrzajagce komory osadu
czynnego, jedna dmuchawa do stabilizacji osadu oraz urzadzenie rezerwowe. Dmuchawy w
obudowach dzwigkochtonnych.

Na bazie obliczen i zatozen procesowych:

K/

« glebokos¢ czynna reaktora biologicznego — 5,6 m

%+ godzinowe zapotrzebowanie na tlen OVh (20° C) — 18 kgO2/h - dla obu ciggdéw
technologicznych tacznie

* Wspdtczynnik korekcyjny absorpcji dla $ciekéw o przyjaé¢ 0,65

« dyfuzory o jednostkowej standardowej wydajnos¢ przesytowej tlenu SOTR przy - SSOTR
min 20 g O2/Nm3/m gtebokosci

¢ zalozony czas napowietrzania 16,5 h/d
¢ dla komory stabilizacji - ilos¢ powietrza co najmniej 1,3 Nm3/h/m3 komory;

dobrano dmuchawy o wymaganej wydajnosci w punkcie pracy:
% do Komor KOCZ (2 + 1):
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wydajnos¢ Q < 4,5 m3/min przy nadci$nieniu p=700 mbar, (i czgstotliwosci napigcia zasilajacego
f=50Hz).

% do Komor Stabilizacji(1 + rezerwa wspélna z KOCZ:

wydajnos¢ Q=6,5 — 7,0 m3/min przy nadci$nieniu p=600 mbar (i czestotliwosci napigcia
zasilajacego f=50Hz).

WYMAGANIA TECHNICZNE DLA STACJI KOAGULANTU.

Nalezy wykona¢ stacje¢ koagulantu, umozliwi chemiczne stragcanie fosforu lub awaryjne
(interwencyjne) podawanie koagulantu do zwalczania bakterii nitkowatych. Stacja wyposazona w
zbiornik 1 m3 i pompe¢ dozujaca membranowg z osprzgtem i rurociggiem ttocznym w oslonie.
Wydajnos$¢ pompy ~5 I/h. Dawkowanie koagulantu do komory rozdziatu reaktora biologicznego.

Zbiornik nalezy zabezpieczy¢ przed wyciekiem — albo stosujagc zbiornik 2-ptaszcowy, albo
zabudowujac go w wannie betonowej, o0 wysokosci rownej wysokosci zbiornika.

Zaleca si¢ zblokowanie stacji koagulantu ze stacja dmuchaw.

i) PROJ. Studnia pomiarowa $ciekéw oczyszczonych (ob. 09)

Wymagania techniczne dla studni pomiarowej §ciekéw oczyszczonych.

Nalezy wykona¢ nowg studni¢ $ciekOw oczyszczonych. Przy montazu przeptywomierza zapewnic
jego prawidlowe dzialaniem. in. poprzez:

% zasyfonowanie przeptywomierza;
% zapewnienie odpowiedniej predkosci przeptywu przy jednoczesnym zapewnieniu
prawidtowego przeptywu (bez nadmiernego diawienia)

Dopuszcza si¢ wykonanie pomiaru w zbiorniku otwartym z przegrodg i przelewem pomiarowym
trojkatnym 1 przeptywomierzem ultradzwigkowym. w takim przypadku w zbiorniku przed
przegroda nalezy zainstalowa¢ pompe SciekOw oczyszczonych (wody technologicznej) do ptukania
prasy.
Proj.. Studnia pomiarowa sciekéw oczyszczonych (ob. 09) ma za zadanie pomiaru przeptywu
sciekoéw oczyszczonych.

Komora pomiarowa — studnia $rednicy 2000mm.
Scieki oczyszczone doptywaja grawitacyjnie kanatem 200 PVC.

RROJ. Poletka kompostowania osadu z halg namiotowg (ob. 10)
KOMPOSTQWNIA OSADOW

Celem planowanc®e, przedsigwzigcia jest wykonanie instalacji umozlifajacej prowadzenie
odzysku odpadéow bio®egradowlanych i produkcja kompostu ¥ Srodka poprawiajacego
wlasciwosci gleby.

Zgodnie z Obwieszczeniem Marszatka Sejgnu RzeczypgspBlitej Polskiej z dnia 15 marca 2019 r. w
sprawie ogloszenia jednolitego tekstu ustawy O%eglne@ach (Dz. U. 2019 poz. 701), zatacznikiem nr 1
»~INiewyczerpujacy wykaz procesOw odzyske® — d@mg _procesy zaliczane sg do kategorii R3 -
Recykling lub odzysk substancji orgags#Znych, ktore nie sg"“sQsowane jako rozpuszczalniki (w tym
kompostowanie i inne biologicza® procesy przeksztatcania)(**).W&&) - pozycja obejmuje réwniez
zgazowanie 1 pirolize z wyedrzystaniem tych sktadnikow jako odczynnik¥sgchemicznych.

Proces wymieniop zataczniku nr 1 do Ustawy o Odpadach umozliwia on“edzysk substancji

odzywczychg#Wwartych w osadach sciekowych 1 innych odpadach oraz wykorzystani®el miedzy
innymis® rolnictwie, do uprawy roslin przeznaczonych do produkcji kompostu, szkétkarstwic Teglin,
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xerodnictwie oraz do produkcji roslin na cele energetyczne.
C&em przedsiewziecia jest:

Utylizacja odpadéw z oczyszczalni $ciekéw: skratki §ciekowe, zawarto$¢ piaskowngkéw i
stabilizowane komunalne osady $ciekowe;

% Pigetwarzanie odpadéw biodegradowalnych do celéw produkcji kompostu 1y srodkéw
popyawiajacych wiasciwosci gleby;

+ Realigcja potrzeb wynikajacych z obowiazku utylizacji odpadéw biodfgradowalnych
powstaj§cych w oczyszczalniach $ciekéw na danym terenie i okolicy.

RODZAJ TECHNGOLOGII

Celem planowanego Yprzedsigwzigcia jest wykonanie instalacji umozjiwiajacej prowadzenie
odzysku odpadéw bidgegradowalnych 1 produkcja kompostu lubg’srodka poprawiajacego
wlasciwosci gleby.

Zgodnie z Obwieszczeniem ¥arszatka Sejmu Rzeczypospolitej Polsifiej z dnia 15 marca 2019 r. w
sprawie ogloszenia jednolitegdtekstu ustawy o odpadach (Dz. U. 219 poz. 701), zatacznikiem nr 1
»Niewyczerpujacy wykaz proc8ow odzysku” — dane procesygzaliczane sg do kategorii R3 -
Recykling lub odzysk substancji O§ganicznych, ktére nie sg stogpwane jako rozpuszczalniki (w tym
kompostowanie i inne biologiczne Wocesy przeksztatcania)(F*). (¥*) - pozycja obejmuje rowniez
zgazowanie i piroliz¢ z wykorzystanieWg tych sktadnikéw jalg odczynnikéw chemicznych.

Proces wymieniony w zalgczniku nr 1%o Ustawy o Ogpadach umozliwia on odzysk substancji
odzywczych zawartych w osadach $ciekoyych i innyclf’ odpadach oraz wykorzystanie ich miedzy
innymi w rolnictwie, do uprawy roslin przezZfaczonyclfdo produkcji kompostu, szkétkarstwie roslin,
ogrodnictwie oraz do produkcji roslin na cele 8gergefyczne.

Tabela. Przewidywane rodzaje oraz max ilo$¢ pfzet\yarzanych odpadow.

Kod . . ilos¢ odpadow w
odpadéw Rodzajyodpado Meg/rok
Odpady z instalg€ji i urzadzen sygzacych
19 zagospodarowania. odgadow z oczyszczally sciekOw oraz
uzdatnianiu wody pigfiej i wody do celéw pragmystowych
Odpady z oczygzczalni SciekOw nie ujete W\innych
19 08
grupach
19 08 05 Usgfibilizowane komunalne osady 10000
20 Odpady kogfiunalne tacznie z frakcjami gromadzorygmi
selektywnie
20 02 Odpafly z ogrodoéw i parkéw (w tym z cmentarzy)
200201 Odpady ulegajace biodegradacji 10000

Maksymalna masa yfszystkich przetwarzanych odpadéw w instalacji wynosi: 1§ 000Mg/rok.
Czas pracy kompgstowni:
% - przyjgfowanie odpadéw - w dni robocze w godzinach od 7 00 do 15 00,
% - progks kompostowania - 365 dni/rok
ZALOZEENIA TECHNOLOGICZNE

KomygOstowanie odpadéw — jest to metoda oparta na naturalnych reakcjach biochemidgnych
(migferalizacja, humifikacja), zintensyfikowanych w sztucznie wytworzonych optymall\ych
runkach, zapewniajacych mozliwos¢ sterowania tymi procesami. Proces kompostowalja
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Nrowadzony bedzie w pryzmach napowietrzanych z przerzucaniem, ktére bedzie si¢ odbywato pr
pOnocy tadowarki lub koparko - tadowarki. Kompostowany materiat bedzie przerzucany, w g€lu
dodjtkowego napowietrzenia oraz zapobiegania nadmiernemu zagrzewaniu si¢ pryzm, wgdiug
zalec& technologa. Czynnos¢ ta bedzie kilkakrotnie powtarzana z cze¢stotliwoscig dostosowang do
aktualn§ch potrzeb. Zaleznie od skladu materialu wyjSciowego 1 zewngtrznych wfirunkéw
termicznygh moze wystgpi¢ konieczno$¢ nawilzania przerabianego materiatu. W takimgprzypadku
wykorzysty\wane beda powstate w procesie kompostowania odcieki.

Dostarczone Mg teren kompostowni odpady bezposrednio ze srodkow transportu traffaja na pryzmy
gdzie sg miesz&e mechanicznie za pomocg tadowarki lub innego urzadzenia zegStoma, celuloza,
lub torfem. W za¥zno$ci od uwodnienia odpadéw oraz temperatury ww. dodatkdstanowig od 2 do
15% masy odpad®. Po doktadnym wymieszaniu ww. skladnikéw mieszghina, przy pomocy
tadowarki, uktadana$egst na ptytach kompostowych w pryzmy o wysokosci gkoto 3m. Pryzmy dla
kazdego kodu odpadu€Ngsobne. Z chwilg ulozenia pryzmy rozpoczyna si¢gproces kompostowania,
ktéry zachodzi w dwéch$azach:

Faza I — kompostowanie tern¥filne nazywane tez kompostowanie tensywnym lub fazg wysoko
temperaturows;

Faza Il — kompostowanie mezofilNe nazywane réwniez dojrzewghiem.

Czas przebiegu faz zalezy od sktadu postowanej bioma#y. Mineralizacja tlenowa jest procesem
egzotermicznym, a intensywnos¢ rozkiydu zalezy od pgdatnosci zwiazkow na rozktad. Bardzo
tatwo ulegaja rozkladowi tluszcze, wi§kszo$¢ cukgpw (w tym skrobia) i bialek; trudniej
hemicelulozy i celuloza. Natomiast ligninaNgraz biatlfa z grupy skleroproteidéw (np. keratyna) sa
bardzo oporne na rozktad.

Faza I - w okresie pierwszych 24 do 72 godzinNgfistepuje zainicjowanie procesu kompostowania i
namnazanie mikroorganizméw. Po tym czasief Bast¢puje okres intensywnego kompostowania z
udziatem bakterii termofilnych, ktéry trwa okg dni. Kontrola przebiegu proceséw biorozktadu
opiera¢ si¢ bedzie giéwnie na pomiarachftemperaygry w pryzmach. W fazie kompostowania
intensywnego temperatura moze przekrogZy¢ nawet N °C. Faza ta ma kluczowe znaczenie dla
proceséw higienizacji.

Faza II - trwajaca okoto 3 do 5 tygodfli proces dojrzewanidkompostu w czasie, ktérego nastepuje
stopniowy spadek temperatury i gOwstawanie humin. Pof\zakonczeniu tego procesu produkt
przybiera strukture 1 wlasciwosci grganoleptyczne ziemi ogrodficzej. W razie zaistnienia potrzeby
gotowy przekompostowany matgfial bedzie dodatkowo przesiewdyy i rozdrobniony/mielony w celu
uzyskania jednorodnej postaci

Kazda partia srodka bedzie gbdlegata kontroli, zgodnie z zaleceniamigwigzanymi z dopuszczeniem
do obrotu i rolniczego yykorzystania. Pozytywna kontrola uprawN inwestora do sprzedazy
produktu w postaci $rod} iu ustawy z dnia 10 lipca
2007 r. - o nawozach i

biorniki na odcieki pojem. do 2x 25 m3

Plac przetadunkowo - manewrowy oraz drogi

5) Instalacje technologiczne kanalizacji do zbierania 1 odprowadzania odciekow
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P YTA KOMPOSTOWA
PI%ga betonowa bedzie stuzyta do mieszania i sktadowania mas kompostowych.
Charkterystyka Ptyty betonowej kompostowe;j:

% \Konstrukcja ptyty Betonowa C35/45 - izolowana
& - Yugosc ptyty do 40,0 m

& - Szxokos¢ plyty do 30,0 m

¢ - Grub&¢ ptyty 0,20 m

% - Powierz§hnia ptyty do 1200,0 m2

Plyta z trzech stron'fgowinna posiada¢ murek oporowy o wysokosci do 2m.

Uwaga: Na etapie pyojektowania dopuszcza si¢ budowe ptyty o igfiych wymiarach. Nalezy
zachowa¢ warunek propgnowanej powierzchni.

CHARAKTERYSTYKA WINTY NAMIOTOWELI:

% - Wykonanie poliester dwustronnie powlgkany PVC (lub inny)
% - Konstrukcja namiotu profile stalowe (ocynkowfine)

¢ - Dlugo$¢ namiotu lo 60,0 m

% - Szeroko$¢ namiotu d&\12,0 m

¢ - Wysokos$¢ namiotu okoto  do 1§ 0 m

% - Powierzchnia namiotu do 720% m2

Uwaga: Na etapie projektowania dopuszczd, s budowe wiaty o innych wymiarach. Nalezy
zachowa¢ warunek proponowanej powierzchni.

PLYTA BETONOWA — KOMPOSTOWNIA + MAGWZYN WYROBOW GOTOWYCH

Plyta betonowa bedzie stuzyla do skiglowania ma
wyrobéw gotowych 30% pow. Na ptycg posadowiona bg

ompostowych 70% pow. oraz magazyn
ie wiata namiotowa.

Charakterystyka ptyty betonowej — glagazyn wyrobow gotOgych:

% - Konstrukcja ptyty Betonowa {35/45 - zbrojona
% - Dlugos¢ ptyty do 60,0

% - Szerokos¢ ptyty do 12,0

¢ - Grubos¢ ptyty 0,20 m

¢ - Powierzchnia p}yty do 720 m2

Wiata namiotowa bedgfie sktadata si¢ z konstrukcji profili stalowych namigtu nieprzytwierdzonego
na state do podioza,gposadowiona na betonowych bloczkach typu ,,LEGO”.

n_.-h'
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Warstwa betonu ok 15 cm

Krata zbrojeniowa 15x15 cm, prety @ 8mm
Membrana foliowa o grubosci ok 0,4mm

Podsypka ok 5cm

I RERI

Gruz betonowy ok 25- 30 cm

Schemat. Pigekroéj poprzeczny ptyty kompostowe;j

RUROWY SYSTEM ODCIEKOWY

Odprowadzenie odci§kéw spod pryzm kompostowych odbywaé sie bedfie poprzez studzienki
odwodnieniowe zlokalfgowane wzdtuz ptyt betonowych rurami do zbiorglkéw na odcieki. Spadki
rur odprowadzajacych o&gieki ze studzienek umiejscowionych na ptytg€h betonowych winny by¢
skierowane w stron¢ zbioriRkow na odcieki.

Charakterystyka systemu odc¥gkowych gotowych:

¢ - Rury kanalizacyjne Tworzywo szgyCzne/PCV

+» - Dlugos$¢ rury 0,50 -2,0 m

% - Srednica rury 0,25

% - Masa rury 05-24 kg
ZBIORNIKI NA ODCIEKI

Odprowadzenie odciekéw spod pryzm koMgposgpwych odbywaé sie bedzie poprzez system
odwodnieniowy ( studzienki i system rur) zloRg#zowane wzdtuz ptyt betonowych do szczelnych
zbiornikOéw na odcieki /2 szt./.

Charakterystyka zbiornika na odcieki:

DS

» - Tlos¢ szt.

X/
L X4

- Wykonanie

X/
°e

- Dlugos¢ wewn. zbiornika

X/
°

- Srednica wewn. zbiornika

X3

*

- Objetos¢ zbiornika m3

STUDZIENKA + ZBIORNIX' NA GROMADZENIE WODY OPADG

Zbieranie wod opadowyg
spadek terenu w kierun
zbiornika o pojemno$

WYCH

z placu przetadunkowo-manewrowego o®bywac si¢ bedzie poprzez
potnocno zachodnim do studzienki i systemeyp rurowym do stalowego

% -Tlos¢ 1 szt.

% - Wykonagfe Szczelne stalowe lub inne .
+» - DlugofC wew. zbiornika ok. 6,5 m

% - Sregfiica wew. zbiornika ok 2,00 m

bjetos¢ zbiornika ok 25,0 m3

STUQZIENKA DO POBORU PROBEK

Prgfcktowana inwestycja przewiduje budowe¢ terenéw utwardzony i ptyt betonowych ktéreNmaja
zgpobiega¢ przenikaniu odciekéw do wodd gruntowych, a odcieki zbierane beda w szczel
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zbiorniku bezodptywowym.

W idig eksploatacji monitorowa¢ nalezy okresowo pobiera¢ probki wod gruntowych na zawarfgé¢
zanieczyS®dgzen pochodzacych z kompostowni.

Do wykonywaig _badan wod gruntowych obok placu utwardzonego na glebokos$cgi#T,5m bedzie
zamontowana rura o8sgodnieniowa, wraz ze studzienkg zbierajagca S do poboru pe#bek.

k) PROJ. Wiata na skratki i pia%ak, osad i kompost (ob. 11)
KOMPOSTOWNIA OSADOW

Celem planowanego przedsigwzigcia jest Waykongdfie instalacji umozliwiajacej prowadzenie
odzysku odpadéw biodegradowlanych i prgdingia kompostu lub $rodka poprawiajacego
wlasciwosci gleby.

Charakterystyka Wiaty magazynowags osadow:

% - Wymiary zewn. wiat 60,0 x 12,0 m

% - Wysoko$¢ wiat 50 m

+» - Konstrukgs® Wiaty stalowa, Zelbetonowa
¢ - Kop#frukcja murku oporowego zelbetonowa

< onstrukcja dachu stalowa,

I) PROJ. Plac na instalacje fotowoltaiczng (ob. 12)

ZASILENIE PRZY WYKORZYSTANIU ENERGII ODNAWIALNEJ
W ramach inwestycji nalezy zaprojektowac i wykonac¢ instalacj¢ fotowoltaiczna.

Instalacja fotowoltaiczna powinna by¢ zaprojektowana na moc okoto SOkW i podtagczona w sposéb
umozliwiajgcy wykorzystanie energii na cele wtasne oczyszczalni.

Nalezy dobra¢ i wykonac¢ instalacje na ok. SOkW. Instalacja moze w catosci by¢ zaprojektowna jako
wolnostojagca na gruncie. Do lokalizacji paneli mozna wykorzysta¢ tez dachy budynkéw
oczyszczalni jezeli po wykonaniu wizji lokalnej 1 odpowiednich ekspertyz projektant zdecyduje iz
sg one odpowiednie.

Nie przewiduje si¢ magazynowania energii celem jej wykorzystania w godzinach nocnych.

SYSTEM INSTALACJI FOTOWOLTAICZNEJ DO 50KW.

W ramach inwestycji nalezy zaprojektowa¢ i wykona¢ instalcj¢ pozyskiwania energii w systemie
fotowoltaicznym do 50kW. Z uwagi na to iz oczyszczlania potozona jest w terenie zadrzewionym
dopuzcza si¢ montaz instalcji o mniejszej wydajnosci ale nie mniejszej niz 20kW. Na etapie wyceny
nalezy przyjac instalacje o wydajnosci SOkW.

ZASILANIE

Obiekty projektowane zasili¢ z istniejacej instalacji z rozdzielnicy gtéwnej. (wedtug odrgbnego
opracowania) .

OCHRONA PRZECIWPORAZENIOWA.

Ochrong przeciwporazeniowa podstawowa (przed dotykiem bezposrednim) stanowi izolacja czegsci
czynnych (przewodow i urzadzen elektrycznych).

Ochrona przeciwporazeniowa dodatkowa (przed dotykiem posrednim) dla instalacji odbiorczej
bedzie realizowana poprzez samoczynne wylaczenie zasilania w ukladzie sieciowym TN-S przez

Der Sp. z 0.0. Ul.Nateczowska 24, 20-701 Lublin, Telefon komérkowy +48 605 150 114, mail: info@der-pro.pl Strona 60


Line

Line


wylaczniki instalacyjne nadmiarowopradowe.

Obiekt bedzie zasilony z nowoprojektowanej rozdzielnicy RG. Rozdzielnice RG nalezy zasili¢ ze
z¥acza kablowo-pomiarowego wg warunkéw przylaczenia wydanych przez dostawce energii.

Z rozdzielnicy giéwnej RG nalezy zasili¢ szafy zasilajaco sterujace ST przepompowni Sciekow,
przepompowni $ciekdw oczyszczonych, reaktor biologiczny, zbiornik usredniajacy, studnie
pomiarowa. Instalacje zasilajagcg wykona¢ wg schematu.

Szafy zasilajaco sterujace objete dostawa razem z urzgdzeniami, wykona¢ zgodnie z zatacznikiem
graficznym.

APARATURA KONTROLNO-POMIAROWA

Projektuje si¢ przytacze do urzadzenia pomiarowego: przeptywomierza elektromagnetycznego.
Konsolg odczytu pomiaru w skrzynce sterownicze;.

UKEADANIE KABLI

Kable elektryczne. na odcinkach migdzy sgsiednimi studniami przebiega po linii proste;j.
Odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktérych konieczne jest ominigcie
przeszkdd terenowych. W celu ominigcia przeszkdd ciagi kanalizacji z rur PCW moga by¢ wygigte
tak, aby promien wygigcia nie byt mniejszy od 6 m.

Kable pod terenem beda prowadzone w rurach ochronnych PCW.

KANALIZACJA TELETECHNICZNA

Na potrzeby kabli sterowniczych do urzadzen i kamer projektuje si¢ kanalizacje teletechniczng.
Kanalizacja teletechniczna zostanie utozona pod utwardzonym gruntem oraz w niezadrzewionych
pasach zieleni. Glgbokos¢ utozenia kanalizacji bedzie wynosi¢ 0,6m od poziomu terenu do goérnej
powierzchni kanalizacji. W przypadkach uwarunkowanych trudno$ciami technicznymi dopuszcza
si¢ zmniejszenie glgbokosci utozenia kanalizacji do 0,4 m, jesli jest zbudowana z rur PCW.

Kanalizacja projektowana na odcinkach miedzy sgsiednimi studniami przebiega po linii proste;j.
Odchylenia osi kanalizacji od linii prostej dotycza miejsc, w ktoérych konieczne jest omini¢cie
przeszkdd terenowych. W celu ominigcia przeszkdd ciagi kanalizacji z rur PCW moga by¢ wygiete
tak, aby promien wygigcia nie byt mniejszy od 6 m.
Kanalizacja bedzie zbudowana z 1 rury @110 HDPE.
Studnie kablowe s3 projektowane w nastepujacych miejscach kanalizacji:

¢+ na prostej trasie kanalizacji — studnie przelotowe,

¢+ na zatamaniach trasy — studnie narozne,

+*+ na odgatezieniach kanalizacji — studnie odgatezne,

% na zakonczeniach kanalizacji — studnie koncowe.

6.5.4. ZAGOSPODAROWANIE TERENU | PRACE POZOSTALE

a) Obstuga komunikacyjna

Obstuga komunikacji kotowej i pieszej przedmiotowej inwestycji odbywa si¢ istniejagcym wjazdem
z drogi na dziatce 1115 obr. Baranéw (0001), bedaca dojazdem do ul. Btotnej, na dzialce nr. geod.
1129 obr. Baranéw (0001).

Dana inwestycja przewiduje wykonanie nowego utwardzenia i odtworzenie utwardzenia terenu po
wykonaniu instalacji doziemnych.

Na terenie dzialki nie projektuje si¢ nowych miejsc parkingowych.
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Dla danej kategorii obiektéw nie jest wymagane zapewnienie dostepnosci dla oséb
niepetnosprawnych.

Przekr6j utwardzenia terenu najazdowego:

1) — Nawierzchnia — kostka brukowa - trybinka, -gr. 8,0cm,
2) —Podsypka — cementowo piaskowa 1:4 -gr. 3,0cm
3) — War. podbudowy - kruszywo tamane stabilizowane - gr. 25,0 cm
4) — Warstwa podbudowy— gruntocementu - gr. 10,0 cm

5) —Istniejace podioze gruntowe
6) - naterenie ozczyszczalni powierzchnia ok. 480m2 + obrzeza dt. ok130mb
7) - droga doazdowa powierzchnia ok. 430m3 + obrzeza ok. 150mb

Przekr6j utwardzenia chodnikow:
1) — Nawierzchnia — kostka brukowa, -gr. 8,0cm,
2) —Podsypka — cementowo piaskowa 1:4 -gr. 15,0 cm
3) —pow. ok. 110m2 + obrzeza 80mb

b) Ogrodzenie terenu
Teren pod projektowang oczyszczalnie §ciekéw znajduje si¢ na terenie wytgczonego z uzytkowania
ujecie wody. Byte ujecie wody posiada stare ogrodzenie — do wyburzenia.

Projektuje si¢, przebudowa ogrodzenia dla zwiekszenia terenu oczyszczalni Sciekow zajmujac
dziatki ktére sg wlasno$cia oczyszczalni.

OGOLNA KONCEPCJA OGRODZENIA

K/

¢ Ogrodzenie systemowe projektuje si¢ z paneli ogrodzeniowych o wymiarach
2500mmx 1530mm utworzonych z drutéw poziomych i pionowych @ 4mm, rozpietych na
stupkach stalowych z ksztaltownika prostokatnego o wymiarach 60x40 mm. Stupki
zabetonowane w blokach o wymiarach 80x30. Stupki zabezpieczy¢ przez pomalowanie.

« Przyjeto nastepujace materialy konstrukcyjne:
s Stal S235
¢ Beton klasy B 25 (C20/25)

SZCZEGOLOWY OPIS KONSTRUKCII

Fundamenty
¢ Pod stupki przyjeto fundamenty w korkach betonowych z betonu klasy B25(C20/25).
¢ Fundamenty posadowione na gtebokosci 80cm.

Stupki ogrodzenia

% Rozstaw osiowy slupkéw w ogrodzeniu panelowym wynosi 2580 mm. Stupki w
standardowej wersji przeznaczone sg do zabetonowania w ziemi.

Siatka

% Siatka powlekana o wysokosci 153cm rozciggnigta migdzy stupkami przymocowana za
pomoca ptaskownika mocowanego Srubami.

Sciag
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% Sciag wykonany z linki stalowej ocynkowanej o $rednicy @ Smm.

Obejmy montazowe:

K/

«» Obejmy montazowe stluzg do potaczenia paneli ze stlupkami ogrodzeniowymi. Ksztatt
obejmy zapewnia trwatle i solidne zamocowanie elementéw ogrodzenia. Wyr6znia si¢ trzy
typy obejm: koncowe, posrednie i narozne.

«» Obejmy skrgcane sg za pomocg ocynkowanych $rub, nakretek i podktadek MS. Istnieje
mozliwos¢ zastosowania do obejm specjalnych nakretek samozrywalnych, ktére
uniemozliwiaja zdemontowanie ogrodzenia.

¢ Liczba obejm zaktadanych na stupki zalezna jest od wysokosci ogrodzenia.

c) Zielen

Dziatka objeta inwestycja posiada: trawy gtdwnie trzcinnik, krzewy, oraz drzewa.
Zakrzaczenia kolidujace z projektowanymi obiektami nalezy usungé¢ w 90%sa to samosiewy.

Projektuje si¢ wykonanie okoto 70 nasadzen kompensacyjnych, ktére beda stuzy¢ réwniez jako
blokada rozprzestrzeniania si¢ zapachéw z procesow kompostowania, i komponowaty si¢ z
gatunkami wystepujacymi na terenach lesnych otaczajacych teren dziatki inwestycyjnej.

Kompostownia pozwoli na przetworzenie osadow sciekowych i zmiane¢ ich na produkt w postaci
kompostu lub polepszacz gleby.

d) Oswietlenie i Monitoring terenu

Projektuje sig:
¢ - montaz monitoringu kamerowego terenu w zakresie minimum 5 sztuki kamer dzien-noc
pozwalajacych na obserwacje bramy wjazdowej, placu oczyszczalni oraz placu

kompostowni

K/

« - dodatkowego os$wietlenia w zakresie minimum 4 stupéw z lampami ledowymi,
fadowanymi za posrednictwem zintegrowanych z nimi paneli stonecznych lub z sieci.
Lampy maja oswietla¢ bram¢ wjazdow3, plac oczyszczalni oraz plac kompostowni.

6.6. WARUNKI BHP

6.6.1. W okresie wykonawstwa

Wszystkie roboty zwigzane z wykonaniem obiektéw i z montazem sieci winny by¢ przeprowadzane
z zachowaniem przepisOw BHP. Poza ogélnymi zasadami BHP obowigzujacymi przy wykonywaniu
robét montazowych, ziemnych, transportowych i obstugi sprzgtu mechanicznego, przy wykonywa-
niu instalacji technologicznej, nalezy zapewni¢ warunki BHP zgodnie z rozporzadzeniem Ministra
Budownictwa i Przemystu Materiatéw Budowlanych z dnia 28.03.1972 r. w sprawie bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy przy wykonywaniu rob6t budowlano-montazowych 1 rozbiérkowych (Dz.U. z
1972 Nr 13. poz. 93)

6.6.2. W okresie eksploatacji

Praca sieci kanalizacyjnej nie wymaga obstugi. Obstuga begdzie mie¢ charakter dorazny. Winna by¢
przeszkolona pod wzgledem ogélnych przepisow BHP oraz w zakresie ratownictwa 1 udzielania
pierwszej pomocy w razie wypadku. Przystgepujacy do pracy winni posiada¢ odziez ochronng i
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sprzet ochrony osobistej. Obowiazujace przepisy dotyczace BHP przy eksploatacji urzadzen kanali-
zacyjnych:
% - Rozporzadzenie.1993-MGPiB z dnia 1.10.1993 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny
pracy przy eksploatacji i konserwacji sieci kanalizacyjnej (Dz.U. nr 96 poz. 437).

% - Kodeks Pracy art. 226.

6.7. POSTEPOWANIE Z WODAMI ZUZYTYMI PODCZAS ETAPU BUDOWY

Pobor wody na etapie budowy
W trakcie realizacji przedsiewzigcia, przewiduje si¢ wykorzystanie wody na nast¢pujace cele:
% - socjalno-bytowe pracownikéw ekipy budowlane;j.

+» - technologiczne — przy pracach budowlanych.

6.8. ZAGOSPODAROWANIE WOD WYPOMPOWANYCH PODCZAS ETAPU BUDOWY

W zwiazku z réznorodnym poziomem woéd gruntowych, uzaleznionym od potozenia, topografii
terenu oraz pory roku, koniecznym moze okazac¢ si¢ w czasie fazy budowy odwodnienie wykopow
poprzez drenaz poziomy lub pionowy. Jako drenaz pionowy realizowane bg¢dzie odwodnienie z
wykorzystaniem instalacji iglofiltrow a drenaz poziomy realizowany bedzie przez pompowanie z
dna wykopu. Pompowana woda odprowadzana bedzie do odstojnika i do rowu melioracyjnego i
posrednio jeziora Ruda Woda.

6.9. ZAGOSPODAROWANIE WOD OPADOWYCH | ROZTOPOWYCH PODCZAS ETAPU
BUDOWY

Nie przewiduje si¢ zagospodarowania wod opadowych i1 roztopowych na terenie omawianej
inwestycji. W zwigzku z przewazajaca powierzchnig terenéw zielonych nad powierzchnig
utwardzong na obszarze inwestycji, stwierdza si¢ naturalne wsigkanie wod roztopowych oraz
opadowych w grunty.

6.10. POSTEPOWANIE PODCZAS AWARII BADZ ZATRZYMANIA PRACY URZADZEN

W momencie wystgpienia awarii lub uszkodzenia ktérego$ z urzadzen czy tez jego elementu,
inwestor ktory jest ich wtascicielem zobowigzany bedzie do podjecia niezwlocznych czynnos$ci
majacych na celu naprawienie szkody badz awarii we wtasnym zakresie.

Mozliwymi awariami badz usterkami s3:

R/

¢ -rozszczelnienia kluczowych elementéw instalacji,
¢ - zatorowanie uktadu,
% - zuzycie elementow.

W przypadku stwierdzenia usterki nalezy ja zlokalizowa¢, okresli¢ przyczyne awarii oraz oceni¢ na
podstawie zalecen producenta mozliwo$¢ dokonania naprawy lub ewentualnie wymieni¢ urzadzenie
na nowe.

Usterke w postaci zatoru nalezy niezwlocznie usung¢ mechanicznie lub chemicznie.
Nalezy przestrzega¢ wskazéwek zawartych w DTR.

6.11. ORGANIZACJA ZAPLECZA BUDOWY

Obowigzek przejgecia 1 zabezpieczenia terenu budowy wraz z obiektami budowlanymi,
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urzadzeniami technicznymi i elementami $rodowiska przyrodniczego spoczywa na kierowniku
budowy.

Zagospodarowanie placu budowy:

K/

« -urzadzenie sktadowiska materialéw i prefabrykatéw

% - urzadzenie pomieszczenia higieniczno-sanitarnego — istniejacy budynek socjalno-
techniczny z wezlem sanitarnym

% - urzadzenie placu postoju maszyn budowlanych
% - organizacja gromadzenia i przekazywania odpadéw w sposéb selektywny w szczelnych
pojemnikach lub kontenerach

Nalezy ponad to zapewnic:

Prawidtowo zagospodarowany plac budowy, uzbrojony w niezbedne sieci instalacyjne. Teren
budowy ogrodzony, prawidtowo oswietlony 1 strzezony. Teren budowy posiadajacy wydzielone
terytorialnie i oznakowane skladowiska i magazyny, a takze wydzielony i zamknigty magazyn
materialow.

Niezbedny park urzadzen budowlanych i transportowych sprawny technicznie. Zabezpieczenie
sprzetu mechanicznego przed dostepem do niego przez osoby nieuprawnione oraz oznakowanie go,
w sposoOb trwaly 1 wyrazny, okreslajace jego bezpieczng eksploatacje . Zabezpieczenie dojazdéw dla
samochodéw p.poz, pogotowia i ewakuacji z placu budowy. Wyposazenie placu budowy w sprzet
p-poz.

Srodki ochrony indywidualnej ( glowy, oczu, twarzy, stuchu, drég oddechowych, rak, nég, ubiory
ochronne, i1 inne). Przeszkolenie pracownikéw w zakresie ochrony bhp z uwzgl¢dnieniem
postepowania podczas wypadku i katastrofy budowlanej. Przeszkolenie pracownikow w zakresie
ochrony ppoz.

Osoby wizytujace budowe, niebedace pracownikami, przebywaja na budowie w trakcie rob6t w
odziezy ochronnej i pod opieka kompetentnego pracownika.

Przy wykonywaniu rob6t budowlanych nalezy przestrzega¢ obowigzujacych przepisow w
szczegblnosci:

+» - Rozporzadzenia Ministra Infrastruktury z dnia 6 luty 2003r. w sprawie bezpieczenstwa
i higieny pracy podczas wykonywania robét budowlanych (Dz. U. Nr 120, poz. 1126)

K/

¢ - Rozporzadzenia Ministra Gospodarki z dnia 30.10.2002r. w sprawie minimalnych
wymagan dotyczacych bhp w zakresie uzytkowania maszyn przez pracownikéw podczas
pracy (Dz. U. Nr 191 poz. 1596 z p6zn. zm.)

Niektore ucigzliwosci i1 niekorzystne oddziatywania inwestycji w fazie budowy moga by¢

ograniczone, a ich charakter w wigkszosci bedzie tymczasowy. Uwarunkowane jest to

odpowiednim prowadzeniem robdt. Roboty budowlane, aby spelnia¢ wymagania zwigzane z

ochrong $rodowiska, powinny by¢ poprzedzone szczegétowym planem i harmonogramem robét

uwzgledniajacym zabezpieczenia, w ktérym zapewni si¢:
+» odpowiednig organizacj¢ placu budowy z zapleczem socjalnym, aby na skutek braku
porzadku, niewlasciwego zabezpieczenia zbiornikéw, materialéw, maszyn, urzadzen i
samochodéw przed awariami nie doszlo do skazen, zanieczyszczen i zniszczen w
srodowisku;

¢ sprawny sprzet i srodki transportu, przy czym wazna jest tutaj zarowno jakos$¢ sprzetu, jego
prawidlowa eksploatacja i konserwacja, jak i dodatkowe wyposazenie w urzadzenia
zmniejszajace niekorzystne oddzialywanie na §rodowisko;

¢+ staly nadzér nad wykonawcami roboét i ich pracownikami.

Prace budowlane powinny by¢ prowadzone przez pojazdy oraz maszyny sprawne technicznie (bez
wyciekéw paliwa), ktére po zakonczeniu pracy lub w przypadku awarii nalezy odprowadzi¢ na
miejsce postoju o szczelnej nawierzchni uniemozliwiajacej przedostawanie si¢ zanieczyszczen
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ropopochodnych do §rodowiska gruntowo-wodnego.

W calym cyklu organizacji budowy, nalezy zwréci¢ uwage na wlasciwy transport materialow 1
odpowiednie ich magazynowanie. W przypadkach sytuacji awaryjnych na terenie budowy nalezy
postepowac $cisle zgodnie z odpowiednimi zarzadzeniami i instrukcjami.

6.12. HALAS - TERENY CHRONIONE AKUSTYCZNE

1) zasieg oddziatywania hatasu emitowanego z terenu inwestycji

W ocenie wptywu przedsigwzigcia na zmiang¢ klimatu akustycznego na terenach sasiadujacych z
inwestycja uwzgledniono pore¢ dnia i nocy, rozpatrujac w przedziale godzin najmniej korzystnych -
8 godzin w porze dnia i 1 godziny w porze nocy. Zastosowano uproszczony model, dopuszczalny w
praktyce i1 najbardziej zblizony do wystepujacych uwarunkowan akustycznych.

W ocenie ucigzliwosci akustycznej odnoszono si¢ do pozioméw hatasu dopuszczalnych w
srodowisku zawartych w tabeli 1 zalacznika do Rozporzadzenia Ministra Srodowiska z dnia 14
czerwca 2007 r. w sprawie dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014.112), w
ktérym to odpowiednie wartosci nat¢zenia hatasu przypisano réznym obszarom pod wzgledem ich
zagospodarowania od poszczegdlnych grup zrodet hatasu.

2) otoczenie inwestycji

Najblizszy budynek mieszkalny zlokalizowany jest w odlegtosci ok. 301 m na pétnocny-wschéd od
granic terenu przedsigwzigcia.

Ze wzgledow technologicznych 1 organizacyjnych przyjeto, i1z planowana do realizacji
oczyszczalnia $ciekow funkcjonowacé bedzie przez 365 dni w roku 24 godziny/dobe, co da taczny
czas pracy instalacji 8760 h/rok. Praca na terenie planowanego przedsiewzigcia realizowana bedzie
ze zmiennym obcigzeniem ruchem pojazdéw co wigze si¢ z ruchem pojazdéw asenizacyjnych w
celu zrzutu SciekOw przez stacj¢ zlewna.

Zrédtem hatasu zwiazanym z uzytkowaniem planowanego przedsigwzigcia bedzie m.in.:
1. -ruch samochodowy zwigzany z obstugg Obiektu (pracownicy oraz wywo6z odpadéw)
2. -ruch samochodowy zwigzany z poruszaniem si¢ wozOw asenizacyjnych

3. - halas emitowany z technologicznych urzadzen stuzacych obstudze planowanego
przedsiewzigcia.

Zgodnie z rozporzadzeniem Ministra Srodowiska z dnia 14 czerwca 2007 r. w sprawie
dopuszczalnych pozioméw hatasu w srodowisku (Dz. U. z 2014.112) dopuszczalne poziomy hatasu
wyrazone wskaznikami LAeq D i LAeq N dla najblizszych terenéw chronionych,
tj. terenéw zabudowy zagrodowej w odlegtosci ok. 300 m w kierunku potudniowo-wschodnim
WYNosza:

*» LAeq D réwnowazny poziom hatasu dla pory dnia 55dB

+» LAeq N réwnowazny poziom hatasu dla pory nocy 45 dB

Na analizowanym obszarze nie wystepuja obszary chronione akustycznie. Oddziatywanie obiektu
zamknie si¢ w granicach dzialek inwestycyjnych. Szacuje si¢, ze poza terenem ogrodzonym
projektowanej oczyszczalni $ciekow emisja hatasu w fazie eksploatacji bedzie ksztattowata si¢ na
poziomie nizszym niz 40 dB w odleglosci kilkunastu metréw, co nie przekracza dopuszczalnych
wartosci.
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3) izrédta hatasu - faza realizacji przedsiewziecia

a) praca maszyn budowlanych

Emisje hatasu w fazie realizacji planowanego przedsigwzigcia zwigzane bgda wylacznie z pracg
maszyn budowlanych oraz ruchem maszyn obstugujacych plac budowy. Zaklada sie, iz wszelkie
prace budowlane wykonywane beda w porze dziennej tj w godzinach od 7 do 17, aby
zminimalizowa¢ ucigzliwo$¢ odczuwalng przez okolicznych mieszkancéw. Harmonogram robét
bedzie uwzgledniat prace etapowg przy robotach budowlanych. Wyklucza si¢ mozliwo$¢ prac
budowlanych jednocze$nie przy kilku obiektach na obszarze inwestycyjnym w celu jak
najwigkszego zminimalizowania emisji hatasu.

Tabela 1.Warto$ci mocy akustycznej uzytkowanych podczas prac budowlanych urzadzen

Rodzaj urzadzenia (Zrédta hatasu) id?g]sgmalny IPOZAIDI O ALISAEALS)
Samochody ci¢zarowe 88

Maszyny budowlane 89 — 107

Sprezarki 101 - 104

Agregaty spawalnicze 100 - 101

Koparki, spycharki, fadowarki 106 — 110

Na wielkos$¢ ucigzliwosci akustycznej bedzie mie¢ wptyw czas realizacji procesu inwestycyjnego i
jednoczesnos$¢ pracy wielu maszyn i urzadzen. Nie ma praktycznie mozliwosci stosowania
zabezpieczen akustycznych w fazie budowy. Jedyna mozliwo$¢ ograniczania emisji hatasu w czasie
budowy polega na stosowaniu nowoczesnych maszyn o niskiej emisji hatasu do srodowiska. Faza
realizacji przedsigwzigcia jest etapem tymczasowym. Wraz z zakonczeniem prac budowlanych
zrodia hatasu zanikna.

W celu obliczen przyjeto wariant najmniej korzystny dla srodowiska tj. praca ciggla urzadzen
budowlanych oraz ruch pojazdéw po placu budowy

Tabela 2. Wartosci mocy akustycznej - Zrédta punktowe

. s Poziom mocy Czas pracy zrodta w
Przyjeta wysoko$¢ . .
Lo akustycznej godzinach /dobe
Symbol o2 zrddia hatasu . —
srédla Nazwa zrédta hatasu [m] od powierzchni przyjety do Dzien Noc
tgrenu obliczen 6:00— | (22.00 -
[dB] 22.00) 6.00)
Praca silnikéw pojazdow —
Sz.m}. praca samochodgw 1.0 38 10 0
ciez cigzarowych na biegu
jalowym
Agr. Praca silnikéw poj a;dow - 0.5 100 10 0
Spaw. agregat spawalniczy
Praca silnikéw pojazdéw —
KSL koparka, spycharka, 1,5 108 10 0
fadowarka

Ze wzgledu, iz zaréwno pojazdy kotowe jak i maszyny uzytkowane podczas prac budowlanych
przemieszczane beda po catym obszarze budowy jako do obliczen usytuowano zrédia punktowe w
poblizu planowanego do wykonania budynku gléwnego jako budynku w obrgbie ktérego
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wymagany bedzie najwigkszy naktad prac budowlanych.

b) ruch pojazdéw po terenie inwestycji — faza realizacji

Zrédtami hatasu o charakterze ruchomym na terenie zaktadu beda pojazdy wjezdzajace na teren
budowy w celu roztadunku materialéw budowlanych oraz wykonania prac budowlanych. Zgodnie
z zalozeniami obstuga komunikacyjna Obiektu podczas pracy realizacji planowanego
przedsigwziecia odbywac si¢ bedzie gtéwnie w czasie pory dnia w godzinach 7-17 co wptyna¢ ma
na ograniczenie niekorzystnego oddzialywania prac budowlanych wzgledem zabudowy sasiedniej.
Do obliczen przyjeto, iz natezenie ruchu pojazdéw w zwigzku z funkcjonowaniem catego zaktadu,
dla 8 najniekorzystniejszych godzin w ciggu dnia, dla wydzielonych na terenie obiektu ciggdéw
komunikacyjnych, bedzie wynosi¢:

Samochody ci¢zarowe — przyjeto maksymalnie 10 operacji wjazdu/wyjazdu z terenu budowy,
Ruch koparki i tadowarki po placu budowy — przyjeto prace réwnolegla 2 urzadzen

Samochody osobowe pracownikéw budowy oraz pojazdy dostawcze o dopuszczalnej masie
catkowitej do 3,5 tony— przyjeto 15 sztuk/ dzien tj. 15 wjazdow/wyjazdow;

W tabeli ponizej przedstawiono rownowazny poziom mocy akustycznej A LAWeq poszczegdlnych
zastgpczych zrédet hatasu dla najniekorzystniejszych, prawdopodobnych ruchéw pojazdéw na
terenie obiektu.

Poziom mocy akustycznej dla pojazdéw samochodowych tzw. ,lekkich”, wg Instrukcji ITB
338/2003:

Tabela 3. Poziom mocy akustycznej dla pojazdéw samochodowych tzw. ,,lekkich”

Operacja Moc a(l:il]lgs;[yczna Czas operacji
Start 97 S5s.
hamowanie 94 3s.
Jazda po terenie m.in. 4 (zalezy od dtugosci trasy i predkosci
manewrowanie pojazdu)

Metodg uproszczong, pozwalajacg na okreslenie zasiegu emisji hatasu emitowanego przez srodki
transportu znajdujace si¢ na terenie rozpatrywanej inwestycji jest zastosowanie metody opisanej w
Instrukcji ITB-338/2003, w ktérej droge przejazdu (tor jazdy) kazdego zrédia ruchomego nalezy
zamieni¢ na zbidr zastepczych punktowych zrédet dzwigku zastepujac je punktowymi zrédltem
hatasu, dla ktérych wyznaczy¢ nalezy rownowazny poziom mocy akustycznej wg wzoru:

Lpa=10log {1/T (X tix100,1 x LAI dB) }

¢ Lpa - réwnowazny poziom hatasu dla zastepczego zrédta dzwigku ( dB)

« T — czas usredniania - przedziat czasowy, dla ktérego okreslana jest wielko$¢ poziomu
ekwiwalentnego ( s)

% ti- czas jednego zdarzenia (czas oddziatywania hatasu o okreslonym poziomie dzwigku)

% LAi - poziom mocy akustycznej jednego zdarzenia ( dB)

c) emisja hatasu z ruchu pojazdow

Czas oddziatywania Zrodta: do obliczen przyjeto wariant najmniej korzystny 8 najbardziej
niekorzystnych godzin pracy zaktadu: T- czas usredniania dla pory dnia to T=8 godzin najbardziej
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niekorzystnych godzin eksploatacji przedsigwziecia ( 28 800 s) ; dla pory nocy to T=1 godzina
(3600 s),

Przyjeto, ze zastepcze zrédla dzwieku sa oddalone od siebie nie wiecej niz 10,0 m. Srednia
predkos¢ przemieszczania si¢ pojazdoéw po torze bedzie wynosita 20 km/h,

Przyjmuje si¢ proporcjonalne roztozenie obcigzenia miejsc parkingowych w stosunku do ilo$ci
pojazdéw,
Ruch odbywac¢ si¢ bedzie dwoma wjazdami/wyjazdami;

Dtugos$¢ trasy, jaka beda przemierza¢ pojazdy osobowe wynosi Srednio do 70 m wliczajac zjazd z
drogi wojewodzkie;.

Réwnowazne poziomy mocy akustycznej zastepczych zrédet dzwieku (obliczone zgodnie z
zasadami opisanymi powyzej), zestawiono w ponizszej tabeli.

Tabela 4. Rownowazny poziom mocy akustycznej z transportu

Dlugosc Natezenie ruchu Start / jazda po z : :
|Numer zrodta T| odcinka poj. lekkie / poj. h (e . Rownowazny poziom
] chiepe 1 amowanie / mocy akustycznej [dB]
[sztuk]
Wjazd samochody ci¢zarowe
1 41,8 0/10/8 0/1/0 74,2
2 13,7 0/10/8 0/1/0 69,3
3 41,2 0/10/8 0/0/1 70,2
Wyjazd samochody ci¢zarowe
4 12,6 0/10/8 1/0/0 77,4
5 43,7 0/10/8 0/1/0 74,4
6 46,0 0/10/8 0/1/0 74,6
Wjazd samochodéw osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 tony
7 31,3 0/15/8 0/1/0 68,7
8 18,8 0/15/8 0/0/1 69,2
Wyjazd samochodéw osobowych i dostawczych o dmc do 3,5 tony
9 18,8 0/15/8 1/0/0 71,2
10 34,9 0/15/8 0/1/0 69,1
Ruch koparki i fadowarki po terenie budowy
11 25,8 0/2/8 0/1/0 65,1
12 27,7 0/2/8 0/0/1 63,2
13 25,1 0/2/8 1/0/0 70,4
14 30,0 0/2/8 0/1/0 65,7
Der Sp. z 0.0. Ul.Nateczowska 24, 20-701 Lublin, Telefon komérkowy +48 605 150 114, mail: info@der-pro.pl Strona 69




7. REMONT PRZEPOMPOWNI SIECIOWYCH
ST-02 - CPV 45231300-8
7.1. PRZEDMIOT ZAMOWIENIA

Przedmiotem Inwestycji jest ,,Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni $Sciekow w
Baranowie wraz z modernizacjg istniejgcych przepompowni Sciekow”.

Przedmiotem niniejszego Zaméwienia jest opracowanie dokumentacji projektowej oraz na jej
podstawie wykonanie robét budowlanych polegajacych na wykonaniu remontu 15 przepompowi
sciekow.

7.2. ZAKRES | CEL ZAMOWIENIA

Zakres i cel zamOwienia:
¢ - Poprawe funkcjonowania sieci ttocznej-grawitacyjnej Sciekéw sanitarnych poprzez:

o —remont 15 sztuk przepompowni sieciowych na obszarze miejscowosci Baranow (6
sztuk dwupompowych i 9 sztuk jednopompowych), w tym:

o — wymiana szaf sterowniczych;
— wymiana skrzynek szaf zasilajacych;

— oczyszczenie wewngetrznych powierzchni zbiornikéw wraz z wywozem i
zagospodarowaniem odpadéw (osad, piasek, ttuszcze);

— wymiana pomp w przepompowniach na pompy o wigkszej wydajnosci;

— wymiana oprzyrzagdowania, armatury, orurowania, prowadnic, drabin ztazowych
w przepompowniach;

— wymiana ptyt przykrywajacych z wlazami z zamknigciem;
— montaz wyciggarek;
— wykonanie monitoringu pompowni z powiadomieniem na telefon komérkowy;

O O O O

— wykonanie ogrodzenia pompowni przy pompowniach wskazanych przez
Zamawiajacego wraz z oznakowaniem; montaz ogrodzenia nalezy wykonaé
w miejscach gdzie zostanie uzyskana zgoda wiaciciela dziatki na ktérej znajduje si¢
pompownia sieciowa. Nalezy zatozy¢ ze ogrodzenia beda wykonane wszedzie dla 15
sztuk pompowni chyba ze ze wzgledu braku zgody wtascieciela dziatki nie bedzie to
mozliwe.

o — wykonanie placu z kostki brukowej przy przepompowniach wskazanych przez
Zamawiajacego;

o —dostarczenie 4 sztuk dodatkowych pomp na wypadek awarii

7.3. LOKALIZACJA INWESTYCII

Lokalizacja 15 istniejacych remontowanych przepompowni $ciekéw na terenie miejscowosci
Baran6w:

% Wojewddztwo: Lubelskie
% Powiat: Putawski
+ Gmina: Baranéw
*» Poczta: 24-105 Baranéw
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Miejscowos¢: Baranéw
o Jednostka ewidencyjna: 061402_2 — Baranéw Gmina Wiejska,
o Obreb ewidencyjny: 0001- Baran6w,

7.4. ZAKRES ROBOT

Zakres robot obejmuje:

K/
£ %4

- wykonanie niezbe¢dnych inwentaryzacji, wizji lokalnych
- wykonanie kompletnego projektu budowlanego

- uzyskanie wszelkich opinii, uzgodnien, pozwolen i innych dokumentéw wymaganych
przepisami

- wykonanie rob6t budowlanych zgodnie z przygotowana dokumentacja projektowa oraz
PFU

- wykonanie, dostawa, rozruch technologiczny i szkolenie obstugi uzytkownika
- uruchomienie uktadu

- udzielenie gwarancji jakosci i rgkojmi za wady

7.5. PROJEKTOWANE PRACE

7.5.1. Sieciowe przepompownie $ciekow

W ramach zadania inwestycyjnego nalezy wykonac roboty polegajace na:

R/
A X4

- Wymianie pomp zatapialnych na nowe wraz z wymiang stop kolanowych 1 gérnych faczni-
kéw prowadnic. Wymagane parametry pomp zgodnie z zalaczonym zestawieniem przepom-
powni oraz minimalnymi wymaganiami technicznymi

- Wymiana pionéw ttocznych przepompowni na nowe wykonane ze stali kwasoodpornej nie
gorszej niz typu 316 o $rednicy odpowiednio DN50 lub DN80O

- Wymiana prowadnic dwururowych pomp na nowe wykonane ze stali kwasoodpornej typu
316

- Wymiana armatury odcinajgcej DN50 lub DN80 na nowa w postaci zasuw klinowych wy-
konanych z zeliwa sferoidalnego

- Wymiana armatury zwrotnej na zawory kulowe odpowiednio DN50 lub DN8O z zeliwa
sferoidalnego

- Wymiana tancuchéw do pomp ze stali nierdzewne;j
- Wymiana betonowych ptyt przykrywajacych zbiorniki przepompowni

- Wymiana wtazéw przepompowni na wtazy: w przepompowniach nie przejazdowych wtazy
wykonanie ze stali nierdzewnej 1.4301, ocieplane, o wymiarach nie mniejszych niz 700 x
600 mm, w przepompowniach najazdowych wiazy typu ci¢zkiego, zeliwne, klasy D400, o
wymiarach nie mniejszych jak 800 mm.

- Wymiana kominkéw wentylacyjnych na wykonane ze stali nierdzewnej i wyposazone w
filtry anty-odorowe o $rednicy nie mniejszej jak DN100

- Wymiana szaf zasilajgco-sterowniczych przepompowi. Kazda szafa sterownicza wyposa-
zona zostanie ponadto w sonde¢ hydrostatyczng oraz minimum 2 szt. ptywakéw alarmowych,
regulujacych zatgczanie pomp

- Wykonanie nowego przepustu kablowego pomiedzy szafg sterowniczg a zbiornikiem prze-
pompowni zapewniajacy swobodna wymiang przewodow urzadzen
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¢ - Szafy sterownicze przepompowni SciekOw zostang wyposazone w moduty GSM/GPRS
oraz wpiete w system wizualizacji 1 monitoringu

K/

« - Uruchomienie i konfiguracja urzadzen przeprowadzona przez autoryzowany serwis produ-
centa

K/

« - Uruchomienie i konfiguracja systemu monitoringu i wizualizacji z udost¢pnieniem eksplo-
atatorowi dostepu przez stronge WWW.

Powyzszy zakres rob6t budowlanych winien by¢ wykonany zgodnie z ponizszymi minimalnymi
wymaganiami technicznymi:

7.5.2. Wymagania techniczne dla pomp

W  przepompowniach dwupompowych nalezy zastosowa¢ pompy zapewniajace prace
naprzemienng (jedna zapewnia 100% wydajnos¢, a druga stanowi jej 100% rezerwe¢ czynng).
W pozostaltych pompowniach nalezy wymieni¢ pojedyncze pompy.

Charakterystyka pompy:
Dane znamionowe.

% - We wszystkich pompowniach dwupompowych pompy powinny zapewnia¢ swobodny
przeptyw Sciekéw i posiada¢ wirnik typu wortex ( otwarty ) gwarantujacy prace bez zatyka-
nia si¢, z wolnym przelotem min. 80 mm — zgodnie z tabelg doboru

% - W pompowniach wyposazonych w jedng pompg i piony ttoczne DN50 winna ona by¢ wy-
posazona w wirnik z zewn¢trznym nozem tnagcym - zgodnie z tabelg doboru.

Pompy z wirnikiem otwartym (12szt w pompowniach + 2 szt rezerwowe):

R/

¢ - w punkcie pracy ma zapewnia¢ wydatek nie mniejszy niz Q= 16,7 1/s, oraz wysokos¢ pod-
noszenia nie mniejszg niz H= 11 m, ale takze nie wigkszg niz H= 12 m (w celu optymaliza-
Cji zuzycia energii).

% - Moc nominalna silnika pompy i moc na wale P2 w punkcie pracy nie moze odbiega¢ od

wielkosci podanych w specyfikacjach szczegétowych: -10% 1 +10%.

K/

« - Nominalna $rednica kré¢ca ttocznego pompy — DN 80.

Pompy z wirnikiem tngcym (9szt w pompowniach + 2 szt rezerwowe):
** - w punkcie pracy ma zapewnia¢ wydatek nie mniejszy niz Q= 2 1/s, oraz wysokos$¢ podno-
szenia nie mniejszg niz H= 19 m,

¢ - Moc nominalna silnika pompy i moc na wale P2 w punkcie pracy nie moze odbiega¢ od
wielkosci podanych w specyfikacjach szczegétowych: -10% 1 +10%.

¢ - Nominalna $rednica kré¢ca ttocznego pompy — DN 32.

% - Obudowa pompy i silnika powinna by¢ wykonana z zeliwa szarego min. EN-GJL250 z
pokryciem antykorozyjnym na bazie zywic epoksydowych

>

¢ - Wirniki pomp wykonane co najmniej z zeliwa szarego min. EN-GJL250,

L)

R/
X4

- Wat pompy powinien by¢ wykonany ze siali nierdzewnej min. 1.4021.

L)

7
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- Wat pompy pomiedzy silnikiem a kanalem przeptywowym pompy powinien posiadac
uszczelnienie mechaniczne w ukladzie podwdjnym niezaleznym, z weglika, pracujacym w
obu kierunkach obrotu i chtodzony olejem, dla pomp o wydajnosci wiekszej niz 5 1/s nalezy
przewidzie¢ uszczelnienie podwdjne mechaniczne.
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- Wat pompy powinien by¢ utozyskowany w tozyskach nie wymagajacych dodatkowego
smarowania ani regulacji.

- Komora olejowa oddzielajaca silnik od cze¢sci hydraulicznej powinna by¢ wypelniona ole-
jem nie zmieniajagcym wlasciwosci w okresie eksploatacji migdzy wymianami i przyjaznym
dla srodowiska (biodegradowalnym).

- Silnik pompy powinien by¢ wykonany ze stopniem ochrony IP68, z klasg izolacji nie
mniejsza niz F,

- Silnik pompy ma mie¢ mozliwo$¢ pracy w wynurzeniu.

- Zasilanie pradem zmiennym 3-fazowym 400V 50Hz. maksymalne obroty do 2900 ob-
r./min.

- Silnik pompy powinien zawiera¢ uktad kontroli temperatury uzwojenia, odlaczajacy pom-
pe¢ od zasilania w przypadku przecigzenia silnika.

- Zabezpieczenie termiczne silnika bimetaliczne

- Kazda pompa wyposazona w czujnik wilgoci umieszczony w komorze olejowej po-
miedzy cze$cig hydrauliczng, a elektryczng silnika. Nie jest mozliwe zamienne stoso-
wanie czujnikéw wilgoci w komorze elektrycznej silnika, a przekazniki do czujnikéw
wilgoci umieszczone w tablicy sterowniczej.

- Wyprowadzenie kabli zasilajacych powinno zapewni¢ catkowita ochrone silnika przed
przedostaniem si¢ wilgoci do jego wnetrza poprzez kable takze w przypadku uszkodzenia
ptaszcza kabla czy izolacji przewodu.

- Pompa powinna by¢ wyposazona w kabel o dtugosci min. 10m.

- Pompy montowac na stopie sprze¢gajacej ze ztgczem samozaciskowym, umozliwiajacym
demontaz z poziomu terenu.

- Pompa wyposazona w silnik Ex: tak

7.5.3. Wymagania dla wyposazenia technologicznego przepompowni.

>
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- Pokrywe zbiornika nalezy zaopatrzy¢ we wtaz nieprzejezdny wykonany z materiatéw od-
pornych na korozj¢ np. stal nierdzewna min. 1.4301 lub, w razie potrzeby, przejezdny klasy
D400 wg PN-EN 124, zeliwny; zapewniajacy swobodny montaz i demontaz pomp.

- Wiaz nalezy wyposazy¢ w blokade uniemozliwiajacg samoczynne jego zamkni¢cie w trak-
cie obstugi pompowni oraz zamkniecie wiazu na klucz.

- Deflektor na wlocie do pompowni wykonany ze stali nierdzewnej min. 1.4401.

- Goérne uchwyty prowadnic pomp muszg znalez¢ si¢ w swietle wlazu.

- Piony ttoczne wewnatrz pompowni o $rednicach zgodnych z projektem wykonane ze stali
min. 1.4401. Wszystkie spawy 1aczace elementy rurociggu ttocznego w pompowni nalezy
wykona¢ w technologii wtasciwej dla stali nierdzewnej, piony ttoczne tagczone z armaturg
kotnierzami luznymi z stali nierdzewnej min. 1.4401. Piony ttoczne potaczone ze sobg za
pomoca tréjnika, wykonanego ze stali nierdzewnej min. 1.4401

- Prowadnice rurowe podwojne dla kazdej pompy wykonane ze stali nierdz. min. 1.4401,
dajace mozliwo$¢ stabilnego opuszczania i wyciggania pomp.

- Wszystkie polaczenia srubowe (Sruby, nakretki, podktadki) nalezy wykona¢ ze stali nie-
rdzewnej min. 1.4401.

- Wszystkie elementy kotwigce konstrukcje nosne i wsporcze do obudowy wykona¢ w cato-
sci ze stali nierdzewnej min. 1.4401.

- Armatura zwrotna musi by¢ przeznaczona do $ciekow i posiada¢ deklaracje zgodnosci z
PN-EN 12050-4, zawory zwrotne kulowe kolnierzowe z kula gumowang, pokryte trwata
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farba epoksydowa odporng na dziatanie sciekdw, Sruby i nakretki wykonane ze stali nie-
rdzewnej, spetniajagce wymagania: PN-EN 558, PN-EN 1092-2 lub réwnowazne.

« - Armatura odcinajaca — zasuwy odcinajace migkko-uszczelnione kotnierzowe z klinem gu-
mowanym, pokryte trwalg farba epoksydowa odporng na dzialanie $ciekéw, spelniajgce
wymagania: PN-EN 1171, PN-EN 558, PN-EN 1092-2 lub réwnowazne.

¢ - Zawory oraz zasuwy maja by¢ montowane na pionowym odcinku rurociggéw ttocznych.
Dla potaczen kotnierzowych nalezy stosowa¢ uszczelki wykonane z gumy odpornej na dzia-
tanie $ciekow.

¢ - Drabina o szerokosci co najmniej 30cm, wykonana ze stali nierdzewnej min. 1.4401 wypo-
sazona w stopnie zlazowe antyposlizgowe, z 2 wysuwanymi ponad teren uchwytami (w
przypadku pompowni przejezdnych, lub zabudowane na stale, na zewnatrz w przypadku
pompowni nieprzejezdnych), umozliwiajacymi bezpieczne wejscie i wyjscie z pompowni.

«» - Wentylacje zbiornika nalezy zapewni¢ poprzez system wentylacji nawiewno-wywiewnej

realizowany za pomocg dwoéch przewoddéw z rur ze stali nierdz. min. 1.4301, o $rednicy min.

DN100 z kominkiem wentylacyjnym wyposazonym w filtr anty-odorowy z wymiennym

wktadem, kominki dla pompowni przejezdnych wyprowadzone poza pas drogowy. Wymaga

si¢ aby uklad wentylacji stanowil odrebny system, od systemu przewodéw kablowych.

« - wyposazenie instalacji tlocznej w zawor i ztgczke dla umozliwienia ptukania rurociggéw
tlocznych,

% - wyposazenie w pomost obstugowy, uchylny z materiatéw TWS/stal nierdzewna min.
1.4401 dla zbiornikéw glebszych niz 4,5 m.

7.5.4. Wymagania dla szafki zasilajgco-sterowniczej zewnetrznej.

Wykonanie rozdzielni sterujacej zgodne z dyrektywami:

K/

« - 73/23/EEC — wyposazenie elektryczne do stosowania w okre§lonym zakresie napig¢,

K/

% - 89/336/EEC - zgodnos¢ elektromagnetyczna.

OBUDOWA:

Szafka zewnetrzna aparatowa min. IP 66; IK10, II klasa ochronno$ci wykonana z poliestru
termoutwardzalnego z podwdjnymi drzwiami, zamykana na zamki patentowe Wytrzymatos¢
dielektryczna = 5000V, izolacji SMQ). Graniczne temperatury pracy: -30; +120° C

Fundament wykonany  poliestru termoutwardzalnego klasy IK10, z otworem do swobodnego
dojscia do kabli, zamykany na wktadke patentowa.

PRZEGLAD FUNKCIJI ROZDZIELNI:

Praca oparta na sterowniku OPLC ze zintegrowanym panelem operatorskim oraz klawiaturg
numeryczna;

*» Wyswietlacz: STN LCD
% Rozmiar wyswietlacza: dwie linie, 16 znakéw dlugosci
% Rozmiar pojedynczego znaku: 5 x 8 pikseli, 2.95 x 5.55 mm

% Podtrzymanie zegara czasu rzeczywistego i danych systemowych: 7 lat
Komunikacja: Przez wbudowany port USB

s RS232/485

«» TCP/IP z szybkoscig 100 Mbit/s
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Montaz: tablicowy
Wejscia: 16 cyfrowych
2 analogowe/cyfrowe
2 analogowe
Wyjscia: 11 przekaznikowych

wylacznik gtéwny

napiecie sterowania 24/12VDC

automatyczne zalgczenie / wylaczenie;

naprzemienna praca pomp (alternacja) w celu zapewnienia jednakowego zuzycia pomp;
reczne zatgczenie pomp w celach serwisowych/testowych;

automatyczne przetgczanie pracy na pompe sprawna w przypadku awarii jednej z nich;

maksymalny czas pracy pomp (nastawa 0 — 3600 sekund). Po przekroczeniu czasu pracy au-
tomatycznie zalgcza si¢ pompa kolejna — sygnalizacja na wyswietlaczu

zabezpieczenie zwarciowe, przecigzeniowe

kontrola wilgoci w komorze silnika, PTC - opcja
zabezpieczenie termiczne

zabezpieczenie roznicowo — prgdowe

czujnik kolejnosci 1 zaniku faz

czujnik asymetrii napi¢¢ miedzy fazami

ogranicznik przepiec typ C

zasilacz buforowany akumulatorem 24V/7,5Ah
grzejnik o mocy nie mniej niz 30W z termostatem
gniazdo serwisowe 230V/16A

kontrolki sygnalizacji pracy oraz awarii pomp
przetaczniki trybu pracy niezalezne dla kazdej pompy
sygnalizator optyczny 0,8Hz, sygnalizator akustyczny minimum 70db
gniazdo agregatu pradotwdrczego

oswietlenie wewnetrzne szafy

SYGNALIZACJA STANU PRACY POMP NA STEROWNIKU;

X/
A X4
R/
A X4

K/
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pomiar poziomu w centymetrach

tryb pracy: AUTO-REKA-STOP

pomiar czasu pracy pomp

ilo$¢ zalaczen pomp

kontrola pozioméw (stan faktyczny, suchobieg, wysoki poziom)
kontrola pracy 1 awarii

historia awarii (10 ostatnich awarii)

informacja o zasilaniu rozdzielni 400V
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POMIAR POZIOMU MEDIUM W ZBIORNIKU.

% sonda hydrostatyczna 4-20mA + 2 wytaczniki ptywakowe dla: suchobiegu + wysokiego po-
ziomu,

Szafy sterownicze zostang wyposazone w modem GPRS realizujagcy funkcje wizualizacji pracy
pompowni o funkcjonalnosci jak nizej:
% Wizualizacja poprzez strong: www
¢ ¢ Transmisja pakietowa GSM / GPRS
% o Zintegrowany modem GSM 850 /900 / 1800 /1 900
«+ e Rejestrator o rozdzielczosci 1 sek.
% ¢ Programowany sterownik PLC
%« Standardowe protokoty transmisji ( MODBUS RTU, HTTP )
¢+ Sposoby komunikacji

% - GPRS - transmisja pakietowa z 2MB buforem na dane. Bufor wykorzystywany jest w
przypadku chwilowego braku dostepu do sieci GSM aby zapobiec utracie danych transmi-
towanych do zewngtrznego systemu monitoringu.

- SMS - krétkie wiadomosci tekstowe

«+ ¢ Dostep do zasobow wewnetrznych modutu standardowym protokotem MODBUS RTU
¥ * Mozliwos$¢ programowania funkcji logicznych na stanach wejs¢, zegarach i rejestrach
¢+ Dynamiczne wstawianie wartosci zmiennych w tekst wiadomosci SMS

¢ e+ Rejestrator zmian wartosci zmiennych o rozdzielczosci 1 sekunda.

*» * Mozliwo$¢ transmisji danych z urzadzen podtagczonych do dwéch szeregowych portow
komunikacyjnych RS 232 / RS485

¢ * Mozliwo$¢ mapowania zasobow urzadzen zewngtrznych w celu wyzwalania zdarzen

% * Mozliwos¢ zdalnej zmiany parametréw konfiguracyjnych i programu wewngtrznego mo-
dutu z systemu

7
L X4

* Zabezpieczenie przed nieuprawnionym dostepem w postaci hasta

>

* Montaz na szynie DIN

R/
*

R/
X4

* Rozlaczalne listwy zaciskowe

L)
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* Diody LED (status modutu, poziom sygnalu GSM, aktywno$¢ GPRS, aktywnos$¢ komuni-
kacji szeregowej, stan we/wy binarnych)

% ¢ Intuicyjny program narzgdziowy do konfiguracji modutu poprzez ztacze USB

ZASOBY
¢ Zasilanie modutu 12 — 24V DC
s *Modem GSM / GPRS
* 16 wejs¢ / wyjséc¢ binarnych 12 — 24V DC, SmA ( 1Q0 - 1Q16)
* 8 wyjs¢ binarnych tranzystorowych 12 — 24V DC, 100mA ( Q16 — Q23)
* 4 wejscia analogowe pradowe 0 — 25mA rozdzielczos¢ 12 bit ( AIO — AI3 )
* 2 porty szeregowe COM1 / RS-232 oraz COM?2 / RS-485
* 1 ztacze SMA dla podtaczenia anteny GSM / GPRS
* 1 przycisk funkcyjny RST
1 zlacze karty SIM
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¢ 1 ztacze USB do programowania modutu
«» 2 MB pamigci dla archiwizowania danych
% o Zegar czasu rzeczywistego RTC, synchronizacja z sieciag GPRS

%« Zasoby wbudowanego sterownika PLC z programem w jezyku drabinkowym

7.6. WYKONANIE ROBOT

7.6.1. Ogolne zasady wykonania robét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie rob6t zgodnie z wymaganiami obowigzujacych
PN i EN-PN oraz postanowieniami Kontraktu.

% - Wszelkie odstepstwa od uzgodnien, wytycznych, przepiséw, norm, zmiany projektowe,
zmiany materiatéw itd. sg mozliwe tylko po uzyskaniu pisemnej akceptacji Zamawiajacego.

+» - Zasady dotyczace montazu urzadzen powinny by¢ zgodne z obowigzujagcymi w tym zakre-
sie normami i przepisami oraz DTR,

*» - Wszelkie przepisy, klauzule, wytyczne oraz normy dotyczace projektowanej instalacji po-
winny by¢ stosowane w wersji aktualnej w czasie realizacji.

7.6.2. Posadowienie urzagdzen

Wykonawca, w oparciu o dokumentacjg, wykona roboty montazowe zwigzane z budowg
fundamentéw 1 podtoza pod elementy konstrukcji, wiacznie z wydrazeniem otworéw i bruzd do
przeprowadzenia rurazu, okablowania, przewodéw ostonowych, zamocowania $rub
fundamentowych z ostrogami oraz tam, gdzie zachodzi konieczno$¢ — innych elementéw
zaznaczonych na rysunkach konstrukcyjnych.

Wykonawca zapewni wszystkie szablony niezbedne do ustalenia miejsc mocowan, otwordw, itp.

Urzadzenia zostang posadowione na ptaskich podparciach stalowych o grubosci umozliwiajacej
kompensowanie nieréwnego poziomu wylanego fundamentu. Podparcia zostang posadowione po
skuciu i zeszlifowaniu powierzchni betonowe;.

W kazdym miejscu nalezy uzy¢ podparcia o grubosci tak dobranej by byla ona odpowiednia z
dobranymi srubami mocujacymi.

Urzadzenia nalezy ustawi¢ w osi, wypoziomowac i utwierdzi¢ poprzez dokrecenie nakregtek $rub
dociskowych przy pomocy klucza standardowej dlugosci. Dopuszcza si¢ uzycie zaprawy
cementowej dopiero po uruchomieniu Urzgdzenia przez Inzyniera i jego skontrolowaniu pod katem
wystepowania wibracji i niestabilnosci.

Wykonawca uzyje zaprawy cementujacej przy pompach, silnikach, dzwigarach, itp. po ich
ostatecznym ustawieniu i zamocowaniu.

7.6.3. Posadowienie i ustawienie urzadzen

Wiasciwe ustawienie elementow takich jak: napedy, polaczenia, itp., wspétpracujacych ze sobg w
obrebie instalacji jest niezbedne do prawidtowej jej pracy. Dlatego kazde urzadzenie zostanie
ustawione we wtasciwej pozycji przy pomocy dybli, szpilek i $rub kierunkowych oraz innych
srodkéw umozliwiajagcych ponowne ustawienie urzadzen po p6zniejszych remontach i przegladach.

7.6.4. Ogolne warunki dostawy i montazu maszyn oraz urzadzen

Montaz maszyn 1 urzadzen oznacza wszelkie czynno$ci zwigzane z ich zakupem, transportem,
ubezpieczeniem, instalacjg i przygotowaniem do rozruchu.
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Montazu maszyn, urzadzen oraz zespoldw 1 podzespotdw osprzetu technologicznego nalezy
dokonywa¢ w oparciu o rysunki zestawieniowe, opisy techniczne, dokumentacje techniczno —
ruchowe (DTR) i instrukcje obstugi poszczegdlnych elementéw instalacji.

Montaz mozna rozpoczag¢ po rozpakowaniu, rozkonserwowaniu i zlikwidowaniu zabezpieczen
transportowych.

Przed przystgpieniem do montazu nalezy przygotowa¢ miejsce zabudowy (fundamenty, kanaty
technologiczne itp.) oraz zglosi¢ gotowos¢ pracy.

Bez zgody Inzyniera nie wolno rozpocza¢ prac montazowych.

Prace montazowe maszyn i urzadzen powinny by¢ wykonane przez brygady Producenta lub
Dostawce urzadzen. Dopuszcza si¢ wykonanie prace montazowych maszyn i urzadzen przez
specjalistyczne brygady upowaznione przez Producenta lub Dostawce urzadzen.

Odstepstwa masy dostarczonego urzadzenia powyzej + 20% oraz/lub predkosci nominalnej
napedow maszyn 1 urzadzen powyzej + 30% wymagaja przedstawienia opinii/obliczen
sprawdzajacych fundamentéw maszyn 1 urzadzen, wykonanych przez osobe/projektanta
uprawnionego do petnienia samodzielnych funkcji w budownictwie, w rozumieniu prawa Polskiego.

Uzycie niezbednego sprzetu, narzedzi, przyrzadéw pomiarowych, wykwalifikowanych i
niewykwalifikowanych pracownikéw w czasie budowy instalacji 1 montazu Urzadzen, dokonane
zostanie na koszt Wykonawcy. Cala instalacja musi zosta¢ zakonczona i pozostawiona w petni
sprawna.

Przed rozpoczeciem prac Wykonawca dokona ustalen z Inzynierem po to, aby budowa instalacji i
montaz Urzadzen nie kolidowaly z pracg Urzadzen juz zamontowanych i pracujacych. Wykonawca
dostarczy na Plac Budowy i zamontuje te elementy, ktére sg niezbedne do posadowienia instalacji
zanim instalacja dotrze na Plac Budowy

Wykonawca musi przewidzie¢ i uwzgledni¢ przestoje prac budowlanych wynikajace z koniecznos$ci
zachowania ciagtosci pracy Urzadzen juz pracujacych.

Wszystkie nietypowe przybory niezbedne do montazu instalacji zostang dostarczone przez
Wykonawce i pozostawione na miejscu po zakonczeniu prac.

Wykonawca zapewni nalezyta opieke nad instalacja od chwili dostarczenia Urzadzen na Plac
Budowy do momentu Przejecia przez Zamawiajacego. W szczegdlnosci Wykonawca zadba o
dostarczenie plandek chronigcych Urzadzenia przed wniknieciem kurzu i zabrudzeniem podczas
rownolegle prowadzonych prac budowlanych i wykonczeniowych.

7.6.5. Uzbrojenie
Wszystkie przewody sprezonego powietrza zanurzone w $ciekach muszg by¢ wykonane ze stali
nierdzewnej min. OH18N9 (AISI 304).

Ruszty napowietrzajace nalezy wypoziomowac¢ aby réznica rzednych posadowienia dyfuzoréw w
jednej komorze nie byta wigksza niz 0,5 cm.

Spos6b mocowania dyfuzoréw do rozdzielaczy powietrza: dyfuzory wkrgcane w mufe ze stali
nierdzewnej 34", mufa 34" wspawana w profil 80x80x2.

ROBOTY MECHANICZNE

W ponizszych podpunktach zawarto ogdlne wymagania z zakresu branzy mechanicznej oraz
standardy jako$ci wykonania wyposazenia i instalacji.

Sruby, nakretki, podktadki i inne materiaty taczace.

Wszystkie nakretki i Sruby zaopatrzone zostang w podktadki umieszczone pomigdzy $rubg a
nakretka, grubos¢ podktadek winna by¢ zgodna z norma. Wszystkie potaczenia Srubowe zostang
wykonane zgodnie z PN-90/B-03200.
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Sruby stalowe, nakretki oraz podktadki powinny by¢ wykonane ze stali nierdzewnej klasy 304 lub
kwasoodporne;j.

Wszystkie $ruby, nakretki, podktadki, zaczepy sluzace do przymocowania elementéw
ocynkowanych badz wykonanych ze stopéw aluminiowych, wykonane zostang z tego samego
materialu i pozostang nie pomalowane. Podkladki typu PTFE zostang umieszczone ponizej
podktadek ze stali kwasoodpornej, zaréwno pod tbem $ruby jak i pod nakretka.

Wszystkie $ruby, nakretki, sruby obustronnie gwintowane i podktadki uzyte w pompach wykonane
zostang ze stali kwasoodporne;.

Wszystkie sruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania uzyte zewnetrznie bagdz w innych
miejscach narazonych na kontakt z wodg lub z wilgocig, (lecz na stale nie przebywajace w
srodowisku wodnym), wykonane zostang ze stali kwasoodporne;j.

Wszystkie sruby dociskajace, nakretki, podktadki i mocowania stosowane do uzytku wewngtrznego
w $§rodowisku nie narazonym na kontakt z wodg lub $ciekami zostang poddane cynkowaniu, a
wszystkie odstonigte powierzchnie nalezy po ztozeniu i dopasowaniu pomalowac.

Nalezy dostarczy¢ wszystkie niezbedne materiaty uszczelniajace.

OSLONY

Mechanizmy nape¢dowe urzadzen zostang przykryte ostonami. Wszystkie elementy obracajace sig,
wykonujgce ruch posuwisto-zwrotny, pasy napedowe, itp. zostang oslonigte co zapewni peine
bezpieczenstwo podczas rutynowej obstugi i napraw. Wszystkie zastosowane ostony muszg uzyskac
akceptacje Inzyniera. Konstrukcja oston musi umozliwia¢ ich tatwy demontaz w celu uzyskania
dostepu do urzadzenia bez konieczno$ci wczesniejszego demontazu gtdwnych cz¢sci urzadzenia.

SPAWY

Wszystkie prace spawalnicze prowadzone beda w mozliwie najbardziej dogodnych warunkach, z
uzyciem nowoczesnego, wydajnego sprzetu i najnowszych technologii spawania. Wszystkie spawy
wykonane zostang przez wykwalifikowanych 1 doswiadczonych spawaczy posiadajacych
wymagane uprawnienia. Wykonawca jest odpowiedzialny za sprawdzenie kwalifikacji zawodowych
spawaczy i znajomosci specyfiki powierzonego im zadania.

Wykonawca przedtozy Inzynierowi do wgladu rejestry procedur spawalniczych oraz wyniki testow
potwierdzajacych kwalifikacje spawaczy.

Metody i czynnosci wykonywane podczas spawania w warunkach warsztatowych 1 na Placu
Budowy zostang zatwierdzone przez Inzyniera przed rozpoczgciem prac.

Elementy spawane bgda odpowiada¢ obowigzujacym przepisom zawartym w dokumencie XV-50-
56E, wydanym przez Migdzynarodowy Instytut Spawalnictwa.

URZADZENIA DZWIGOWE

Do obstugi pomp i mieszadet nalezy przewidzie¢ zastosowanie zurawikéw obstugiwanych recznie —
pompy , mieszadla.
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8. RZECZOWY ZAKRES ROBOT

Nr

. Pozycja ilos¢
Rozbudowa mechaniczno biologicznej oczyszczalni $ciekow,

1 1@ przeplywie Qdsr=260 m3/d, 1 kpl
Kod CPV 45200000-9 - Roboty budowlane w zakresie wznoszenia kompletnych obiektow )
budowlanych lub ich cze$ci oraz roboty w zakresie inZynierii ladowej i wodnej

1.1 | Cze$¢é mechaniczna oczyszczalni 1 kpl.
111 Rozbudowa punktu zlewnego o Kontenerowy punkt zlewny $ciekéw dowozonych wyposazony w 1 kpl
" | sito/kratg do separacji cz¢$ci statych zawartych w §ciekach wraz z instalacjami towarzyszacymi ’
112 Remont Zbi01'rnika buforowego Sciekéw dowozonych, wraz z innymi instalacjami 1 kpl.
towarzyszacymi;
Demontaz kraty gestej, piaskownika i dmuchaw napowietrzania, oraz montaz krato-piaskownika
1.1.3 | (sitopiaskownika) w istniejagcym budynku umiejscowionym na reaktorze biologicznym wraz z| 1 kpl.
towarzyszacymi instalacjami i robotami budowlanymi
1.2 | Czesé biologiczna oczyszczalni $ciekow 1 kpl.
Przebudowa czeéci istniejgcego reaktora biologicznego na  Zbiornik Usredniajacy Sciekéw
1.2.1 | dowozonych, Komore¢ Stabilizacji Osadéw, Zageszczacz Osadéw wraz z towarzyszacymi | 1 kpl.
instalacjami i robotami budowlanymi
122 Budowa nowego Reaktora Biologicznego wraz z towarzyszacymi instalacjami budowlanymi 1 kpl
7| - montaz Instalacji napowietrzania oraz mieszania $ciekOw )
Budowa kontenera Stacji Dmuchaw i koagulantu wraz z towarzyszacymi instalacjami
1.2.3 . 1 kpl.
budowlanymi
1.2.4 | Budowa studni pomiaru $ciekéw oczyszczonych 1 kpl.
1 kpl.

1.2.5 | Budowa sieci AKPiA instalacji pomocniczych i mi¢edzyobiektowych
eS¢ osadowa oczyszcezalni

mi 1nstalacjami i

13.1 Budowa F0 = owania Osadu z Hala Namiotowa wza _ 1 kol
" | robotami budowlanymi (w tym demoEmmg glacego ogrodzenia) P
Budoiugeidiee™=RTicazynowe] na skratki i piasek, osad i

robotami budowlanymi

1.4 | Montaz systemu fotowoltaiki 50 kW na potrzeby obiektu oczyszczalni 1 kpl.
Zagospodarowanie ter., instalacje doziemne technologiczne, przylacza, utwardzenie terenu — drogi,

1.5 A . . . o . 1 kpl.
chodniki, ogrodzenie, o$wietlenie terenu, monitoring terenu
Remont Przepompowni sieciowych,

2 |[Kod CPV 45231300-8 - Roboty budowlane w zakresie budowy wodociagéow i rurociagéow do| 1 kpl.

odprowadzania $ciekow

21 Remont przepompowni sieciowych na obszarze miejscowosci Baranéw 15 sztuk 15 kpl

(6 sztuk dwupompowych i 9 sztuk jednopompowych)

Remont studni przepompowni:

- oczyszczenie wewnetrznych powierzchni zbiornikOw wraz z wywozem i zagospodarowaniem
odpaddéw (osad, piasek, tluszcze);

- wymiana ptyt przykrywajacych z wtazami z zamknigciem

2.11

Wymiana urzadzen:

— wymiana pomp w przepompowniach na pompy o wigkszej wydajnosci;

2.1.2 |- wymiana oprzyrzadowania, armatury, orurowania, prowadnic, drabin zlazowych w
przepompowniach;

- montaz wyciaggarek

Wymiana urzadzen zasilajacych:

- wymiana skrzynek szaf zasilajacych

- wymiana szaf sterowniczych;

- wykonanie monitoringu pompowni z powiadomieniem na telefon komérkowy

Zagospodarowanie

- wykonanie ogrodzenia pompowni przy pompowniach wskazanych przez Zamawiajacego wraz z
2.1.4 | oznakowaniem,

- — wykonanie placu z kostki brukowej przy przepompowniach wskazanych przez
Zamawiajacego

Pompy rezerwowe:

2151 dostarczenie 4 sztuk dodatkowych pomp na wypadek awarii
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9. EFEKT EKONOMICZNY REALIZACJI INWESTYCJI

Celem strategicznym zleceniodawcy jest optymalizacja pracy oczyszczalni $ciekow. Wptynie to na
poprawe warunkéw socjalno-bytowych mieszkancéw, uatrakcyjnienie terenu gminy oraz

stworzenie inwestorom korzystnych warunkéw do realizacji inwestycji.
Korzysci wynikajace z realizacji zamierzen przedstawionych w opracowaniu:
/7

« - obnizenie kosztéw eksploatacji oczyszczalni.
¢ - podniesienie standardu zycia mieszkancow

Projektant: Sanitarnd: mgr inz. JACEK ROSZCZYC ..........ocveueeevreerienirieieieeeessreeee s
upr. bud. I wyk. do proj. b/o w specj. inst.

w zakresie sieci, inst. i urz. ciept. went. gaz.

wodoc. i kanaliz. PDL/0054/PO0S/06
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ZAtACZNIKI — CZESC GRAFICZNA

NR Rew. Tytut Skala Data Data rewizji
Z-0l I Plan sytuacyjny | 1:500 01.02.2022 | 01.02.2022
Z-02 I Plan sytuacyjny 2 1:500 01.02.2022 | 01.02.2022
S-01 I Rzut terenu oczyszczalni Sciekow 1:350 01.02.2022 | 01.02.2022
S-02 I Istn. Reaktor, proj. Reaktor biologiczny — technologia — rzut 1:90 01.02.2022 | 01.02.2022
5-03 | Istn. ReaktorZ Istn: Budynek na zbiorniku, proj. Reaktor 1:90 01022022 | 01.02.2022
biologiczny — technologia — rzut
S-04 I proj. Reaktor biologiczny — technologia — przekréj A-A 1:60 01.02.2022 | 01.02.2022
505 | Istn. Reaktor, Istn. Btudyn.ek na zbiorniku, proj. Reaktor 1:90 01022022 | 01.02.2022
biologiczny — rzut
$-06 | Istn. Reaktor, |Stljl. BuFIynek na zbiornjku, proj. Reaktor 1:60 01022022 | 01.02.2022
biologiczny — przekroj |
S-07 | Istn. Reaktor, Istn. Budynek na zbiorniku,— przekroj 2 1:50 01.02.2022 | 01.02.2022
S-08 | Istn. Reaktor, Istn. Budynek na zbiorniku, — przekroj 3 1:50 01.02.2022 | 01.02.2022
S-09 I Proj. Stacja dmuchaw i koagulantu 1:30 01.02.2022 | 01.02.2022
S-10 I Proj. Stacja zlewna sciekéw dowozonych 1:30 01.02.2022 | 01.02.2022
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